AGUASDO
VALTO MINHO Aguas do Alto Minho, S. A.

Grupo Aguas de Portugal

Procedimento PRC-086/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
| PRC-086/2022 - EMPREITADAS DE EXECUCAO PARA A REMODELACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA PREVISTAS NO AMBITO DAS CANDIDATURAS APROVADAS
DO AVISO POSEUR-12-2018-18 | EFICIENCIA HIDRICA MUNICIPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA
1 ESTALEIRO E OUTROS TRABALHOS
1 DV1.1 Trabalhos de montagem do estaleiro e equipamentos necessarios a execugéo da obra, conforme legislagdo em vigor, incluindo escritério para a fiscalizacdo conforme | UN 1
caderno de encargos.
2 DV1.2 Trabalhos de desmontagem do estaleiro, incluindo limpeza final da obra, conforme legislacdo em vigor e caderno de encargos. UN 1
3 DV1.3 Trabalhos de piquetagem, conforme caderno de encargos. UN 1
4 DV1.4 Fornecimento, transporte e montagem de placas identificadoras da obra, conforme caderno de encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa | UN 2
execucao.
5 DV1.5 Trabalhos de manutengéo da instalagio e equipamentos necessarios a execugao da obra, conforme legislagdo em vigor. UN 1
6 DV1.6 Elaboragao das telas finais da obra, conforme indicagdes da fiscalizagéo e legislagdo em vigor. UN 1
7 DvV1.7 Desenvolvimento do plano de seguranca e saude e compilagdo técnica, para os efeitos do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de Outubro. UN 1
8 DV1.8 Implementagédo do Plano de Gestdo Ambiental em obra, incluindo todos os trabalhos e encargos necessarios. UN 1
9 DV1.9 Implementagéo do Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos em obra, incluindo todos os trabalhos e encargos necessarios. UN 1
2 LEVANTAMENTO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS
2.1 Levantamento dos pavimentos existentes para implantacdo das valas necessarias, considerando uma sobrelargura de 0,20 m, incluindo corte sempre que o tipo de pavimento o
21.1 Em bloco de betao tipo pedra-chéo ou cubo/calcada de granito incluindo transporte a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro para posterior reaproveitamento.
10 |CC2.1.1.1 | Em cal¢ada a portuguesa irregular em berma de estrada nacional m2 76
11 |CC2.1.1.2 | Em calcada a fiada em parque de estacionamento m2 45
212 Em betdo betuminoso/semipenetracdo betuminosa, de espessura variavel com média de 10cm em Caminhos Municipais e 16cm em Estrada Nacional, incluindo o transporte a
vazadouro autorizado de acordo com o definido no PGRCD.
12 [CC2.1.2.1 | Em betédo betuminoso com espessura média de 10cm m2 1745
13 [CC2.1.2.2 | Em betéo betuminoso com espessura média de 16cm m2 18088
2.2 Reposicédo dos pavimentos na area das valas, em caminhos municipais, nas condi¢6es idénticas ao existente.
221 Em bloco de betdo tipo pedra-chdo ou cubo/calgada de granito incluindo camada de assentamento
14 |CC2.2.1.1 | Em calgada a portuguesa irregular em berma de estrada nacional m2 76
15 |CC2.2.1.2 | Em calcada a fiada em parque de estacionamento m2 45
223 Caminhos Municipais
16 [CC2.2.3.1 | Em betéo betuminoso/semipenetragcdo betuminosa com espessura minima de 10cm incluindo abertura e regularizagéo de caixa de pavimento. | m2 | 1745
224 Estrada Nacional
17 |CC2.2.4.1 | Pavimentagao provisoria da vala com mistura betuminosa densa a frio com 8cm de espessura. | m2 | 2000
2.2.4.2 Pavimentacéo final em zona de berma
18 |CC2.2.4.2 | Fresagem de berma+faixa de rodagem, largura média 3.50+1.50m, na espessura de 5cm incluindo o transporte a vazadouro autorizado de acordo com o definido no | m2 33000
A PGRCD.
19 ([CC2.2.4.2 | Fornecimento e colocacao de mistura betuminosa do tipo AC20 bin ligante (MB) na espessura de 7cm, na largura da vala, incluindo rega de impregnacao. m2 13296
2
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20 |CC2.2.4.2 | Fornecimento e colocacéo de betdo betuminoso em camada de desgaste do tipo AC14 surf ligante (BB) na espessura de 5cm, na largura da berma, incluindo rega de [ m2 33000
.3 colagem.
2243 Pavimentacéo final em zona de faixa de rodagem
21 |CC2.2.4.3 | Fresagem de berma+faixa de rodagem, largura média 3.50+1.50m, na espessura de 5cm incluindo o transporte a vazadouro autorizado de acordo com o definido no [ m2 22481
1 PGRCD.
22 |CC2.2.4.3 | Fornecimento e colocacdo de 2 camadas de mistura betuminosa, AC32 base ligante (MB) na espessura de 10cm + AC20 bin ligante (MB) na espessura de 7cm, na | m2 4794
2 largura da vala, incluindo rega de impregnacao.
23 |CC2.2.4.3 | Fornecimento e colocacéo de betdo betuminoso em camada de desgaste do tipo AC14 surf ligante (BB) na espessura de 5cm, na largura da berma, incluindo rega de [ m2 22481
.3 colagem.
24 | CC2.2.4.4 | Pintura da sinalizagdo rodoviaria horizontal afetada ao longo do tragado da conduta com tinta termoplastica apropriada para o efeito. ml 31454
3 MOVIMENTO DE TERRAS
25 |CcC3.1 Execucdo de escavacdo em abertura de vala por meios mecanicos e manuais em terra ou rocha branda de remocao mecéanica ou manual, para assentamento da | m3 15404
tubagem e acessorios, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, incluindo a seguranca das edificacdes ou muros existentes na envolvente, entivacdes adequadas
ao tipo de solo e profundidade da vala, rebaixamento do nivel freatico quando necessario.
26 |CC3.2 Execucéo de escavacdo em abertura de vala por meios mecénicos e manuais em rocha dura, sujeita a fracturacdo e desmonte apropriado, para assentamento da | m3 850
tubagem e acessorios, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, incluindo a segurancga das edificacdes ou muros existentes na envolvente, entivacdes adequadas
ao tipo de solo e profundidade da vala, rebaixamento do nivel freatico quando necesséario.
27 |CC3.3 Fornecimento e aplicacdo de areia ou aredo, para formacéo da almofada de assentamento com 10cm de espessura, incluindo rega e compactacao a 95% do ensaio | m3 1293
Proctor Normal e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares.
28 |CC34 Fornecimento e aplicacéo de areia ou aredo, em camada de envolvimento, até 0.20m acima do extradorso superior da tubagem, por camadas de 0,10 m de altura, | m3 8539
incluindo baldeagdo e compactagdo por processos manuais ou mecanicos de modo a atingir uma compactagao de 95% do Ensaio Proctor Normal.
29 |CC3.5 Aterro restante da vala com material de granulometria extensa 0/32, em camadas de 0,20m, incluindo transporte e compacta¢éo por processos manuais ou mecanicos de [ m3 452
modo a atingir uma compactacéo de 95% do Ensaio Proctor Normal.
30 |CC3.6 Aterro restante da vala com material da propria vala apropriado para aterro, devidamente selecionado, incluindo transporte e compactagao por processos manuais ou | m3 608
mecénicos de modo a atingir uma compactagéo de 95% do Ensaio Proctor Normal. (Caminhos Municipais)
31 |CC3.7 Aterro restante da vala com material de granulometria extensa 0/32 misturado com cimento (3%), em camadas de 0,20m, incluindo transporte e compactacao por [ m3 7909
processos manuais ou mecanicos de modo a atingir uma compactacao de 95% do Ensaio Proctor Normal.
32 |CC38 Remocéo, baldeacdo, carga e transporte por operador licenciado dos produtos sobrantes a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR, incluindo | m3 19108
cargas, descargas e espalhamento, e encargos com o operador licenciado. 30% de empolamento.
4 TUBAGEM E ACESSORIOS
4.1 Fornecimento, assentamento e desinfecdo de tubagem em FFD tipo BluTop BioZinalium da PAM, PN25, devidamente homologada conforme especificac6es do Caderno de
Encargos, incluindo ensaios de verificagdo da estanquidade.
33 [CC4.1.1 [@125com Junta N&o Travada ml 11064
34 |CC4.1.2 |@125com Junta Travada ml 480
4.2 Fornecimento e assentamento de acessorios em FDD para tubagem em FFD tipo BluTop BioZinalium da PAM, PN25,
35 [EQ4.2.1 |Curva 11°com Junta travada UN 25
36 |EQ4.2.2 [Curva 22°com Junta travada UN 9
37 |EQ4.2.3 |Curva 45°com Junta travada UN 6
4.3 Fornecimento, assentamento e desinfecdo de tubagem em PVC com junta autoblocante EN 1452, incluindo curvas em FFD demais trabalhos necessérios a colocacéo, devidamente
homologada conforme especificagdes do Caderno de Encargos, incluindo ensaios de verificagdo da estanquidade.
38 |DV4.3.1 @75 PN16 ml 5868
39 [Dv4.3.2 (@90 PN16 ml 180

Rua Frei Bartolomeu dos Martires, 156, 44904-878 Viana do Castelo

Telef.

/ Fax.

www.adp.pt

Pagina 2 de 3




AGUASDO
VALTO MINHO Aguas do Alto Minho, S. A.

Grupo Aguas de Portugal

Procedimento PRC-086/2022

4.4 Fornecimento e colocacdo de acessérios conforme mapas de No6s apresentado incluindo todos os trabalhos e demais acessérios e trabalhos necessarios para a ligagéo e correto
funcionamento de todos os elementos:
40 [(EQ4.4.1 [Valvula de cunha elastica de bocas para tubo de PVC tipo PAM Euro20 NG ou equivalente,PN16 em FFD incluindo todos os acessoérios necessarios ao seu|UN 5
funcionamento (haste com campénula) e maci¢os de assentamento onde aplicavel DN65/@75mm.
41 (EQ4.4.2 [Valvula de cunha elastica flangeada para tubo BluTop tipo PAM Euro20 NG Série 15 ou equivalente,PN16 em FFD incluindo todos os acessorios necessarios ao seu [ UN 67
funcionamento (haste com campanula) DN125/@125mm.
42 |EQ4.4.3 |Té de bocas para tubo de PVC tipo PAM ou equivalente,PN16 em FFD incluindo todos os acessorios necessarios ao seu funcionamento DN65/@75mm UN 4
43 |EQ4.4.4 |Teé Flangeado para tubo BluTop tipo PAM ou equivalente,PN16 em FFD incluindo todos os acessorios necessarios ao seu funcionamento DN125/@125mm UN 26
44 |[(EQ4.4.5 |[Té de 2 Bocas tipo BLUTOP e Derivagdo com flange fixa e Junta Travada, PN16 em FFD incluindo todos os acessérios necessarios ao seu funcionamento [ UN 19
DN125/@125mm
45 |EQ4.4.6 |Unido de reducgao de bocas tipo PAM ou equivalente,PN16 em FFD incluindo todos os acessorios necessarios ao seu funcionamento DN65/@75xDN50/263 UN 2
46 |[EQ4.4.7 |[Cone de Reducao Flangeado tipo PAM ou equivalente,PN16 em FFD incluindo todos os acessorios necessarios ao seu funcionamento DN125/@125xDN100/@110 UN 1
47 |EQ4.4.8 |Cone de Redugdo Flangeado tipo PAM ou equivalente,PN16 em FFD incluindo todos os acessoérios necessarios ao seu funcionamento DN125/@125xDN80/@90 UN 3
48 |EQ4.4.9 |Cone de Redugao Flangeados tipo PAM ou equivalente,PN16 em FFD incluindo todos os acessorios necessarios ao seu funcionamento DN125/@125xDN65/275 UN 20
49 |EQA4.4.10 | Cone de Redugéo Flangeado tipo PAM ou equivalente,PN16 em FFD incluindo todos os acessdérios necessarios ao seu funcionamento DN125/@125xDN50/263 UN 18
50 [EQA4.4.11 [Cone de Redugdo Flangeado tipo PAM ou equivalente,PN16 em FFD incluindo todos os acessorios necessarios ao seu funcionamento DN80/@90xDN50/263 UN 1
51 |EQA4.4.12 |Junta Cega para PVC tipo PAM,PN16 em FFD incluindo todos os acessorios necessarios ao seu funcionamento DN50/@63mm UN 1
52 |EQA4.4.13 |Junta Cega para PVC tipo PAM,PN16 em FFD incluindo todos os acessorios necessarios ao seu funcionamento DN65/@75mm UN 11
53 |EQA4.4.14 |Junta Cega para PVC tipo PAM,PN16 em FFD incluindo todos os acessérios necessarios ao seu funcionamento DN80/@90mm UN 1
54 [EQA4.4.15 [Manga de Ligagéo Tipo BluTop N&o deslizante @125mm UN 2
55 |EQA4.4.16 |Adaptador de Flange Quick PVC Travada para Tubo PEAD e N&o Travada para Tubo PVC @125mm UN 2
56 |EQA4.4.17 |Adaptador de Flange Quick PVC @110mm UN 1
57 |EQA4.4.18 |Adaptador de Flange Quick PVC @90mm UN 2
58 |EQA4.4.19 |Adaptador de Flange Quick PVC @75mm UN 20
59 |EQA4.4.20 |Adaptador de Flange Quick PVC @63mm UN 19
60 |[EQA4.4.21 |Ligador Boca/Flange tipo BluTop @125mm com Junta Travada UN 50
61 |[EQA4.4.22 |Obturador tipo Blutop @125mm com Junta Travada UN 1
62 |EQA4.5 Fornecimento e execugdo de boca de incéndio em conduta de distribuicdo incluindo fornecimento e colocagdo de tomada de carga em FFD, tubagem de ramal em [ UN 13
@50mm PEAD PN16, construcdo de maci¢co com portinhola em ferro e demais acessorios necessarios a correcta execugao da tarefa, conforme pormenor de projecto e
caderno de encargos.
63 |CC4.6 Execuc¢éo de macicos de amarragdo e ancoragem da conduta em curvas e acessorios conforme mapa de medigdes e desenhos de pormenor. m3 2,25
64 |DV4.7 Envolvimento e protecéo da conduta de abastecimento de agua em travessias na EN13,incluindo fornecimento e colocacéo de negativos, conforme pormenor de projeto [ ml 132
e caderno de encargos.
65 |DV4.8 Banda avisadora de polietileno de cor azul, aplicada ao longo da vala de implantagéo da tubagem, conforme pegas desenhadas ml 17112
5 RAMAIS DOMICILIARIOS
66 |CCh.1 Execucdo de ramais domiciliarios, num comprimento médio de 6ml, incluindo, movimentacdo de terras em abertura e tapamento de vala nas mesmas condi¢Ges | UN 110
estabelecidas para a conduta principal, levantamento e reposicdo de pavimento em betuminoso com espessura média de 16cm,fornecimento e colocacdo de
abracadeira, tubagem em PEAD PN10, adaptador POM e demais acessoérios conforme pormenor tipo desenhado.
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