Municipio de Braga

Procedimento CTPV.14.22.DMOSM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
Nota 1 «As eventuais referéncias a fabrico ou proveniéncia, a procedimento especifico que caracterize os produtos ou servigos prestados por determinado fornecedor, ou a marcas
comerciais, patentes, tipos, origens ou modos de producédo determinados compreendidos no presente mapa de trabalhos ou quantidades estdo indicadas por ndo ser possivel
efetuar uma descrigdo suficientemente precisa e inelegivel, devendo tais referéncias ser, sempre interpretadas, como admitindo solugéo equivalente. Se, por lapso, existir alguma

das aludidas referéncias sem estar acompanhada da expresséo «ou equivalente», é com este sentido que devem ser interpretadas todas as referéncias.»

Nota 2 Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluidos nos pregos unitarios a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construcéo civil e
outros preparatérios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalagdes respectivas. Devem ainda incluir nos pregos unitarios os respectivos ensaios,
vistorias e certificagdes, nos termos das normas e regulamentacéo aplicavel.

Nota 3 Todos os materiais/equipamentos deverdo ser submetidos a uma aprovagao prévia do autor do projecto.

1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

11 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo acessos, ramais de agua, esgotos, electricidade e telefone, manutencédo global do estaleiro durante a execucédo dos trabalhos,
desmontagem global do estaleiro no final dos trabalhos da empreitada, repondo as condigdes iniciais do local, sinalizagdo temporéria das obras, com colocagdo da sinalizagédo
adequada a extensdo, natureza e duracdo dos trabalhos, implementacdo e actualizacdo do Plano de Seguranca e Saude no Trabalho, desenvolvimento e aplicagdo do Plano de
Prevencédo e Gestdo de Residuos de Construgédo e Demolicdo, de acordo com a legislagéo aplicavel.

1 1.11 Montagem e desmontagem UN 1

2 112 Manutencéo do estaleiro UN 1

3 1.2 Instalacdo de placards com as dimensdes de 1,20 x 1,80m com a designacdo da obra, adjudicante, adjudicatario, valor da adjudicacdo, prazo, data provavel de [ UN 1
conclusao, entidade financiadora, equipa projectista e fiscalizadora, com a montagem dos respectivos logotipos, de acordo com Caderno de Encargos.

4 1.3 Limpeza geral e completa da obra. UN 1

5 1.4 Elaboragédo e apresentacao de \"telas finais\" dos projectos executados em suporte informatico editavel e cpia em papel. UN 1

2 EDIFICIO DA ESCOLA

2.1 CAIXILHARIAS INTERIORES

211 Fornecimento e colocacédo de porta de duas folhas de abrir, em madeira de pinho, com acabamento envernizada nas demaos consideradas necessarias pela fiscalizacao da obra,
conforme pormenores desenhados (Desenho n° 06 - Arquitectura), incluindo aros, baguetes e orlas em madeira de pinho, com acabamento envernizada nas demaos consideradas
necessarias pela fiscalizacdo da obra, ferragens e dobradicas igual as existentes e demais trabalhos necessarios.

6 [21.11 Com as dimensdes de 2.16m x 2.70m [UN | 1

3 RECREIO COBERTO

3.1 DEMOLICOES

7 3.11 Levantamento de lancis em betéo vibrado com 0.08m de largura, conforme projecto, incluindo demoli¢cdo da fundacéo, carga, transporte dos produtos sobrantes para | ml 15
unidade de valorizacéo de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necesséarios.

8 ([3.1.2 Demolicdo de pavimento em betonilha, conforme projecto, incluindo demoli¢cdo da fundacgéo, carga, transporte dos produtos sobrantes para unidade de valorizagéo de [ m2 15,82
residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessarios.

9 [313 Demolicdo de pavimento betuminoso, com espessura de 6cm estimada, conforme projecto, incluindo, corte do pavimento, fundacéo, carga, transporte dos produtos | m2 79,42
sobrantes para unidade de valorizagéo de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessarios.

10 (3.14 Demolicdo de sumidouros, conforme projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro de todos os produtos demolidos, eventual indemenizacdo compensatéria e [ UN 2
demais trabalhos necessarios.
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11 (3.15 Demolicdo da camara de visita de aguas residuais existente de tampa quadrada, conforme assinalado no projecto, incluindo movimento de terras, carga, transporte dos | UN 1
produtos sobrantes para unidade de valorizagdo de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessarios.
12 (3.1.6 Demolicdo da camara de visita de aguas existente de tampa redonda, conforme assinalado no projecto, incluindo movimento de terras, carga, transporte dos produtos | UN 2
sobrantes para unidade de valoriza¢éo de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessarios.

3.1.7 Demolicdo da tubagem existente das aguas pluviais e residuais, conforme assinalado no projecto, incluindo movimento de terras, carga, transporte dos produtos sobrantes para

unidade de valorizagdo de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessarios.
13 (3.1.7.1 2200 mm ml 14,58
14 |3.1.7.2 2160 mm ml 13,5
15 |[3.1.7.3 2125 mm ml 1,32
16 (3.1.74 290 mm ml 1,8
3.2 REDE DE AGUAS PLUVIAIS
17 |3.21 Escavacdo em valas para a colocacdo dos coletores e ramais, em terreno de qualquer natureza, com meios mecanicos ou manuais, sem afectar infraestruturas | m3 19,734
existentes enterradas, incluindo regularizacéo do leito de vala, entivagdo, baldeacéo, carga e transporte dos produtos para unidade de valorizagao de residuos licenciada
e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos.

3.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC - U de classe de presséo 6 bar (PN 6), com sistema de ligac&o por junta autoblocante com anilha de estanquidade de borracha
sintética, em colector, conforme projecto, incluindo ligagéo e todos os trabalhos e demais acessérios necessarios.

18 [3.22.1 {2200 mm [ml | 12,5

3.2.3 Fornecimento e colocacéo de tubagens em bet&o vibrado da classe lll, incluindo juntas argamassadas, remates de ligacdo as camaras de visita caixas existentes e reparacao de
todas as infraestruturas afetadas pela instalacéo da tubagem.

19 [3.231 2200 mm ml 11,9
20 |3.24 Aterro por camadas regadas e batidas com produtos provenientes da escavacgédo, isentos de pedras, compactados por camadas de 0,20m a 95% do proctor normal, [ m3 19,734
carga e transporte a vazadouro de todos os produtos sobrantes, eventual indemenizagdo compensatéria e demais acessorios e trabalhos necessarios.

3.25 Execuc¢éo de camaras de visita em elementos circulares de betdo vibrado @1.20m de diametro interno, conforme o pormenor desenhado, incluindo cobertura, reboco, tampa e aro
em ferro fundido fundido da classe D400, degraus com nucleo em vardo de aco envolto em polipropileno copolimero virgem, soleiras em betdo simples com meias canas e cantos
boleados, acabamento interior com argamassa hidr6fugada ao traco 1:3 queimada a colher, fundagdo em betdo armado, remates, ligacGes, aros, e movimento de terras
excedentério, carga e transporte dos produtos para unidade de valorizagdo de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos

21 |3.251 Com profundidade de 1.04m. UN 1

22 13.2.6 Execugcdo de sumidouros, conforme pormenor desenhado, incluindo grelha e aro em ferro fundido, da classe C250, impermeabilizag6es, movimento de terras | UN 2
excedentario, carga e transporte dos produtos para unidade de valorizacéo de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e todos os trabalhos
acessorios.

23 |3.2.7 Fornecimento e colocagdo de ralo de pinha em ferro fundido, nos caleiros da cobertura, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios. UN 6

24 13.2.8 Fornecimento e colocagdo de tubos de queda em PVC - U, série PN6, com g 90mm, conforme projecto, incluindo aplicagdo de 2 deméos de Esmalte do tipo ou|ml 12,7
equivalente \"Cinofer Liso Ref. 38200\", ral 1013/7047, fornecimento e colocacdo de abracadeiras espagadas de 1.00m na vertical, unides e demais trabalhos e
acess0rios necessarios.

25 [3.2.9 Fornecimento e colocagdo de tubos de queda em ferro fundido, com @ 90mm, conforme projecto, incluindo aplicacdo de 2 deméos de Esmalte do tipo ou equivalente [ ml 8,8
\"Cinofer Liso Ref. 38200\", ral 1013/7047, fornecimento e colocagcdo de abracadeiras espacadas de 1.00m na vertical, unides e demais trabalhos e acessorios
Nnecessarios.

3.3 REDE DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS

26 |3.3.1 Escavacdo em valas para a colocacdo dos coletores, em terreno de qualquer natureza, com meios mecanicos ou manuais, sem afectar infraestruturas existentes [ m3 9,24
enterradas, incluindo regularizacdo do leito de vala, entivagdo, baldeacdo, carga e transporte dos produtos para unidade de valorizacdo de residuos licenciada e
despesas inerentes ao tratamento dos mesmos.

3.3.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC - U, série PN6, com sistema de ligagdo por junta autoblocante com anilha de estanquidade de borracha sintética, em ramais,
conforme projecto, incluindo ligagéo e todos os trabalhos e demais acessoérios necessarios.
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27 |[33.21 2160 mm ml 6,6
28 [3.3.2.2 290 mm ml 1,8
29 13.33 Aterro por camadas regadas e batidas com produtos provenientes da escavacao, isentos de pedras, compactados por camadas de 0,20m a 95% do proctor normal, | m3 9,24
carga e transporte a vazadouro de todos os produtos sobrantes, eventual indemenizagdo compensatoria e demais acessorios e trabalhos necessarios.

3.34 Execucdo de caAmaras de visita em elementos circulares de betdo vibrado @1.20m de diametro interno, conforme o pormenor desenhado, incluindo cobertura, reboco, tampa e aro
em ferro fundido fundido da classe D400, degraus com nucleo em varédo de ago envolto em polipropileno copolimero virgem, soleiras em betdo simples com meias canas e cantos
boleados, acabamento interior com argamassa hidréfugada ao trago 1:3 queimada & colher, fundagdo em betdo armado, remates, ligagdes, aros, e movimento de terras
excedentério, carga e transporte dos produtos para unidade de valorizacdo de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos

30 [3.34.1 Com profundidade de 0.92m. UN 1
31 |3.34.2 Com profundidade de 1.00m. UN 1
34 ESTRUTURA METALICA DO RECREIO COBERTO
34.1 MOVIMENTO DE TERRAS
32 |34.11 Escavacédo em terreno de qualquer natureza, com meios mecanicos ou manuais, para execugao de sapatas dos perfis, incluindo entivagcao, baldeacéo, aterro, carga e | m3 100,512
transporte dos produtos sobrantes para unidade de valorizagao de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos.

3.4.2 BETAO ARMADO

33 [3.4.21 Fornecimento e colocagéo de betdo de limpeza sob a sapata, da classe B15 (C12/15 -X0 - S3) em camada de regularizacéo de 0,10cm de espessura e demais trabalhos | m2 50,32
e materiais necessarios.

34 |3.4.22 Fornecimento e colocagéo de betdo armado hidréfugado da classe B30 (C25/30 - classe de exposi¢édo - XC2 (NP EN 206-1) e A400 NR, em sapatas, conforme projecto | m3 23,664
de especialidade e caderno de encargos, incluindo cofragens, escoramento, descofragens, tratamento com produtos hidréfugado, anti-fungos, tratamento das armaduras,
anti-corrusdo e todos os trabalhos necessarios.

35 |3.4.23 Fornecimento e colocagdo de betdo armado hidr6fugado aparente da classe B30 (C25/30 - XC4, XF1 (NP EN 206-1) e A400 NR, em pilares, conforme projecto de [ m3 2,84955
especialidade e caderno de encargos, incluindo cofragens, escoramento, descofragens, tratamento com produtos hidréfugado, anti-fungos, tratamento das armaduras,
anti-corrusao e todos os trabalhos necessarios.

3.43 ESTRUTURA METALICA

36 [3.4.3.1 Fornecimento e colocacéo de placas de amarracdo, em perfis metélicos ( Fe 360 aco laminado ), nos pilares, com as dimensées de 160x160x10mm, para colocacdo da | UN 8
estrutura metalica ( ligacdo pilar HE 140A/pilar betdo), conforme pormenores desenhados, incluindo parafusos, porcas e anilhas, argamassa de nivelacédo, pernos de
ancoragem 4 10mm, fixados nos arranques dos pilares, chumbadouros, soldadura dos pernos e perfis, metalizagdo das amarracdes, aplicacdo de primario, pintados
com esmalte sintético do tipo ou equivalente gel formulado com pigmentos anti-corrosivos, acabamento texturizado, ral 7047, do tipo ou equivalente \"cinofer da cin\" de
todos os perfis a vista e demais trabalhos e acessoérios necessarios.

37 13.4.3.2 Fornecimento e colocacédo de placas de amarragdo, em perfis metélicos ( Fe 360), nos pilares, com as dimensdes de 150x250x14mm, para colocagéo da estrutura | UN 4
metalica ( ligagéo pilar IPE 240A/pilar betdo), conforme pormenores desenhados, incluindo parafusos, porcas e anilhas, argamassa de nivelagdo, pernos de ancoragem 4

16mm, fixados nos arranques dos pilares, chumbadouros, soldadura dos pernos e perfis, metalizagdo das amarracdes, aplicagdo de primario, pintados com esmalte

sintético do tipo ou equivalente gel formulado com pigmentos anti-corrosivos, acabamento texturizado, ral 7047, do tipo ou equivalente \"cinofer da cin\" de todos os perfis
a vista e demais trabalhos e acessorios necessarios.

38 |3.4.33 Fornecimento e colocacéo de placas de amarragdo, em perfis metalicos ( Fe 360), nos pilares, com as dimensdes de 150x250x14mm, para colocacdo da estrutura | UN 4
metalica ( ligagdo viga IPE 240A/betdo existente), conforme pormenores desenhados, incluindo parafusos, porcas e anilhas, argamassa de nivelagdo, pernos de
ancoragem 4 16mm, fixados nos arranques dos pilares, chumbadouros, soldadura dos pernos e perfis,estrutura existente a escarificar, de modo que a furagéo néo
danifiqgue a armadura existente, bucha quimica do tipo ou equivalente \"HILTI -RE500 V3\", metalizagcdo das amarragdes, aplicacéo de primario, pintados com esmalte
sintético do tipo ou equivalente gel formulado com pigmentos anti-corrosivos, acabamento texturizado, ral 7047, do tipo ou equivalente \"cinofer da cin\" de todos os perfis
4 vista e demais trabalhos e acessoérios necessarios.

3434 Fornecimento e colocacéo de perfis metalicos ( Fe 360), para vigas e pilares, conforme pormenores desenhados, incluindo colocagao dos perfis, ligagdes soldadas, metalizagédo dos
perfis, aplicagdo de primério, pintados com esmalte sintético do tipo ou equivalente gel formulado com pigmentos anti-corrosivos, acabamento texturizado, ral 7047, do tipo ou
equivalente \"cinofer da cin\" de todos os perfis a vista e demais trabalhos e acessérios necessarios.
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39 ([3.4.3.4.1 ([Perfis HE 140A kg 1086,8
40 |3.4.3.4.2 |Perfis IPE 240 kg 2652,48
41 |3.4.3.4.3 | Perfis IPE 120 kg 1297,92
42 |3.4.3.4.3 | Perfis IPE 100 kg 398,52
3.4.4 COBERTURA
43 (3.4.4.1 Fornecimento e colocacéo de painel com 5 ondas de 40mm de espessura, do tipo ou equivalente \"ACH\", RAL 7047, conforme pormenores desenhados, incluindo | m2 188,45
remate de cumeeira perfilada, 18 de rocha de preenchimento, junta de cumeeira, parafusos de fixagdo do painel, remate de cumeira interior, parafusos de fixacéo de
remate, junta e remate de fecho da extremidade, calafetacéo, fixacdes, cortes, remates e todos os trabalhos e materiais / acesso6rios necessarios a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com pegas desenhadas. (Medi¢do em projeccéo horizontal)
44 |13.44.2 Execucéo de caleiras em chapa lacada ral 7047 com 12mm de espessura e desenvolvimento de 0.70m, conforme projecto, incluindo chapa de suporte para caleira com | ml 42
0.28m de lagura, fixag6es ao perfil metélico e demais trabalhos e acessorios necessarios.
45 13.4.4.3 Execucéo de caleiras em chapa lacada ral 7047 com 12mm de espessura e desenvolvimento de 0.70m, conforme projecto, incluindo fixacdes ao perfil metalico e demais | ml 8,4
trabalhos e acessorios necessarios.
46 (3.4.4.4 Execucéo de perfil metélico de remate ( entre a cobertura metalica e o edificio existente ) em chapa lacada ral 7047 com 12mm de espessura e desenvolvimento de [ ml 8,4
0.15m, conforme projecto, incluindo fixages ao perfil metalico e demais trabalhos e acessérios necessarios.
47 13.445 Fornecimento e colocagdo de cantoneiras com abas iguais com 30x30x5mm, conforme projecto, incluindo fixacdo por corddo de solda ao perfil metdlico, tratamento | ml 80,2
anti-corrosivo, aplicacao de primario, pintados com esmalte sintético do tipo ou equivalente gel formulado com pigmentos anti-corrosivos, acabamento lacado, ral 7047,
do tipo ou equivalente \"cinofer da cin\" e demais trabalhos e acessorios necessarios.
3.5 PAVIMENTOS
48 (3.5.1 Fornecimento e assentamento de lancis com 0.08m de largura em betéo vibrado, iguais aos existentes, do tipo ou equivalente \"A CIMENTEIRA DO LOURO\", conforme | ml 15
projecto, incluindo execugéo das fundagdes em betéo simples com 0.30x0.30m e demais trabalhos necessarios.
49 |3.5.2 Execucdo de passeio em betonilha esquartelada com 0.06m de espessura, no passeio e canal, conforme projecto, incluindo preparacéo prévia do terreno com | m2 15,82
compactacdo cuidada, assente sobre fundacéo em \"tout-venant\" com 20cm de espessura, massame de betdo com 10cm de espessura com incorporacéo de malhasol
CQ 30 e demais acessorios e trabalhos necessarios.
353 Pavimento betuminoso
50 |3.5.3.1 Fornecimento e colocacdo de camada de aglomerado britado de granulometria extensa, com 0.20m de espessura, ap0s o recalque, incluindo o espalhamento, | m2 79,42
cilindramento e rega, a 98% do proctor modificado.
51 |3.5.3.2 Execucdo de camada de ligagdo em mistura betuminosa a quente com 0,06m de espessura, AC20 BIN 35/50, incluindo rega de colagem com emulsédo catiénica de | m2 79,42
rotura rapida (CR-1 - tipo C60BP3 ADH) a taxa de 0,50 Kg/m2 incluindo todos os demais trabalhos necessarios a sua correta execugao.
4 BALNEARIOS
4.1 DEMOLICOES
52 |4.1.1 Demolicdo de alvenarias em tijolo ceramico, incluindo carga e transporte dos produtos para unidade de valorizacdo de residuos licenciada e despesas inerentes ao | m2 78,25
tratamento dos mesmos.
53 [4.1.2 Demolicdo de lajes aligeiradas, incluindo carga e transporte dos produtos para unidade de valorizagéo de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos | m2 1,84
mesmos.
413 Levantamento de diversos equipamentos e ou revestimentos, incluindo carga e transporte dos produtos para unidade de valorizagdo de residuos licenciada e despesas inerentes
ao tratamento dos mesmos.
54 14.1.3.1 Remocéo de portas de madeira, incluindo aros e baguetes, com diversas dimensdes. UN 6
55 |4.1.3.2 Remocéo das portas de entrada em aluminio. UN 4
56 [4.1.3.3 Gradeamentos em ferro, com 3.35x2.65m. UN 2
57 |4.1.34 Porta metalica de acesso ao compartimento de gas, com 1.20x1.90. UN 1
4135 Equipamentos sanitéarios.
58 [4.1.3.5.1 |[Sanita, cinluindo autocliemos. [un | 2
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59 ]4.1.3.5.2 |Bases de duche. UN 2
60 |4.1.3.5.3 |[Lavatorios. UN 2
61 |4.1.3.6 Rufos. ml 56
4.2 ABASTECIMENTO DE AGUA
62 |4.2.1 Desativacdo e posterior reformulagdo da rede abastecimento de agua, de modo a que fique operacional, com acessorios apropriados, abertura e fecho de rogos, | UN 1
incluindo os demais trabalhos e acessorios.
4.3 DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
63 |4.3.1 Desativacéo e posterior reformulacéo da rede drenagem de aguas residuais domésticas, de modo a que figue operacional, com acessorios apropriados, abertura e fecho | UN 1
de rocgos, incluindo os demais trabalhos e acessoérios.
4.4 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS
64 |4.4.1 Fornecimento e colocacdo de camada de argamassa de regularizacdo com a espessura 0,03m para a colocacéo do revestimento final, incluindo previa pulverizacéo de | m2 15
resina de fixagdo e demais trabalhos e materiais necessarios.
65 |4.4.2 Fornecimento e aplicagdo de material ceramico antiderrapante do tipo ou equivalente \"Saturno da Revigres\", conforme projeto, incluindo goma de colagem apropriada, | m2 22
colmatacgao de juntas e demais trabalhos necessarios.
66 |4.4.3 Execucéo de pavimento laminado (LVT), tipo ou equivalente \"Gerflor Creation 70 Clic, Ref Albion 0577\", todo o conjunto colocado em sistema flutuante com liga¢éo | m2 110
macho-fémea sobre lamina de espuma de polietileno de alta densidade de 3 mm de espessura e demais acessorios.
67 |4.4.4 Colocagéo de rodapé laminado (LVT), tipo ou equivalente \"Gerflor Creation 70 Clic\", incluindo fixagdo através de colas apropriadas e demais acessorios. ml 60
45 REVESTIMENTO DE PAREDES
68 |45.1 Pintura de paredes exteriores do edificio existente, com tinta de exterior ral 1013, do tipo ou equivalente \"Cin\", conforme projecto, incluindo efectuar uma limpeza com | m2 140
jacto de agua sob pressao, para remover a tinta velha ndo aderente, reparar as zonas danificadas e as fissuras com dimensdes compreendidas entre 0,3 e 1,0 mm, com
massa aquosa de exterior do tipo ou equivalente \"Alltek Exterior (ref. 15-970)\", aplicacédo de 1 dem&o de Primario do tipo ou equivalente \"Cinolite Ref. 54850\", aplicar 3
demado de tinta do tipo ou equivalente \"Novatex Ref. 10175\", rebocos, remates, montagem e desmontagem de andaimes e demais trabalhos e acessorios necessarios.
69 |4.5.2 Pintura de paredes exteriores do edificio existente, com tinta de exterior ral 7047, do tipo ou equivalente \"Cin\", conforme projecto, incluindo aplicado sobre superficies | m2 40
isentas de gorduras e com ferrugem aderente, limpeza da superficie deve ser feita por escovagem desta de modo a retirar todo o material ndo aderente ao suporte,
aplicacao de 1 demao de Primario do tipo ou equivalente \"Cinolite Ref. 54850\", aplicar 3 demé&o de tinta do tipo ou equivalente \"Novaqua Ref. 10125\", rebocos,
remates, montagem e desmontagem de andaimes e demais trabalhos e acessorios necessarios.
70 |45.3 Execucéo de pintura sobre os elementos metdlicos existentes e tubos de queda, conforme projecto, incluindo remocéo e colocagéo, lixar e efectuar uma limpeza [ ml 45
cuidadosa com o diluente adequado, para remover gorduras ou produtos de manutencdo anteriormente empregues, aplicagdo de 2 demados de Esmalte do tipo ou
equivalente \"Cinofer Liso Ref. 38200\", ral 1013/7047, fornecimento e colocagéo de abracadeiras espacadas de 1.00m na vertical, uni6es e montagem e desmontagem
de andaimes demais trabalhos e acessorios necessarios.
71 454 Execucéo de revestimento continuo interior de gesso de construgdo B1, projetado, aplicado diretamente sobre paramento vertical, com 15 mm de espessura, formado | ml 180
por uma camada de embogo com pasta de gesso de construgdo B1, aplicada através de projecdo mecéanica sobre os paramentos a revestir, acabamento estucado com
gesso de aplicagdo em camada fina C6, incluindo colocacéo de perfil para protecéo de arestas de plastico e metal com perfuragdes, formacéo de cantos, guarni¢des de
aberturas, remates com rodapé, colocacdo da malha de fibra de vidro anti-alcalis para reforco de encontros entre materiais diferentes em 10% da superficie do
paramento, prévia preparacgao de suporte com a pulverizacéo de resina de fixagao e demais trabalhos necessarios.
72 1455 Execucéo de pintura a tinta de agua, conforme pormenor desenhado, incluindo pintura interior de boa qualidade com uma cor do \"tipo ou equivalente\" a \"Robbialac, Ral | m2 180
9003-primario: hidro-armadu- primario: hidro.armadura branco Ref. 020-0104, pintura: magicot Ref. 016-7001, nas deméos consideradas necessarias pela fiscalizacéo da
obra aquando da execugéo da obra e demais todos os trabalhos necessarios.
73 |4.5.6 Fornecimento e aplicagéo de material ceramico 10x10 do tipo ou equivalente \"Nova Arquitetura da Cinca\", para a reparagdo das paredes existentes, incluindo goma de | m2 10
colagem apropriada, colmatacgao de juntas e demais trabalhos necessarios.
4.6 REVESTIMENTO DE TETOS
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74 14.6.1 Revestimento dos tetos interiores em placas de gesso cartonado hidrofugo do tipo ou equivalente \"Pladur\", conforme projecto, incluindo fornecimento das placas, | m2 8
estrutura de fixacdo, tratamento das superficies (barramento geral), colocacéo de perfil em aluminio no perimetro do tecto, algapdes, fornecimento de todos os materiais e
demais trabalhos necessérios.
75 14.6.2 Revestimento dos tetos interiores em placas de gesso cartonado acustico do tipo ou equivalente \"Pladur Fon - Bordo quadrado C8/18BC\", perfuracéo quadrangular | m2 110
13mm, conforme projecto, incluindo fornecimento das placas, estrutura de fixac&o, tratamento das superficies (barramento geral), colocacéo de perfil em aluminio no
perimetro do tecto, alcapdes, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessarios.
76 |4.6.3 Execucédo de pintura a tinta de agua, conforme pormenor desenhado, incluindo pintura interior de boa qualidade com uma cor do \"tipo ou equivalente\" a \"Robbialac, Ral | m2 8
9003-primario: plastron aquoso anti fungos, algas e anti-alcalino Ref. 020-0200, pintura: robbiotel aquoso serie 025/065, nas demaos consideradas necessarias pela
fiscalizagcdo da obra aquando da execucéo da obra e demais todos os trabalhos necessarios.
77 14.6.4 Execucéo de pintura a tinta de agua, conforme pormenor desenhado, incluindo pintura interior de boa qualidade com uma cor do \"tipo ou equivalente\" a \"Robbialac, Ral | m2 110
9003-primario: hidro-armadu- primério: hidro.armadura branco Ref. 020-0104, pintura: magicot Ref. 016-7001, nas demé&os consideradas necessarias pela fiscalizacéo da
obra aquando da execucéao da obra e demais todos os trabalhos necessarios.
4.7 COBERTURA
78 |4.7.1 Execucéo de limpeza mecanica da cobertura, através da aplicacéo de jacto de adgua a presséo colocacdo de um elemento molhado e fungicida in6cuo, projectado | m2 170
através de veiculo aquoso, comecando pela parte mais alta e em faixas horizontais até dissolver a sujidade superficial, incluindo transporte, montagem e desmontagem
de equipamento, limpeza manual dos elementos em pedra se necessario, remogao e carga de restos gerados para camido ou contentor e demais trabalhos necessarios.
79 14.7.2 Aplicacéo de tratamento superficial de protec¢éo hidréfuga coberturas de telha ceramica, através de impregnacao hidréfuga e oleéfuga, incolor, a base de alcoxisilano de | m2 170
alquilo em base aquosa, sem dissolventes, com uma profundidade média de penetracao de 6,8 mm, aplicada em deméaos sucessivas até a saturagdo do elemento, do
tipo ou equivalente \"Cin\", demais trabalhos e acessoérios necessarios.
80 [4.7.3 Execucédo de rufos e caleiras em chapa termolacada, com um deseonvovimento de 0,70m, incluindo presilhas em chapa espassadas 1 em 1 metros, tratamento [ ml 56
adequado dos rufos, colocacéo, formecimento de todos os trabalhos acessorios e materiais necessarios.
4.8 LOUCAS SANITARIAS E ACESSORIOS
48.1 Fornecimento e assentamento de loigas sanitarias e equipamentos, incluindo todos os acessorios para o seu bom funcionamento-
81 (4.81.1 LAVATORIO TIPO OU EQUIVALENTE \"SANITANA SERIE: DROP MURAL, REF: DPLV5\" + TORNEIRA TIPO OU EQUIVALENTE \"SANITANA SERIE LOOP\" UN 2
82 (4.8.1.2 SANITA TIPO OU EQUIVALENTE \"SANITANA SERIE NEXO BTW 61 S/D\" UN 2
83 [4.8.13 PORTA-ROLO TIPO OU EQUIVALENTE \"JUMBO ABS MG-220 NB \" UN 2
84 (48.14 PIACABA MURAL TIPO OU EQUIVALENTE \" ABS MG-511 B \" UN 2
85 14.8.15 DOSEADOR SABAO TIPO OU EQUIVALENTE \" ABS BRANCO MG-433 B \" UN 2
86 |4.8.1.6 PAPELEIRA TIPO OU EQUIVALENTE \" REDO ABS C/PEDAL 6L MG-5011 \" UN 2
87 (4.8.1.7 DISPPENSADOR DE TOALHAS TIPO OU EQUIVALENTE \" ABS MG-103 B \" UN 2
88 (4.8.1.8 PAPELEIRA TAMPA BASCULANTE TIPO OU EQUIVALENTE \" ABS 42L MG-5009\" UN 2
4.9 CARPINTARIAS
89 [4.9.1 Execucéao de caixilharia interior composto por aros, baguetes em madeira macica de\" Kambala \" e portas em estrutura de \"favo-de-abelha\" com acabamento esmaltado | UN 2
branco, com 0.75x2.10, conforme projecto (Mapa de Vaos-Arquitectura), incluindo fixacdes das pecas, ferragens em inox tipo ou equivalente \"JINF\", puxadores em ago
inox tipo ou equivalente \"JNF\" com puxador de muleta, batente de chéo, grelhas de ventilagdo plastica de cor branca do tipo ou equivalente \"TOPECA - PT 489\",
fornecimento de todos os materiais e acesso6rios necessarios.
4.10 CAIXILHARIAS
4.10.1 Execucgdo de caixilharias exterior em aluminio lacado a RAL 7043, do tipo ou equivalente \"Navarra 14200 , conforme projecto, incluindo aros em aluminio, chumbadouros,
acessorios, fixacdes, remates, vedantes térmicos, video duplo temperado/laminado 6+14+3.3 SKN 174, ferragens e dobradigcas em aluminio / inox, fechadura, e demais trabalhos
90 [4.10.1.1 ([VE1-0.67x1.70 UN 2
91 [4.10.1.2 ([VE2-0.90x2.62 UN 4
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