
Município de Braga
Procedimento CTPV.14.22.DMOSM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 Nota 1 «As eventuais referências a fabrico ou proveniência, a procedimento específico que caracterize os produtos ou serviços prestados por determinado fornecedor, ou a marcas

comerciais, patentes, tipos, origens ou modos de produção determinados compreendidos no presente mapa de trabalhos ou quantidades estão indicadas por não ser possível
efetuar uma descrição suficientemente precisa e inelegível, devendo tais referências ser, sempre interpretadas, como admitindo solução equivalente. Se, por lapso, existir alguma
das aludidas referências sem estar acompanhada da expressão «ou equivalente», é com este sentido que devem ser interpretadas todas as referências.» 

 Nota 2 Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluídos nos preços unitários a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construção civil e
outros preparatórios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalações respectivas. Devem ainda incluir nos preços unitários os respectivos ensaios,
vistorias e certificações, nos termos das normas e regulamentação aplicável.

 Nota 3 Todos os materiais/equipamentos deverão ser submetidos a uma aprovação prévia do autor do projecto.
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS
 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo acessos, ramais de água, esgotos, electricidade e telefone, manutenção global do estaleiro durante a execução dos trabalhos,

desmontagem global do estaleiro  no final dos trabalhos da empreitada, repondo as condições iniciais do local, sinalização temporária das obras, com colocação da sinalização
adequada à extensão, natureza e duração dos trabalhos, implementação e actualização do Plano de Segurança e Saúde no Trabalho, desenvolvimento e aplicação do Plano de
Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com a legislação aplicável.

1 1.1.1 Montagem e desmontagem UN 1
2 1.1.2 Manutenção do estaleiro UN 1
3 1.2 Instalação de placards com as dimensões de 1,20 x 1,80m com a designação da obra, adjudicante, adjudicatário, valor da adjudicação, prazo, data provável de

conclusão, entidade financiadora, equipa projectista e fiscalizadora, com a montagem dos respectivos logotipos, de acordo com Caderno de Encargos.
UN 1

4 1.3 Limpeza geral e completa da obra. UN 1
5 1.4 Elaboração e apresentação de \"telas finais\" dos projectos executados em suporte informático editavel e cópia em papel. UN 1
 2 EDIFÍCIO DA ESCOLA
 2.1 CAIXILHARIAS INTERIORES
 2.1.1 Fornecimento e colocação de porta de duas folhas de abrir, em madeira  de pinho, com acabamento envernizada nas demãos consideradas necessárias pela fiscalização da obra,

conforme pormenores desenhados (Desenho nº 06 - Arquitectura), incluindo aros, baguetes e orlas em madeira de pinho, com acabamento envernizada nas demãos consideradas
necessárias pela fiscalização da obra, ferragens e dobradiças igual às existentes e demais trabalhos necessários.

6 2.1.1.1 Com as dimensões de 2.16m x 2.70m UN 1
 3 RECREIO COBERTO
 3.1 DEMOLIÇÕES
7 3.1.1 Levantamento de lancis em betão vibrado com 0.08m de largura, conforme projecto, incluindo demolição da fundação, carga, transporte dos produtos sobrantes para

unidade de valorização de resíduos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessários.
ml 15

8 3.1.2 Demolição de pavimento em betonilha, conforme projecto, incluindo demolição da fundação, carga, transporte dos produtos sobrantes para unidade de valorização de
resíduos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessários.

m2 15,82

9 3.1.3 Demolição de pavimento betuminoso, com espessura de 6cm estimada, conforme projecto, incluindo, corte do pavimento, fundação, carga, transporte dos produtos
sobrantes para unidade de valorização de resíduos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessários.

m2 79,42

10 3.1.4 Demolição de sumidouros, conforme projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro de  todos os produtos demolidos, eventual indemenização compensatória e
demais trabalhos necessários.

UN 2
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11 3.1.5 Demolição da câmara de visita de águas residuais existente de tampa quadrada, conforme assinalado no projecto, incluindo movimento de terras, carga, transporte dos
produtos sobrantes para unidade de valorização de resíduos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessários.

UN 1

12 3.1.6 Demolição da câmara de visita de águas existente de tampa redonda, conforme assinalado no projecto, incluindo movimento de terras, carga, transporte dos produtos
sobrantes para unidade de valorização de resíduos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessários.

UN 2

 3.1.7 Demolição da tubagem existente das águas pluviais e residuais, conforme assinalado no projecto, incluindo movimento de terras, carga, transporte dos produtos sobrantes para
unidade de valorização de resíduos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessários.

13 3.1.7.1 ø200 mm ml 14,58
14 3.1.7.2 ø160 mm ml 13,5
15 3.1.7.3 ø125 mm ml 1,32
16 3.1.7.4 ø90 mm ml 1,8
 3.2 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

17 3.2.1 Escavação em valas para a colocação dos coletores e ramais, em terreno de qualquer natureza, com meios mecânicos ou manuais, sem afectar infraestruturas
existentes enterradas, incluindo regularização do leito de vala, entivação, baldeação, carga e transporte dos produtos para unidade de valorização de resíduos licenciada
e despesas inerentes ao  tratamento dos mesmos.

m3 19,734

 3.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC - U de classe de pressão 6 bar (PN 6), com sistema de ligação por junta autoblocante com anilha de estanquidade de borracha
sintética, em colector, conforme projecto, incluindo ligação e todos os trabalhos e demais acessórios necessários.

18 3.2.2.1 ø200 mm ml 12,5
 3.2.3 Fornecimento e colocação de tubagens em betão vibrado da classe III, incluindo juntas argamassadas, remates de ligação às câmaras de visita caixas existentes e reparação de

todas as infraestruturas afetadas pela instalação da tubagem.
19 3.2.3.1 ø200 mm ml 11,9
20 3.2.4 Aterro por camadas regadas e batidas com produtos provenientes da escavação, isentos de pedras, compactados por camadas de 0,20m a 95% do proctor normal,

carga e transporte a vazadouro de todos os produtos sobrantes, eventual indemenização compensatória e demais acessórios e trabalhos necessários.
m3 19,734

 3.2.5 Execução de câmaras de visita em elementos circulares de betão vibrado Ø1.20m de diâmetro interno, conforme o pormenor desenhado, incluindo cobertura, reboco, tampa e aro
em ferro fundido fundido da classe D400, degraus com núcleo em varão de aço envolto em polipropileno copolímero virgem, soleiras em betão simples com meias canas e cantos
boleados, acabamento interior com argamassa hidrófugada ao traço 1:3 queimada à colher, fundação em betão armado, remates, ligações, aros, e movimento de terras
excedentário, carga e transporte dos produtos para unidade de valorização de resíduos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos
necessários.21 3.2.5.1 Com profundidade de 1.04m. UN 1

22 3.2.6 Execução de sumidouros, conforme pormenor desenhado, incluindo grelha e aro em ferro fundido, da classe C250, impermeabilizações, movimento de terras
excedentário, carga e transporte dos produtos para unidade de valorização de resíduos licenciada e despesas inerentes ao  tratamento dos mesmos e todos os trabalhos
acessórios.

UN 2

23 3.2.7 Fornecimento e colocação de ralo de pinha em ferro fundido, nos caleiros da cobertura, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 6
24 3.2.8 Fornecimento e colocação de tubos de queda em PVC - U, série PN6, com ø 90mm, conforme projecto, incluindo aplicação de 2 demãos de Esmalte do tipo ou

equivalente \"Cinofer Liso Ref. 38200\", ral 1013/7047, fornecimento e colocação de abraçadeiras espaçadas de 1.00m na vertical, uniões e demais trabalhos e
acessórios necessários.

ml 12,7

25 3.2.9 Fornecimento e colocação de tubos de queda em ferro fundido, com ø 90mm, conforme projecto, incluindo aplicação de 2 demãos de Esmalte do tipo ou equivalente
\"Cinofer Liso Ref. 38200\", ral 1013/7047, fornecimento e colocação de abraçadeiras espaçadas de 1.00m na vertical, uniões e demais trabalhos e acessórios
necessários.

ml 8,8

 3.3 REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS
26 3.3.1 Escavação em valas para a colocação dos coletores, em terreno de qualquer natureza, com meios mecânicos ou manuais, sem afectar infraestruturas existentes

enterradas, incluindo regularização do leito de vala, entivação, baldeação, carga e transporte dos produtos para unidade de valorização de resíduos licenciada e
despesas inerentes ao  tratamento dos mesmos.

m3 9,24

 3.3.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC - U, série PN6, com sistema de ligação por junta autoblocante com anilha de estanquidade de borracha sintética, em ramais,
conforme projecto, incluindo ligação e todos os trabalhos e demais acessórios necessários.
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27 3.3.2.1 ø160 mm ml 6,6
28 3.3.2.2 ø90 mm ml 1,8
29 3.3.3 Aterro por camadas regadas e batidas com produtos provenientes da escavação, isentos de pedras, compactados por camadas de 0,20m a 95% do proctor normal,

carga e transporte a vazadouro de todos os produtos sobrantes, eventual indemenização compensatória e demais acessórios e trabalhos necessários.
m3 9,24

 3.3.4 Execução de câmaras de visita em elementos circulares de betão vibrado Ø1.20m de diâmetro interno, conforme o pormenor desenhado, incluindo cobertura, reboco, tampa e aro
em ferro fundido fundido da classe D400, degraus com núcleo em varão de aço envolto em polipropileno copolímero virgem, soleiras em betão simples com meias canas e cantos
boleados, acabamento interior com argamassa hidrófugada ao traço 1:3 queimada á colher, fundação em  betão armado, remates, ligações, aros, e movimento de terras
excedentário, carga e transporte dos produtos para unidade de valorização de resíduos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos
necessários.30 3.3.4.1 Com profundidade de 0.92m. UN 1

31 3.3.4.2 Com profundidade de 1.00m. UN 1
 3.4 ESTRUTURA METÁLICA DO RECREIO COBERTO
 3.4.1 MOVIMENTO DE TERRAS

32 3.4.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, com meios mecânicos ou manuais, para execução de sapatas dos perfis, incluindo entivação, baldeação, aterro, carga e
transporte dos produtos sobrantes para unidade de valorização de resíduos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos.

m3 100,512

 3.4.2 BETÃO ARMADO
33 3.4.2.1 Fornecimento e colocação de betão de limpeza sob a sapata, da classe B15 (C12/15 -X0 - S3) em camada de regularização de 0,10cm de espessura e demais trabalhos

e materiais necessários.
m2 50,32

34 3.4.2.2 Fornecimento e colocação de betão armado hidrófugado da classe B30 (C25/30 - classe de exposição - XC2 (NP EN 206-1) e A400 NR, em sapatas, conforme projecto
de especialidade e caderno de encargos, incluindo cofragens, escoramento, descofragens, tratamento com produtos hidrófugado, anti-fungos, tratamento das armaduras,
anti-corrusão e todos os trabalhos necessários.

m3 23,664

35 3.4.2.3 Fornecimento e colocação de betão armado hidrófugado aparente da classe B30 (C25/30 - XC4, XF1 (NP EN 206-1) e  A400 NR, em pilares, conforme projecto de
especialidade e caderno de encargos, incluindo cofragens, escoramento, descofragens, tratamento com produtos hidrófugado, anti-fungos, tratamento das armaduras,
anti-corrusão e todos os trabalhos necessários.

m3 2,84955

 3.4.3 ESTRUTURA METÁLICA
36 3.4.3.1 Fornecimento e colocação de placas de amarração, em perfis metálicos ( Fe 360 aço laminado ), nos pilares, com as dimensões de 160x160x10mm, para colocação da

estrutura metálica ( ligação pilar HE 140A/pilar betão),  conforme pormenores desenhados, incluindo parafusos, porcas e anilhas, argamassa de nivelação, pernos de
ancoragem 4  10mm, fixados nos arranques dos pilares, chumbadouros, soldadura dos pernos e perfis, metalização das amarrações, aplicação de primário, pintados
com esmalte sintético do tipo ou equivalente gel formulado com pigmentos anti-corrosivos, acabamento texturizado, ral 7047, do tipo ou equivalente \"cinofer da cin\" de
todos os perfis à vista e demais trabalhos e acessórios necessários.

UN 8

37 3.4.3.2 Fornecimento e colocação de placas de amarração, em perfis metálicos ( Fe 360), nos pilares, com as dimensões de 150x250x14mm, para colocação da estrutura
metálica ( ligação pilar IPE 240A/pilar betão), conforme pormenores desenhados, incluindo parafusos, porcas e anilhas, argamassa de nivelação, pernos de ancoragem 4
 16mm, fixados nos arranques dos pilares, chumbadouros, soldadura dos pernos e perfis, metalização das amarrações, aplicação de primário, pintados com esmalte
sintético do tipo ou equivalente gel formulado com pigmentos anti-corrosivos, acabamento texturizado, ral 7047, do tipo ou equivalente \"cinofer da cin\" de todos os perfis
à vista e demais trabalhos e acessórios necessários.

UN 4

38 3.4.3.3 Fornecimento e colocação de placas de amarração, em perfis metálicos ( Fe 360), nos pilares, com as dimensões de 150x250x14mm, para colocação da estrutura
metálica ( ligação viga IPE 240A/betão existente), conforme pormenores desenhados, incluindo parafusos, porcas e anilhas, argamassa de nivelação, pernos de
ancoragem 4  16mm, fixados nos arranques dos pilares, chumbadouros, soldadura dos pernos e perfis,estrutura existente a escarificar, de modo que a furação não
danifique a armadura existente, bucha quimica do tipo ou equivalente \"HILTI -RE500 V3\", metalização das amarrações, aplicação de primário, pintados com esmalte
sintético do tipo ou equivalente gel formulado com pigmentos anti-corrosivos, acabamento texturizado, ral 7047, do tipo ou equivalente \"cinofer da cin\" de todos os perfis
á vista e demais trabalhos e acessórios necessários.

UN 4

 3.4.3.4 Fornecimento e colocação de perfis metálicos ( Fe 360), para vigas e pilares, conforme pormenores desenhados, incluindo colocação dos perfis, ligações soldadas, metalização dos
perfis, aplicação de primário, pintados com esmalte sintético do tipo ou equivalente gel formulado com pigmentos anti-corrosivos, acabamento texturizado, ral 7047, do tipo ou
equivalente \"cinofer da cin\" de todos os perfis à vista e demais trabalhos e acessórios necessários.
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39 3.4.3.4.1 Perfis HE 140A kg 1086,8
40 3.4.3.4.2 Perfis IPE 240 kg 2652,48
41 3.4.3.4.3 Perfis IPE 120 kg 1297,92
42 3.4.3.4.3 Perfis IPE 100 kg 398,52
 3.4.4 COBERTURA

43 3.4.4.1 Fornecimento e colocação de painel com 5 ondas de 40mm de espessura, do tipo ou equivalente \"ACH\", RAL 7047, conforme pormenores desenhados, incluindo
remate de cumeeira perfilada, lã de rocha de preenchimento, junta de cumeeira, parafusos de fixação do painel, remate de cumeira interior, parafusos de fixação de
remate, junta e remate de fecho da extremidade, calafetação, fixações, cortes, remates e todos os trabalhos e materiais / acessórios necessários a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com peças desenhadas. (Medição em projecção horizontal)

m2 188,45

44 3.4.4.2 Execução de caleiras em chapa lacada ral 7047 com 12mm de espessura e desenvolvimento de 0.70m, conforme projecto, incluindo chapa de suporte para caleira com
0.28m de lagura, fixações ao perfil metálico e demais trabalhos e acessórios necessários.

ml 42

45 3.4.4.3 Execução de caleiras em chapa lacada ral 7047 com 12mm de espessura e desenvolvimento de 0.70m, conforme projecto, incluindo fixações ao perfil metálico e demais
trabalhos e acessórios necessários.

ml 8,4

46 3.4.4.4 Execução de perfil metálico de remate ( entre a cobertura metálica e o edifício existente ) em chapa lacada ral 7047 com 12mm de espessura e desenvolvimento de
0.15m, conforme projecto, incluindo fixações ao perfil metálico e demais trabalhos e acessórios necessários.

ml 8,4

47 3.4.4.5 Fornecimento e colocação de cantoneiras com  abas iguais com 30x30x5mm, conforme projecto, incluindo fixação por cordão de solda ao perfil metálico, tratamento
anti-corrosivo, aplicação de primário, pintados com esmalte sintético do tipo ou equivalente gel formulado com pigmentos anti-corrosivos, acabamento lacado, ral 7047,
do tipo ou equivalente \"cinofer da cin\" e demais trabalhos e acessórios necessários.

ml 80,2

 3.5 PAVIMENTOS
48 3.5.1 Fornecimento e assentamento de lancis com 0.08m de largura em betão vibrado, iguais aos existentes, do tipo ou equivalente \"A CIMENTEIRA DO LOURO\", conforme

projecto, incluindo execução das fundações em betão simples com 0.30x0.30m e demais trabalhos necessários.
ml 15

49 3.5.2 Execução de passeio em betonilha esquartelada com 0.06m de espessura, no passeio e canal, conforme projecto, incluindo preparação prévia do terreno com
compactação cuidada, assente sobre fundação em \"tout-venant\" com 20cm de espessura, massame de betão com 10cm de espessura com incorporação de malhasol
CQ 30 e demais acessórios e trabalhos necessários.

m2 15,82

 3.5.3 Pavimento betuminoso
50 3.5.3.1 Fornecimento e colocação de camada de aglomerado britado de granulometria extensa, com 0.20m de espessura, após o recalque, incluindo o espalhamento,

cilindramento e rega, a 98% do proctor modificado.
m2 79,42

51 3.5.3.2 Execução de camada de  ligação em mistura betuminosa a quente com 0,06m de espessura, AC20 BIN 35/50, incluindo rega de colagem com emulsão catiónica de
rotura rápida (CR-1 - tipo C60BP3 ADH) à taxa de 0,50 Kg/m² incluindo todos os demais trabalhos necessários à sua correta execução.

m2 79,42

 4 BALNEÁRIOS
 4.1 DEMOLIÇÕES

52 4.1.1 Demolição de alvenarias em tijolo cerâmico, incluindo carga e transporte dos produtos para unidade de valorização de resíduos licenciada e despesas inerentes ao 
tratamento dos mesmos.

m2 78,25

53 4.1.2 Demolição de lajes aligeiradas, incluindo carga e transporte dos produtos para unidade de valorização de resíduos licenciada e despesas inerentes ao  tratamento dos
mesmos.

m2 1,84

 4.1.3 Levantamento de diversos equipamentos e ou revestimentos, incluindo carga e transporte dos produtos para unidade de valorização de resíduos licenciada e despesas inerentes
ao  tratamento dos mesmos.

54 4.1.3.1 Remoção de portas de madeira, incluindo aros e baguetes, com diversas dimensões. UN 6
55 4.1.3.2 Remoção das portas de entrada em alumínio. UN 4
56 4.1.3.3 Gradeamentos em ferro, com 3.35x2.65m. UN 2
57 4.1.3.4 Porta metálica de acesso ao compartimento de gás, com 1.20x1.90. UN 1
 4.1.3.5 Equipamentos sanitários.

58 4.1.3.5.1 Sanita, cinluindo autocliemos. UN 2
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59 4.1.3.5.2 Bases de duche. UN 2
60 4.1.3.5.3 Lavatorios. UN 2
61 4.1.3.6 Rufos. ml 56
 4.2 ABASTECIMENTO DE ÁGUA

62 4.2.1 Desativação e posterior reformulação da rede abastecimento de água, de modo a que fique operacional, com acessórios apropriados, abertura e fecho de roços,
incluindo os demais trabalhos e acessórios.

UN 1

 4.3 DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
63 4.3.1 Desativação e posterior reformulação da rede drenagem de águas residuais domésticas, de modo a que fique operacional, com acessórios apropriados, abertura e fecho

de roços, incluindo os demais trabalhos e acessórios.
UN 1

 4.4 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS
64 4.4.1 Fornecimento e colocação de camada de argamassa de regularização com a espessura 0,03m para a colocação do revestimento final, incluindo previa pulverização de

resina de fixação e demais trabalhos e materiais necessários.
m2 15

65 4.4.2 Fornecimento e aplicação de material cerâmico antiderrapante do tipo ou equivalente \"Saturno da Revigres\", conforme projeto, incluindo goma de colagem apropriada,
colmatação de juntas e demais trabalhos necessários.

m2 22

66 4.4.3 Execução de pavimento laminado (LVT), tipo ou equivalente \"Gerflor Creation 70 Clic, Ref Albion 0577\", todo o conjunto colocado em sistema flutuante com ligação
macho-fêmea sobre lâmina de espuma de polietileno de alta densidade de 3 mm de espessura e demais acessórios.

m2 110

67 4.4.4 Colocação de rodapé laminado (LVT), tipo ou equivalente \"Gerflor Creation 70 Clic\", incluindo fixação através de colas apropriadas e demais acessórios. ml 60
 4.5 REVESTIMENTO DE PAREDES

68 4.5.1 Pintura de paredes exteriores do edifício existente, com tinta de exterior ral 1013, do tipo ou equivalente \"Cin\", conforme projecto, incluindo  efectuar uma limpeza com
jacto de água sob pressão, para remover a tinta velha não aderente, reparar as zonas danificadas e as fissuras com dimensões compreendidas entre 0,3 e 1,0 mm, com
massa aquosa de exterior do tipo ou equivalente \"Alltek Exterior (ref. 15-970)\", aplicação de 1 demão de Primário do tipo ou equivalente \"Cinolite Ref. 54850\", aplicar 3
demão de tinta do tipo ou equivalente \"Novatex Ref. 10175\", rebocos, remates, montagem e desmontagem de andaimes e demais trabalhos e acessórios necessários.

m2 140

69 4.5.2 Pintura de paredes exteriores do edifício existente, com tinta de exterior ral 7047, do tipo ou equivalente \"Cin\", conforme projecto, incluindo aplicado sobre superfícies
isentas de gorduras e com  ferrugem  aderente, limpeza da superfície deve ser feita por escovagem desta de modo a retirar todo o material não aderente ao suporte,
aplicação de 1 demão de Primário do tipo ou equivalente \"Cinolite Ref. 54850\", aplicar 3 demão de tinta do tipo ou equivalente \"Nováqua Ref. 10125\", rebocos,
remates, montagem e desmontagem de andaimes e demais trabalhos e acessórios necessários.

m2 40

70 4.5.3 Execução de pintura sobre os elementos metálicos existentes e tubos de queda, conforme projecto, incluindo  remoção e colocação, lixar e efectuar uma limpeza
cuidadosa com o diluente adequado, para remover gorduras ou produtos de manutenção anteriormente empregues, aplicação de 2 demãos de Esmalte do tipo ou
equivalente \"Cinofer Liso Ref. 38200\", ral 1013/7047, fornecimento e colocação de abraçadeiras espaçadas de 1.00m na vertical, uniões e montagem e desmontagem
de andaimes  demais trabalhos e acessórios necessários.

ml 45

71 4.5.4 Execução de revestimento contínuo interior de gesso de construção B1, projetado, aplicado diretamente sobre paramento vertical, com 15 mm de espessura, formado
por uma camada de emboço com pasta de gesso de construção B1, aplicada através de projeção mecânica sobre os paramentos a revestir, acabamento estucado com
gesso de aplicação em camada fina C6, incluindo colocação de perfil para proteção de arestas de plástico e metal com perfurações, formação de cantos, guarnições de
aberturas, remates com rodapé, colocação da malha de fibra de vidro anti-álcalis para reforço de encontros entre materiais diferentes em 10% da superfície do
paramento, prévia preparação de suporte com a pulverização de resina de fixação e demais trabalhos necessários.

ml 180

72 4.5.5 Execução de pintura a tinta de água, conforme pormenor desenhado, incluindo pintura interior de boa qualidade com uma cor do \"tipo ou equivalente\" a \"Robbialac, Ral
9003-primário: hidro-armadu- primário: hidro.armadura branco Ref. 020-0104, pintura: magicot Ref. 016-7001, nas demãos consideradas necessárias pela fiscalização da
obra aquando da execução da obra e demais todos os trabalhos necessários.

m2 180

73 4.5.6 Fornecimento e aplicação de material cerâmico 10x10 do tipo ou equivalente \"Nova Arquitetura da Cinca\", para a reparação das paredes existentes, incluindo goma de
colagem apropriada, colmatação de juntas e demais trabalhos necessários.

m2 10

 4.6 REVESTIMENTO DE TETOS
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74 4.6.1 Revestimento dos tetos interiores em placas de gesso cartonado hidrofugo do tipo ou equivalente \"Pladur\", conforme projecto, incluindo fornecimento das placas,
estrutura de fixação, tratamento das superficies (barramento geral), colocação de perfil em aluminio no perimetro do tecto, alçapões, fornecimento de todos os materiais e
demais trabalhos necessários.

m2 8

75 4.6.2 Revestimento dos tetos interiores em placas de gesso cartonado acústico do tipo ou equivalente \"Pladur Fon - Bordo quadrado C8/18BC\", perfuração quadrangular
13mm, conforme projecto, incluindo fornecimento das placas, estrutura de fixação, tratamento das superficies (barramento geral), colocação de perfil em aluminio no
perimetro do tecto, alçapões, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessários.

m2 110

76 4.6.3 Execução de pintura a tinta de água, conforme pormenor desenhado, incluindo pintura interior de boa qualidade com uma cor do \"tipo ou equivalente\" a \"Robbialac, Ral
9003-primário: plastron aquoso anti fungos, algas e anti-alcalino Ref. 020-0200, pintura: robbiotel aquoso  serie 025/065, nas demãos consideradas necessárias pela
fiscalização da obra aquando da execução da obra e demais todos os trabalhos necessários.

m2 8

77 4.6.4 Execução de pintura a tinta de água, conforme pormenor desenhado, incluindo pintura interior de boa qualidade com uma cor do \"tipo ou equivalente\" a \"Robbialac, Ral
9003-primário: hidro-armadu- primário: hidro.armadura branco Ref. 020-0104, pintura: magicot Ref. 016-7001, nas demãos consideradas necessárias pela fiscalização da
obra aquando da execução da obra e demais todos os trabalhos necessários.

m2 110

 4.7 COBERTURA
78 4.7.1 Execução de limpeza mecânica da cobertura, através da aplicação de jacto de água à pressão colocação de um elemento molhado e fungicida inócuo, projectado

através de veículo aquoso, começando pela parte mais alta e em faixas horizontais até dissolver a sujidade superficial, incluindo transporte, montagem e desmontagem
de equipamento, limpeza manual dos elementos em pedra se necessário, remoção e carga de restos gerados para camião ou contentor e demais trabalhos necessários.

m2 170

79 4.7.2 Aplicação de tratamento superficial de protecção hidrófuga coberturas de telha cerãmica, através de impregnação hidrófuga e oleófuga, incolor, à base de alcoxisilano de
alquilo em base aquosa, sem dissolventes, com uma profundidade média de penetração de 6,8 mm, aplicada em demãos sucessivas até à saturação do elemento, do
tipo ou equivalente \"Cin\", demais trabalhos e acessórios necessários.

m2 170

80 4.7.3 Execução de rufos e caleiras em chapa termolacada, com um deseonvovimento de 0,70m, incluindo presilhas em chapa espassadas 1 em 1 metros, tratamento
adequado dos rufos,  colocação, formecimento de todos os trabalhos acessórios e materiais necessários.

ml 56

 4.8 LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS
 4.8.1 Fornecimento e assentamento de loiças sanitárias e equipamentos, incluindo todos os acessórios para o seu bom funcionamento-

81 4.8.1.1 LAVATÓRIO TIPO OU EQUIVALENTE \"SANITANA SERIE: DROP MURAL, REF: DPLV5\" + TORNEIRA TIPO OU EQUIVALENTE \"SANITANA SERIE LOOP\" UN 2
82 4.8.1.2 SANITA TIPO OU EQUIVALENTE \"SANITANA SERIE NEXO BTW 61 S/D\" UN 2
83 4.8.1.3 PORTA-ROLO TIPO OU EQUIVALENTE \"JUMBO ABS   MG-220 NB \" UN 2
84 4.8.1.4 PIAÇABA MURAL TIPO OU EQUIVALENTE \" ABS MG-511 B \" UN 2
85 4.8.1.5 DOSEADOR SABÃO TIPO OU EQUIVALENTE \" ABS BRANCO MG-433 B \" UN 2
86 4.8.1.6 PAPELEIRA TIPO OU EQUIVALENTE \" REDO ABS C/PEDAL 6L MG-5011 \" UN 2
87 4.8.1.7 DISPPENSADOR DE TOALHAS  TIPO OU EQUIVALENTE \" ABS MG-103 B \" UN 2
88 4.8.1.8 PAPELEIRA TAMPA BASCULANTE TIPO OU EQUIVALENTE \" ABS 42L MG-5009\" UN 2
 4.9 CARPINTARIAS

89 4.9.1 Execução de caixilharia interior composto por aros, baguetes em madeira maciça de\" Kambala \" e portas em estrutura de \"favo-de-abelha\" com acabamento esmaltado
branco, com 0.75x2.10, conforme projecto (Mapa de Vãos-Arquitectura), incluindo fixações das peças, ferragens em inox tipo ou equivalente \"JNF\", puxadores em aço
inox tipo ou equivalente \"JNF\" com puxador de muleta, batente de chão, grelhas de ventilação plástica de cor branca do tipo ou equivalente \"TOPECA -  PT 489\",
fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários.

UN 2

 4.10 CAIXILHARIAS
 4.10.1 Execução de caixilharias exterior em alumínio lacado a RAL 7043, do tipo ou equivalente \"Navarra 14200 , conforme projecto, incluindo aros em alumínio, chumbadouros,

acessórios, fixações, remates, vedantes térmicos, video duplo temperado/laminado 6+14+3.3 SKN 174, ferragens e dobradiças em alumínio / inox, fechadura, e demais trabalhos
necessários.90 4.10.1.1 VE1 - 0.67x1.70 UN 2

91 4.10.1.2 VE2 - 0.90x2.62 UN 4
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