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PARTE |
CLAUSULAS JURIDICAS
Cldusula 1.2

Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contracto, a celebrar na sequéncia do
procedimento pré-contratual, que tem por objetivo principal a aquisido de servigos para manutengdo
preventiva e corretiva de acordo com o “Plano de Manutencdo dos Sistemas Eletromecanicos — Estagdes de
Tratamento de Aguas Residuais, EstacBes Elevatdrias de Aguas Residuais, Sistemas de Captagdo e Elevagdo de
Agua Bruta e Estagdes Elevatérias de Agua Potével”, sendo adotado o procedimento por Ajuste Directo, ao
abrigo do disposto no Cédigo dos Contratos Publicos publicado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro,

na sua redagdo atual.

Clausula 2.2
Siglas e Abreviaturas
No presente Caderno de Encargos seré utilizada a seguinte lista de abreviaturas, que de seguida se lista:
a) EEAR/EEAR’s —Estagdo(des) Elevatoria(s) de Aguas Residuais;
b) EEA/EEA’s — Estagdo(Ses) Elevatdria(s) de Agua potével;
c) ETAR/ETAR’s — Estagdo(des) de Tratamento de Aguas Residuais;
No presente Caderno de Encargos sera utiliza a sigla CMA para fazer referéncia ao adjudicante, a Camara

Municipal de Anadia.

Cldusula 3.2
Local da prestacdo do servigo
Os servigos, objeto deste contrato, serdo prestados nas instalagdes pertencentes a CMA, sito no concelho de
Anadia, nomeadamente nas ETAR’s, EEAR’s, CaptacGes de dgua bruta e Depdsitos Apoiados e Elevados

distribuidas por todo o concelho.

Cldusula 4.2
Inicio e duragdo do contrato
A prestacdo dos servigos inicia-se na data da celebragdo do contrato, sendo a sua duragdo de 4 meses;
O prazo limite para a denuncia do contrato mencionado no ponto anterior é de 30 (trinta) dias antes da data

limite para a sua prorrogag&o.
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Clausula 5.2
Contrato

A adjudicagdo é formalizada por contrato escrito, obrigando-se o adjudicatério a entregar toda a documentagao

necessdria para a sua celebragdo, entrando este em vigor na data da sua celebracio, e vigorando por um prazo

de 4 meses.

O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes, desde
que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de
contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificacbes relativos ao Caderno de Encargos;

c) O presente Caderno de Encargos;

d) Programa de Procedimento;

e) A proposta adjudicada;

f)  Osesclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatério;

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no namero anterior, a respetiva prevaléncia é

determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados sem prejuizo.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 3 e o clausulado do contrato e seus anexos,

prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do

Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatério nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo

diploma legal.

Clausula 6.2
Obrigacdes de Sigilo

0 adjudicatdrio obriga-se ao sigilo de quaisquer informacgdes e documentacio, técnica e ndo técnica, comercial
ou outra, relativa 3 CMA, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execugdo do contrato,
salvo prévia e expressamente autorizado pela entidade contratante.

A informagdo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros, nem
objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamente a execugdo
do contrato.

Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagdo e a documentagdo que fossem comprovadamente do dominio
publico a data da respetiva obtengdo pelo prestador de servigos ou que este seja legalmente obrigado a revelar,
por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas

competentes.
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Cldusula 7.2
Prazo do Dever de Sigilo
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo maximo de 2 anos a contar do cumprimento ou
cessacdo da posi¢do contratual, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujei¢do subsequente a
quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do

prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

Clausula 8.2

Prego contratual
O prego base da prestagdo de servigos é de 19.532,00 € (dezanove mil quinhentos e trinta e dois euros)
acrescidos de IVA 3 taxa legal.
A CMA pretende que seja apresentada proposta com preco global tendo em conta o0 Mapa de Quantidades e
lista de pregos unitdrios a apresentar e de acordo com o supracitado Mapa de Quantidades.
Pela prestagdo dos servigos objeto de contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigacSes constantes
do presente Caderno de Encargos, a CMA deve pagar ao adjudicatario o valor dos servigos prestados, conforme
0s pregos unitdrios da proposta, acrescido de IVA a taxa legal em vigor.
As quantidades a fornecer sdo estimadas, podem ser superiores ou inferiores as estimadas no mapa de
quantidades, tendo o adjudicatario, em qualquer das circunstancias, que manter os pregos unitdrios anexos a
proposta de preco global.
O prego referido no n.2 1 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade ndo esteja
expressamente atribuida 8 CMA, nomeadamente os relativos ao transporte dos bens objeto do contracto para
os respetivos locais, bem como a sua aplicagdo, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo de

marcas registadas, patentes ou licengas.

Clausula 9.2
CondigGes de Pagamento
Para efeitos de pagamento, o Adjudicatario deve apresentar 3 CMA as respetivas faturas mensais separadas, de
acordo com o setor de aguas e com o setor de saneamento, que deve{m) ser paga(s) no prazo de 60 dias apos
recegdo, as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo respetiva.
Para os efeitos do numero anterior, a obrigagdo considera-se vencida ap6s validagdo pela CMA do relatério

mensal discriminativo dos servicos efetuados.

Em caso de discordancia por parte da CMA quanto ao valor indicado na(s) fatura(s), deve este comunicar ao
Adjudicatério por escrito, os, respetivos fundamentos, ficando este obrigado a prestar os esclarecimentos

necessdrios ou proceder a emissdo de nova fatura corrigida.
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Clausula 10.2
Penalidades Contratuais
Pelo incumprimento de obrigagdes emergentes do contrato, a CMA pode exigir do adjudicatario o pagamento
de uma pena pecunidria, de montante a fixar em fun¢do da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento dos prazos de execugdo fixados no plano de manutencdo preventiva;

3. Até 5 dias, sem justifica¢do, 0,5 % do valor da adjudicagdo, com incrementos de 0,5 % por cada
5 dias de atraso apds os primeiros 5 dias;

b) Pelo incumprimento da obrigacdo contratual para a tomada da ocorréncia em meia hora (30 minutos);

a. Até 15 minutos, sem justificacdo, 5 % do valor correspondente a reparacdo da respetiva

ocorréncia constante na adjudica¢do, com incrementos de 5 % por cada 15 minutos de atraso
apds os primeiros 30 minutos;

b. Osvalores constantes da subalinea a. podem ser inflacionados até 20 %, de acordo com o grau

de gravidade da ocorréncia;

c) Em caso de resolugdo do contrato por incumprimento do adjudicatirio, a CMA pode exigir uma pena
pecuniaria de até 25 % do valor global contratado;

Na determinagdo da gravidade do incumprimento, a CMA tem em conta:

a) Nomeadamente, a duragdo da infragdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do fornecedor e as
consequéncias do incumprimento;

A CMA pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas pecunidrias devidas nos

termos da presente cldusula.

As penas pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que a CMA exija uma indemnizag&o pelo dano

excedente.

Cldusula 11.2
Subcontratagdo e Cessdo da Posi¢do Contratual
A subcontratagdo pelo adjudicatdrio e a cessdo da posigdo contratual por qualquer das partes depende da

autorizagdo da outra.

Clausula 12.2

Casos Fortuitos ou de Forga maior

N3o podem ser impostas penalidades ao adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a ndo realizagdo
pontual das prestacBes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de forga maior,
entendendo-se como tal as circunstincias que impossibilitem a respetiva realiza¢do, alheias & vontade da parte
afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebragio do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse

razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente, tremores de

terra, inundagdes, mudangas climatéricas acentuadas que impossibilitem o fornecimento ou a aplicagdo do bem

p. 6de 24



"o\"

a concurso, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou blogueios internacionais, atos de guerra ou

terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou administrativas injuntivas.

N&o constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstincias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do fornecedor, na parte em que
intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do fornecedor ou a grupos de sociedades em que este
se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatoria ou de outra forma
resultantes do incumprimento pelo fornecedor de deveres ou énus que sobre ele recaiam;

d} Manifesta¢Bes populares devidas ao incumprimento pelo fornecedor de normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do fornecedor cuja causa, propagagao ou proporgdes
se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranga;

f)  Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do fornecedor ndo devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros;

A ocorréncia de circunstdncias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser imediatamente

comunicada a outra parte.

A for¢a maior determina a prorrogacio dos prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais afetadas pelo

periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forga maior.

Cldusula 13.2
Resolugdo por parte da CMA
Sem prejuizo de outros fundamentos de resolu¢do do contrato previstos na lei, a CMA pode resolver o contrato,
a titulo sancionatério, no caso de o adjudicatario violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigagfes

que Ihe incumbem, designadamente nos seguintes casos:

a) Atraso na realizagdo das manutengdes preventivas superior a 20 dias, ou declaragdo por parte do
adjudicatdrio em como o atraso na sua realizagdo vai exceder esse prazo;

b) Atraso na obrigag¢do contratual para a tomada da ocorréncia superior em duas horas;

O direito de resolucdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragdo enviada ao fornecedor e ndo

determina a repetigdo das prestacdes ja realizadas, a menos que tal seja determinado pela CMA.

Cldusula 14.2
Resolugdo por parte do Adjudicatario
0 adjudicatario poderd rescindir o contrato nos termos previstos neste Caderno de Encargos ou na Lei.
A rescisdo ndo podera afetar o fornecimento de servigos num prazo inferior a 60 dias Uteis a contar da data da

notificagdo.
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Cldusula 15.2
Caugdo

N3o é exigida a prestacdo de caucdo destinada a garantir a celebragdo do contrato.

Clausula 16.2
Foro competente
Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Aveiro, com expressa renuncia a qualguer outro.

Clausula 17.2
Comunicagtes e notificagbes
Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e comunicagBes entre as partes
do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no contrato.

Qualquer alteragdo das informag0es de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra parte.

Clausula 18.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e feriados.

Clausula 19.2
Legislagdo aplicivel
A execucdo do contrato é regulada pela legislacdo portuguesa, em particular, pelo Cédigo dos Contratos

Publicos, na sua redagéo atual.
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PARTE I

CONDICOES ESPECIAIS

Clausula 20.2
Defini¢Bes

1. Instalagdes — Espacos fisicos ocupados com infraestruturas da CMA, compreendendo, para além dos respetivos
edificios, arruamentos, estacionamentos, todas as instalagbes elétricas/mecanicas e equipamentos neles
integrados, e outros neles inseridos e aos quais se aplica a presente prestagao de servigos.

2. Equipamento — Conjunto de aparelhos e/ou pecas, que no seu conjunto realizam tarefas, podendo integrar
instalagBes elétricas, mecanicas ou outras.

3. Intervengdo — Conjunto de tarefas que visam a Manutengdo, Reparagéo ou Alteragdo das instalagbes existentes,
de acordo com os seguintes termos:
a) Manutengdo — Intervengdo nas instalagGes com vista o assegurar do seu continuo bom funcionamento.

a. Manutengdo Preventiva — Intervengbes que visem a manutengdo das boas condigbes de
funcionamento das instalagdes objeto de manutengdo. Tém carécter de rotina e devem estar
planeadas no tempo de duragdo do contrato.

b. Manuteng3o Corretiva/Recuperagdo de Avarias — Intervengdo realizadas de modo a fazer face
a uma anomalia de funcionamento, com vista a reposi¢do da sua funcionalidade ou normal
condi¢do de funcionamento da instalagdo. Tém caracter pontual.

i. Avaria muito grave —Quando dependente de terceiros ou avaria de aparelho fora do
ambito do presente contracto;
b} Alteragdo — Intervengdo em instalagBes existentes, que sofra alterag@es as suas caracteristicas iniciais, quer

por beneficiagdo ou por imperativos funcionais. Bem como a colocagdo em atividade de novas Instalagdes.

Clausula 21.2
Ambito da Prestagdo de Servigos

1. Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislagdo aplicdvel, no presente Caderno de Encargos ou nas
clausulas contratuais, da celebragdo do contrato fica o adjudicatdrio obrigado a realizagdo de todas as
interven¢Bes necessdrias, nomeadamente no ambito da manutengdo preventiva e corretiva objeto do presente
contracto, de modo a estar assegurado o bom funcionamento das instalagGes, até ao nivel 4 das normas AFNOR
NF X60.

2. Sem prejuizo do enunciado no ponto anterior decorrem como obrigacdes principais para o adjudicatario:
a) Obrigagdo de possuir técnico superior, que serd responsadvel pelas instalagdes elétricas e respetivos

equipamentos, no qual se inclui um gerador.

b) Obrigacdo de cumprir toda a legislagdo vigente, sobre os servi¢os objeto do procedimento;
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el
c) Obrigagdo de possuir as licengas necessérias ao desempenho dos servigos objeto do procedimento;

d) Obrigagcdo de possuir os seguros necessérios ao desempenho dos servigos objeto do procedimento;

e) Obrigacdo de possuir equipamento de tracdo integral e ¢/ grua e guincho elétrico p/ 500 kg a 2,5 metros

para elevacdo de bombas de EEAR’s necessério ao desempenho dos servigos objeto do procedimento;
f) Obrigagdo de tomada da ocorréncia em 30 minutos das Manutencdes Corretivas/Recuperacdo de Avarias;

a. Obriga¢do de Recuperacdo de Avarias/reparacdo no prazo de 5 horas, exceto infraestruturas criticas que

tém um prazo reduzido a 3 horas;

b. Obrigagdo de relatdrio no prazo de 12 horas apds recuperacdo da avaria {email);

g) Reunir periodicamente para gestdo do contrato, em data a agendar;

h) As despesas e custos com o transporte dos bens, objeto do contrato, para o local da entrega e demais
documentos que os acompanham, sdo da responsabilidade do adjudicatario;

3. Atitulo acessério o adjudicatario fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios humanos,

s

materiais e informdticos que sejam necessarios e adequados a prestagdo do servigo, bem como ao

estabelecimento de sistema de organizagdo necessario, a perfeita e completa execugdo das tarefas a si
atribuidas, nomeadamente, mas n3o exclusivo:
i Estabelecer regras técnicas de intervencdo por forma a rentabilizar o funcionamento dos equipamentos e
instalagbes e submete-las a aprovagio;
ii. Contemplar todas as ferramentas e equipamentos necessarios para a execugdo do servigo contratado;
iii. Prover os meios de transporte para todas as suas deslocagdes no dmbito da presente prestacg3o de servigos
para a equipa técnica responsavel, ferramentas, equipamentos, consumiveis, materiais e pegas de
substituicdo corrente;

iv. Utilizar uma ferramenta informatica de gestdo de manutencdo que permita realizar a planificacdo, registo,

arguivo, gestdo e rastreio de todas as operacSes de manutengdo por instalac3o e por equipamento, com

possibilidade de acesso externo a efetuar por técnico da CMA e entrega de arquivo no final do contrato;
V. Manter atualizadas as informag&es técnicas sobre as infraestruturas e equipamentos objeto do presente
CONCUrso;
4. As intervengdes mencionadas nos pontos anteriores envolvem agGes preventivas e corretivas, que serdo
caracterizadas de acordo com a sua tipologia:

a) A Manutencdo Preventiva, caracteriza-se pelo seu cardcter de rotina e consiste na realizagdo de vistorias e

ensaios periédicos com carater rotineiro (onde aplicavel):
a. Vistoria para controlo das condicGes de funcionamento de todos os equipamentos e demais
trabalhos e verificac8es de rotina, com cardter mensal a QBT/C e equipamentos;

i. Limpeza, incluindo aspiracdo de paredes, teto e chio;
ii. Limpeza geral de barramentos e aparelhos, a seco ou com produtos apropriados;
iii. Limpeza geral do transformador e da sua protegdo;

iv. Verificagdo das ligagOes (apertos) do transformador e rotor-fusivel;
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vi.
vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiil,

Xiv.

XV.

Xvi.

xvii.

xviii.

XiX.

40\1-
Afinag3o, lubrificacéo e verificagdo do correto funcionamento de dobradigas, fechaduras e
fechos;

Limpeza do QBT/C com verificagdo de apertos e sua eventual corre¢do;

Lubrificagdo e verificagdo do correto funcionamento dos aparelhos e seus comandos;
Limpezas, apertos e teste de sinalizagGes, comandos e proteges;

Substituicdo de ldmpadas de iluminacdo e sinalizacdo;

Medic8o das resisténcias de terra de servico e de protecdo dos equipamentos;

Medicdo dos consumos energéticos das instalacSes;

Verificacdo do funcionamento e medicio da corrente dos equipamentos de bombagem c/

verificacdio e limpeza de impulsores ¢/ equipamento apropriado para a elevacdo das bombas

das EEAR’s de EEAR's;

Verificacio do funcionamento da flash valve ¢/ desmontagem e limpeza se necessario;

Verificacio do funcionamento e mediciio da corrente dos equipamentos de bombagem das
EEA;

Verificagdo do funcionamento e retificagdo se necessario da lluminagdo de emergéncia (do

tipo auténomo) e substituicdo de lampadas;
Verificagdo do funcionamento dos encravamentos mecdnicos e elétricos;
Verificagdo da continuidade dos condutores de protegdo;

Verificaciio do_estado das boias e sensores piezométricos, ultrassénicos, de pressdo e

temperatura, correta instalacio, funcionamento, limpeza e conservacéo, (EEAR);

Verificacio do estado de conservacdo e substituicdo das necessarias lampadas e tomadas das
instalagbes de iluminagdo e tomadas;

Verificacio e registo de consumos e equilibrio de fases;

. Verificacdo do funcionamento dos ventiladores, substituicgo de filtros e outros;

i. Verificacdo do funcionamento dos agitadores;
. Verificacio do funcionamento das grades mecénicas, olear e afinar;

. Verificacdo e registo da energia reativa consumida e da compensacéo do fator de poténcia;

Anilise e registo, por termografia de pontos quentes a toda a instalacdo;

Vistoria para controlo das condicBes de funcionamento de todos os equipamentos e demais

verificacBes de rotina, com cardter trimestral a UPS (8 Un.);

vi.
vii.

viii.

Verificagdo da frequéncia de entrada e saida;

Verificagdo do consumo;

Verificagdo do estado aparente das baterias, limpeza e lubrificagao;
Ensaio de passagem a rede (by — pass) sem corte;

Ensaio de comportamento em caso de falha de energia da rede;

Ensaio de autonomia;

Ensaio de carga da bateria;
Verificacdo da frequéncia e tensdo de saida;

Verificagdo e correcdo de apertos;
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X.

Xi.

Verificagdo dos componentes eletrdnicos e de poténcia;

Verificagdo do funcionamento dos ventiladores das UPS;

c. Vistoria para controlo das condicGes de funcionamento de todos os equipamentos e demais

verificacGes de rotina, com cardter trimestral a AVAC (4 Un.);

vi.

vii.

Medidas de isolamento de motores;

Verificagdo de relés, sinalizagGes, alarmes e controlos;
Verificagdo de consumos;

Filtros e sua limpeza;

Lubrificacdes;

Tipos de 6leos utilizados na instalagao;

Verificagdo de rolamentos, recuperadores, serpentinas, ventiladores, baterias de
arrefecimento, etc.;

Verificagdo de empanques das eletrobombas;

Verificagdo do nivel de 6leo e pressdo de gas em unidades compactas;

Verificagdo de atuadores, estagbes de medicdo de caudal, resisténcias elétricas e

termostatos.
xi. Limpeza de condutas;
xii. Verificacdo de purgadores.
Elaboragdo apds cada vistoria de um relatdrio descritivo por equipamento, para cada instalacdio, de

todas as acGes de controlo das condi¢Bes de funcionamento dos aparelhos que o constituem,

devendo também constar no referido relatério o local do equipamento, estado de funcionamento

e com recomendacdes sobre otimizacio da exploracdo das instalacées;

O concorrente deverd apresentar o plano de rotinas em detalhe, por si considerado como o
necessario e suficiente para manter o equipamento nas condi¢des de maxima eficiéncia e uma vez
aprovado pela CMA, o mesmo fara parte do contrato desta prestacdo de servi¢os. O plano de
rotinas podera sofrer alteragdo, se a experiéncia vier a indicar futuramente essa necessidade;

Os trabalhos ndo compreendidos no presente contrato de manutengdo sdo comunicados por
escrito 8 CMA ou o seu representante designado, sé podendo ser executados ap6s comunica¢do
deste por escrito ao adjudicatario;

As avarias identificadas pela CMA, serdo comunicadas ao adjudicatario, tendo a comunicagdo

sempre a indicacdo da hora e dia em gue a mesma é efetuada. A comunicacdo de avarias sera feita

por correio eletrénico e/ou SMS durante o periodo normal de trabalho de segunda a sexta-feira e

telefonicamente fora deste periodo (c¢/ validacio através da faturagio detalhada), sendo, no

entanto, confirmadas pelas mesmas vias e nos periodos mencionados anteriormente;

b) A Manutengdo Corretiva caracterizada pelo seu caracter esporadico reveste-se dos seguintes deveres:

Recuperagdo de Avarias — a tomada da ocorréncia devera ser efetuada em 30 minutos, apds

comunicagao da CMA. Deverd ocorrer 24h/24h, todos os dias incluindo sébados, domingos e

feriados;
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5.

WAp®

b. Reposi¢do da sua funcionalidade ou normal condi¢do de funcionamento da instalacdo em 1 hora
e 30 minutos, exceto quando comprovada ocorréncia de avaria grave;

c.  Neste dmbito o adjudicatario prestara apoio 3 desmontagem/montagem dos aparelhos a substituir

€ apoio na reparacdo dos mesmos, que estejam fora do ambito do presente contracto;

No dmbito das manutencdes preventiva e corretiva a efetuar o adjudicatério a expensas préprias deverd promover

a substituicdo/colocacéio das pecas de desgaste mais frequente e respetivas quantidades de material bésico de

acordo com a seguinte tabela:

Pega de desgaste Quantidades
Interruptor de boia tipoc/5 m 59 un.
Relés de nivel 230/400V 21 un.
Relés de alterndncia 230/400V 14 un.
Relés Finder ¢/ indicador 47 un.
Relés de sequéncia e falta de fase 17 un.
Bases de relés tipo 97.02 SPA 14 un.
Bases de relés tipo 90.23 SMA 12 un.
Bases de relés tipo 80.04 SPA 21 un.
Pressdstatos 20 un.
Emendas Termo retratil 3x1,5 84 un.
Emendas Termo retratil 4x2,5 14 un.
Fusiveis cartucho 10x38 2A 41 un.
Fusiveis APC HO0-40 A 5un.
Fusiveis APC HO0-60 A 6 un.
Fusiveis APC H0O0-S0 A 7 un.
Fusiveis cilindrico 22x58 80A 19 un.
Ladmpadas TLD 36/840 30 un.
Ldmpadas TLD 58/840 14 un.
Ldmpadas econdmicas LED E27 25 un.
Arrancadores ST111 44 un.
abracadeiras de fivela SL 3.441 236 un.
abragadeiras de fivela SL 3.427 708 un.
abragadeiras de fivela SL 3.426 472 un.
abragadeiras de fivela SL 3.433 236 un.
ligadores WAGO 221-412 236 un.
ligadores WAGO 221-413 236 un.
ligadores de aperto mecanico 034217 | 59 un.
ligadores de aperto mecanico 034225 | 59 un.
ligadores de aperto mecanico 034221 | 47 un.
ligadores de aperto mecénico 034219 | 36 un.
caixas de derivagdo 808 12 un.
caixas de derivacdo 810 14 un.
caixas de derivagdo 816 19 un.
bucins 98003 47 un.
bucins 98005 27 un.

* _ todos os relés ¢/ comando de sinalizacio e comando manual;

No ambito das manutencSes preventiva e corretiva a efetuar pelo adjudicatirio, o mesmo devera definir,

aprovisionar e manter na sua posse as quantidades minimas de materiais e equipamentos necessarios para as

mesmas, de acordo com o enumerado no ponto anterior, bem como todos os acessorios necessarios a execu¢ao
das manutencdes, da sua responsabilidade e respeitando as seguintes marcas de referéncia ou submeter a
aprovagdo os materiais e equipamentos de qualidade e fiabilidade equivalentes:

Siemens;
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7.

2.

ii. Schneider Electric;

iii. Merlin Gerin;

iv. Telemecanique;

V. Legrand;

vi. Finder;
O adjudicatdrio obriga-se a discriminar por equipamento todos os consumiveis aplicados, que deverdo ser
substituidos de imediato, sempre no decurso das a¢cbes de manutengdo, e que sejam detetados indicios de
funcionamento deficiente.
As acbes de Alteragdo devem ser apoiadas pelo adjudicatario, nomeadamente no apoio & montagem de
equipamentos novos e/ou aparelhos novos (Ex.: Caudalimetros eletromagnéticos), com a execugio das ligagdes

elétricas e mecanicas necessdrias para a coloca¢io em bom funcionamento.

Clausula 22.2
Equipa técnica responsével pela manutencio
Todas as operacdes objeto do presente contrato serdo executadas por pessoal qualificado e especializado,

coordenadas por um Responsével de Manutencg3o, designado pelo adjudicatario, com formacio superior na drea

da eletrotecnia ou mecdnica, inscrito na Ordem dos Engenheiros e certificado de qualificacdo de técnico de
instalacBes e manutencdo e titulo profissional com registo como TIM-IIl, de acordo com a legislagio em vigor.

O Responsdvel de Manutengdo, doravante RM, serd responsavel pelas instalagdes elétricas e respetivos

equipamentos e representa o adjudicatario na execugdo do contrato, com a qual assume responsabilidade

solidaria e responde pelo desempenho e pela atuagdo da equipa técnica em qualquer momento das respetivas

intervengdes.

O RM ndo tem o dever de presenga em todas as opera¢des do contrato, mas tem o dever de visitar as instalagdes,

com regularidade e sempre que necessario, auscultando a CMA ou seus técnicos.

O RM tem ainda as seguintes fungdes:

a) Implementar e fazer cumprir os procedimentos e métodos de trabalho relativos a cada equipamento objeto
do contrato;

b} Definigdo das solugBes técnicas para eventuais problemas decorrentes do contrato;

c) Dar pareceres 8 CMA ou seu representante sobre as questdes ou problemas que se coloquem quanto ao
funcionamento das instalages ou em caso de ser necessario, estabelecer contatos técnicos com os
diversos instaladores das infraestruturas objeto do presente contrato;

A equipa técnica responsdvel pela manutencdio serd constituida por trés (3) elementos, o RM e mais dois
elementos com as especialidades de Eletricista e Técnico de Manutencio de AVAC, que assumem a

responsabilidade da execugdo dos trabalhos dos quais sd3o especialistas. Devem executar tarefas da sua
especialidade e outras abrangidas no contrato.

Um dos elementos assume também o papel de chefe de equipa tendo como missdo planear, controlar,
coordenar e dirigir todos os servigos no local de trabalho. E responséavel pelos restantes elementos que
constituem a equipa de manutengéo, no sentido de assegurar que todos eles desempenhem com o maximo de

profissionalismo e qualidade as tarefas que lhes s3o destinadas.
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Sempre que para as operacdes de manutenc¢do seja exigido um técnico com qualificagdes e especializagdo
diferentes das tidas pela equipa técnica responsavel, o adjudicatario obriga-se a fazer intervir outros técnicos
com as competéncias necessarias.

Na assinatura do contrato o adjudicatério terd de entregar 8 CMA os elementos identificativos, curriculares e

contactos dos membros da Eguipa Técnica Responsdvel, bem como do RM. O adjudicatario obriga-se a
comunicar a8 CMA qualquer mudanga nos elementos da Equipa Técnica Responsavel ou do RM com pelo menos

quinze dias de antecedéncia e a respeitar integralmente o disposto no Caderno de Encargos.

Cldusula 23.2
Atividades a executar no ambito da Manutencdo Preventiva
As atividades a desenvolver no dmbito da Manutengdo Preventiva, doravante MP, acima listadas e sua
periodicidade deverdo ser consideradas como indicativas ou minimas, sendo a responsabilidade de propor as
mesmas pelo adjudicatario, para cada tipo de equipamento e instalagdo.

De acordo como o ponto anterior devera o adjudicatério elaborar e submeter para a aprovacdo pela CMA os

Planos de Manutencdo Preventiva (PMP) especificos para cada tipo de infraestrutura a manter, tendo em atengdo

n3o apenas 0s requisitos previstos, como também outros requisitos regulamentares e legais e os especificos dos

equipamentos em causa, as instrugdes do fabricante e do instalador e a sua experiéncia, no prazo maximo de 15

dias apds inicio do contrato.

As intervencbes de MP gue possam afetar 0 normal funcionamento das instalacdes deverdo ser sempre
comunicadas a CMA ou seu representante, previamente a intervencao.
O adjudicatario obriga-se a definir e caracterizar os materiais e pecas de substituicdo corrente necessarigs aos

trabalhos de manutencdo que sejam da responsabilidade da CMA adquirir. Bem como no decorrer dos trabalhos

de MP alertar para a necessidade de execucdo de trabalhos de manutencdo corretiva, documentando as

necessidades dos mesmos e apresentando uma solugcdo descriminada para o efeito.
A CMA reserva-se ao direito de consultar o mercado e mandar executar os trabalhos a outrem, se o entender,
mantendo-se as obrigacbes de continuidade de manutengdo pelo adjudicatério.

Integrando os trabalhos a desenvolver no dmbito da MP estd o respetivo Relatdrio de Diagnéstico — RD — as

infraestruturas abrangidas no contrato, com a avaliacdo do estado de tedos os equipamentos nelas contidos e

com a realizacdo de ensaios gerais e de medices dos consumos energéticos, destinados a comprovar pardmetros

de bom funcionamento e de eficiéncia e indicar o estado de conservacio, os resultados dos ensaios e medicdes e

eventuais patologias detetadas, a repetir anualmente, e a remeter a CMA em base anual, com o primeiro a ser

remetido nos primeiros dois meses. Devera incluir proposta técnico-econdmica de eventuais trabalhos de

reparacdo que ndo se enquadrem nos servigos de manutengdo contratados, necessdrios para devolver o
funcionamento adequado dos equipamentos, ou de trabalhos de beneficiagdo/alteracdo das instalagbes e
equipamentos obsoletos, em fim de vida Gtil ou ndo adequados ao fim a que se destinam.

Devera ser entregue mensalmente a lista de tarefas realizadas, programada ou n3do programada, por cada
infraestrutura.

Nos casos erﬁ que o equipamento ndo possua ficha técnica devera o adjudicatdrio promover a sua elaboracdo e

arquivo da mesma.
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1.

Cldusula 24.2
Relacdo das InstalagGes por Atividade Funcional
Listados os locais da supracitada prestagdo de servigos, de acordo com a sua tipologia e mapa de infraestruturas
que se anexa ao presente Caderno de Encargos (Anexo I). Complementados com informagdo sobre instalagdes,
equipamentos e os aparelhos e/ou pegas associados por tipologia em quadros de equipamentos e aparelhos.
Cada manutengdo preventiva compreende todos os equipamentos listados nessa tipologia, ETAR’s (8), EEAR’s

{51), CaptacBes (10), EEA’s (12) e hidropressores (4). Constantes do ponto anterior, e que sdo a base para o

plano de manutengdo preventiva a realizar e constante do Mapa de Quantidades.

Em termos da manutengdo corretiva e alteragbes as quantidades constantes do Mapa de Quantidades sdo

alusivas as intervengdes a realizar de acordo com o definido na cldusula 20.2 no seu ponto 3. alinea a) e subalinea

b. e alinea b} com vista a repor o normal funcionamento de uma instala¢do contabilizando-se uma manutengio
corretiva como o conjunto de intervengbes efetuadas no conjunto de equipamentos que constituem uma
instalacdo, bem como todas as intervengdes consequentes realizadas para a reposicdo da total operacionalidade

e normais condi¢Ges de funcionamento.

Clausula 25.2
Aparelhos excluidos do Plano de Manutencdo

Nos equipamentos a intervir estdo integrados aparelhos que ndo sdo da responsabilidade do adjudicatério a sua
repara¢ao, e como tal sdo listados de seguida:

a) Bombas submersiveis de dguas residuais;

b) Bombas submersiveis de dgua potével;

c) Bombas das estagGes elevatérias de dgua potavel;

d) Variadores de frequéncia;

e) Grelhas mecénicas;

f) Compressores;

g} Arejadores;

h) Desarenadores/Desengorduradores;

i} Classificadores de Areias;

j)  Ponte raspadora;

k) Sondas de processo;

1) Centrifugas;

m) Tamisadores;

n) Filtros de pré-tratamento;

o) Sistemas UV de desinfe¢do de dguas residuais;

p) Equipamentos de desinfecdo de dgua potavel;
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ANEXO | — MAPA DE INSTALAGOES

1. Lista dos locais da prestagdo de servigos, de acordo com a sua tipologia

a)

b)

ETAR’s — totalizando 8 (oito) instalagBes;

a.

b.

c
d.

®

f.
-8
h

ETAR de Sangalhos (Sangalhos, Varzea do Cértima);

ETAR de Amoreira da Gandara (Amoreira da Gandara, R. Campo);

ETAR da ZI de Amoreira da Gandara (Amoreira da Gindara, R. Antdnio Joaquim Rodrigues);

ETAR da ZI de Vilarinho do Bairro (Vilarinho do Bairro);

ETAR de Couvelha (Couvelha);

ETAR do Vidoeiro (Vidoeiro);

ETAR do Pardieiro (Pardieiro, R. Fonte Velha);

ETAR de Canelas (Canelas, Varzea da ribeira de Canelas (j/ R. do Aido);

EEAR’s — totalizando 51 instalagdes;

o o

- P a o

> @

aa.

EEAR 3 de Avelds de Caminho (Av. Caminho, R. Ponte do Casal);
EEAR de Mogofores (Mogofores, R Canavai);

EEAR 3 Arcos (Arcos, R. 3 Arcos);

EEAR Alpalh3o (Vila Franca, caminho agricola);

EEAR da Curia (Curia, Campo de Golf);

EEAR Curia Norte (Casardo);

EEAR de Espairo (Espairo, Caminho de Ferro);

EEAR de Sangalhos (Sangalhos, M609);

EEAR de Outeiro de Baixo (Outeiro de Baixo, R Sobreiro);
EEAR de Ancas {Ancas, caminho agricola partindo do Largo Carvalheiras);
EEAR Grada Norte (Grada, R Arvores);

EEAR Grada Sul (Grada, R Escola);

EEAR de Famalicdo {Famalic3o, R. S. Mamede);

EEAR do Pereiro (Pereiro, caminho agricola da R Carril);
EEAR Ancas Norte (Ancas, R Ameixoeira);

EEAR 3 Sdo lodo da Azenha/Caves S. Jodo;

EEAR 4 S3o Jodo da Azenha;

EEAR Povoa do Salgueiro;

EEAR S. Mateus;

EEAR da Fogueira;

EEAR do Ribeiro;

EEAR de Sangalhos/Nuno Gradego;

EEAR de Murta;

EEAR de Malaposta;

EEAR de Paredes do Bairro;

EEAR 1 Torres;

EEAR 2 Torres;
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bb. EEAR 1 Vilarinho do Bairro;
cc. EEAR 2 Vilarinho do Bairro;
dd. EEAR 3 Vilarinho do Bairro;
ee. EEAR Melada;
ff. EEAR Chipar;
ge. EEAR 1 Bemposta;
hh. EEAR 2 Bemposta;
ii. EEAR 1 Pedreira de Vilarinho;
ii. EEAR 2 Pedreira de Vilarinho;
kk. EEAR Amoreira da Gindara;
Il.  EEAR Ch3ozinho;
mm. EEAR Amoreira da Gandara Norte;
nn. EEAR Portouro;
00. EEAR Boialvo;
pp. EEAR Pardieiro;
qq. EEAR Couvelha;
rr. EEAR Madureira;
ss. EEAR Relvada;
tt. EEAR Amoreira da Gandara Poente;
uu. EEAR Covelo (Mogofores, Travessa do Covelo);
vwv. EEAR Caminho de Ferro (Mogofores, junto ao Caminho de Ferro);
ww. EEAR Vale de Avim;
xx. EEAR Vila Nova de Monsarros;
yy. EEAR Vila Franca;
c) CaptagGes — totalizando 10 instalagGes;
a. Saide [SJS1] (Saide);
b. Estaddio [SJS2] (Anadia, Parque Desportivo junto a rotunda que da para a Curia);

c. Fonte da Azenha [JK2 e JK3-A] (Arcos);

d. Seijal (Moita, Seijal);
e. Levira [JK3, SL1 e Escola] (Levira);
f.  R1-Ois do BairroSL1-Estadio da Azenha (Estrada entre Outeiro de Baixo e Ois do Bairro);

g. Parada;
h. Piscinas {EcoParque de Anadia};
i.  R1-Amieiro (Amieiro);
j.  R1-Ferreirinhos (Ferreirinhos);
d) EEA’s —totalizando 12 instalagbes;
a. EEAR1-Aguim/R2 (Aguim);
b. EEA R1-Avelds de Cima/R2 {Avelds de Cima/Coutadas);

¢. EEAR1-Moita/R2&R3 (Moita);
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d. EEA R1-Ois do Bairro/R2 (entre Outeiro de Baixo e Ois do Bairro);
e. EEA R2-Avelas de Cima /R3 (Mata de Baixo);
f.  EEA R3-Sangalhos/R8 (54);
g. EEA R8 Novo-Sangalhos/R11 (Sangalhos);
h. EEA R8-Sangalhos/R9 (Sangalhos);
i EEA R3-Moita/RValedaMé (Vale do Boi);
j.  EEAR1-Levira/R2&R3 (Levira);
k. EEAR1-VNMonsarros/R2 (VNMonsarros);
I.  EEAReservatorio de Vale da Mo;
e) Hidropressores —totalizando 4 instalacdes;
a. RH-Monte Crasto (Anadia, junto ao Hospital);
b. R2-Moita/Alto da Feira (Moita, Alto da Feira);
c. Cabego de Mogofores (Cabego de Mogofores);

d. R2-VNMonsarros/Res. Alto (Vila Nova de Monsarros);

2. Quadros de equipamentos e aparelhos

Sangalhos - 25 o a) em listagem anea; -
Amoreira da Gandara 13 b) em listagem anexa;
Zl de Amoreira da Gdndara 2 1- QE, iluminagdo, compressor, tanque de arejamento e

decantacdo e 2 bombas de recirculagdo;
2- EEAR Saida ¢/ 2 bombas e 4 boias;

ZI de Vilarinho do Bairro 1 1- QE, iluminagdo, compressor, tanque de arejamento e
decantagdo e 2 bombas de recirculagio;
Couvelha 2 1- QE, iluminagdo, EEAR Entrada c/ 2 bombas, 4 boias,

sensor ultrassénico e gradagem;

2- Compressor, medidor de caudal, tanque de arejamento e
decantagdo e 2 bombas de recirculagdo e duas bombas de
extragdo de lamas e depdsito de lamas;

Vidoeiro 2 1- QE, iluminagdo, compressor, tanque de arejamento e
decantagdo e 2 bombas de recirculacdo;

2- EEAR Saida ¢/ 2 bombas, 4 boias, sensor ultrassonico e
medidor de caudal;

Pardieiro i 1- QE, iluminagdo, compressor, tanque de arejamento e
decantagdo e 2 bombas de recirculagdo e medidor de
caudal;

Canelas d; 1- QE, iluminagdo, compressor, duas linhas de tanque de

arejamento e decantagdo e 2 bombas de recirculagdo;

a) ETAR de Sangalhos

ETAR’S

ETAR DE SANGALHOS
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1- Gradagem

2 motoredutores e 2 diferenciais;

2- Desarenador/desengordurador

4 bombas e 2 moto redutores

3/4- Decantador priméario

2 motoredutores e duas eletrovalvulas

5/6- Tanques de arejamento

8 agitadores de superficie

7- EE Lamas Primarias

2 bombas e 4 boias e 1 sensor ultrassonico

8- EE Escorréncias

2 bombas e 4 boias e 1 sensor ultrassonico

9- EE Agua de reutilizagdo

2 bombas e 4 boias e 1 sensor ultrassonico

10/11- Decantador secundario

12/13- EE Llamas secundarias &
Recirculacdo

8 bombas e 8 boias e 2 sensor ultrassdnico

14- Espessador

1 moto redutor

15- Deposito de lamas

2 agitadores

16/17- Desidratacao de lamas

2 centrifugas e respetivos QF

18- Sistema de desinfecdo

2 QE dedicados, sistema de filtrac3o e sistema UV

15- Compressaores

3 Compressores

20- Hidropressor

1 QE e 2 bombas

21/22/23- QE Parciais 1, 2&3, 4

3QE

24- QFE Entrada

1QE

25- Edificio de Operacdo

2 QE, iluminacdo, tomadas

b) ETAR de Amoreira da Gandara

1- EE Inicial

ETAR’s

2 bombas, 1 tamisador, 1 agitador e medidor de caudal

ETAR DE AMOEI DA GANDARA

2- Desarenador/desengordurador

1 compressor e 2 moto redutores ¢/ parafuso de Arquimedes

3- Tanques de arejamento

4 bombas injetoras de ar

4- EE Agua de reutilizacio

2 bombas e 4 boias e 1 sensor ultrassonico

5/6- Decantador secunddrio

2 moto redutores

7/8- EE Lamas
Recirculacdo

secundarias &

4 bombas e 8 boias e 2 sensor ultrassénico

9- Espessador

1 moto redutor

10- Depdsito de lamas

2 agitadores

11- Desidratacdo de lamas

1 centrifugas e respetivos QF

12- Sistema de desinfecdo

1 QE dedicado, sistema de filtracdo e sistema UV

13- Hidropressor

1 QE e 2 bombas

14/15/16/17- QE Parciais 1, 2,3 e 4

4 QE

18- Edificio de Operagao

1 QE Entrada 1 QE Exploragio, iluminacdo, tomadas
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EE3 e Avelsd Camino -

1- QE, Humin(;é, Gaage eénica, seor de : H2,
sensor piezométrico, tamisador, 2 bombas, sensor
ultrassonico, 4 boias e medidor de caudal;

Mogofores 1 1- QE, iluminagdo, Gradagem mecanica, 2 bombas, 4 boias
e medidor de caudal;

3 Arcos 1 1- QE, iluminagdo, Gradagem mecanica, sensor de H2S,
sensor piezométrico, tamisador, 2 bombas, sensor
ultrassonico, 4 boias e medidor de caudal;

Alpalhdo 1 1- QE, 2 bombas, 4 boias;

Curia 1 1- QF, 2 bombas, 4 boias;

Curia Norte 1 1- QE, 2 bombas, 4 boias;

Espairo 1 1- QE, iluminacdo, Gradagem mecanica, sensor de H2S,
sensor piezométrico, tamisador, 2 bombas, sensor
ultrassoénico, 4 boias e medidor de caudal;

Sangalhos 1 1- QE, 2 bombas, 4 boias;

QOuteiro de Baixo 1 1- QF, 2 bombas, 4 boias;

Ancas 1 1- QE, 2 bombas, 4 boias;

Grada Norte 1 1- QE, 2 bombas, 4 boias;

Grada Sul 1 1- QE, 2 bombas, 4 boias;

Famalicdo 1 1- QE, 2 bombas, 4 boias;

Pereiro 1 1- QE, 2 bombas, 4 boias e medidor de caudal;

Ancas Norte 1 1- QE, 2 bombas, 4 boias;

EE 3 S3o Jodo da Azenha/Caves S. | 1 1- QE, 2 bombas, 4 boias e medidor de caudal;

EE 4 S3o Jodo da Azenha 1 1- QE, 2 bombas, 4 boias e medidor de caudal;

Povoa do Salgueiro 1 1- QE, 2 bombas, 4 boias e medidor de caudal;

S. Mateus 1 1- QF, 2 bombas, 4 boias;

Fogueira 1 1- QE, 2 bombas, 4 boias;

Ribeiro de sangalhos 1 1- QE, iluminagdo, Gradagem mecanica, sensor de H2S,
sensor piezométrico, tamisador, 2 bombas, sensor
ultrassonico, 4 boias e medidor de caudal;

Sangalhos/Nuno Gradego 1 1- QE, 2 bombas, 4 boias;

Murta 1 1- QE, 2 bombas, 4 boias;

Malaposta 1 1- QE, 2 bombas, 4 boias;

Paredes do Bairro 1 1- QE, 2 bombas, 4 boias e medidor de caudal;

EE 1 Torres 1 1- QE, 2 bombas, 4 boias e medidor de caudal;

EE 2 Torres 1 1- QE, 2 bombas, 4 boias e medidor de caudal;

EE 1 Vilarinho do Bairro 1 1- QE, 2 bombas, 4 boias e medidor de caudal;

EE 2 Vilarinho do Bairro 1 1- QE, 2 bombas, 4 boias e medidor de caudal;

EE 3 Vilarinho do Bairro 1 1- QE, 2 bombas, 4 boias e medidor de caudal;

Melada 1 1- QE, 2 bombas, 4 boias e medidor de caudal;

Chipar 1 1- QE, iluminagdo, tamisador, 2 bombas, 4 boias e medidor

de caudal;

p.21de 24




Amoreira da Gandara Poente

1- QE, 2 bombas, 4 boias e medidor de caudal;

Covelo

1- QE, 2 bombas, 4 boias e medidor de caudal;

Caminho de Ferro

1- QE, 2 bombas, 4 boias e medidor de caudal;

Vale de Avim

1- QE, 2 bombas, 4 boias e medidor de caudal;

Vila Nova de Maonsarros

1- QE, 2 bombas, 4 boias e medidor de caudal;

Vila Franca

EE 1 Bemposta 1 1- QE, 2 bombas, 4 boias e medidor de caudal;
EE 2 Bemposta 1 1- QE, 2 bombas, 4 boias e medidor de caudal;
EE 1 Pedreira de Vilarinho 1 1- QE, 2 bombas, 4 boias e medidor de caudal;
EE 2 Pedreira de Vilarinho 1 1- QF, 2 bombas, 4 boias e medidor de caudal;
Amoreira da Gandara 1 1- QE, 2 bombas, 4 boias e medidor de caudal;
Chdozinho 1 1- QE, 2 bombas, 4 boias e medidor de caudal;
Amoreira da Gandara Norte 1 1- QE, 2 bombas, 4 boias e medidor de caudal;
Portouro A 1- QE, 2 bombas, 4 boias e medidor de caudal;
Boialvo 1 1- QE, 2 bombas, 4 boias e medidor de caudal;
Pardieiro 1 1- QE, 2 bombas, 4 boias e medidor de caudal;
Couvelha 1 1- QE, 2 bombas, 4 boias e gerador de emergéncia;
Madureira 1 1- QE, 2 bombas, 4 boias e medidor de caudal;
Relvada 1 1- QE, 2 bombas, 4 boias e medidor de caudal;

1

1

1

1

1

1

1- QE, 2 bombas, 4 boias e medidor de caudal;

Saide [SIS1]

CAPTACOES

- 1- QE, iluinagéo, 1bomba, 4 hoias e medidor e audal;

11
Estadio [SJS2] 1. 1- QE, iluminagdo, 1 bomba, 4 boias e medidor de caudal;
Fonte da Azenha [JK2 e JK3-A] 1 1- QE, iluminagdo, 2 bomba, 8 boias e 2 medidor de caudal;
Seijal 1 1- QE, iluminagdo, 2 bomba, 8 boias e medidor de caudal;
Levira [JK3, SL1 e Escola] 3 1- QE, iluminagdo, 3 bomba, 12 boias e 2 medidor de caudal;
R1-Ois do Bairro 1 1- QE, iluminagdo, 1 bomba, 4 boias e medidor de caudal;
Parada 1- QE, iluminacdo, 1 bomba, 4 boias e medidor de caudal;
Piscinas 1 1- QE, iluminagdo, 1 bomba, 4 boias e medidor de caudal;
R1-Amieiro 1 1- QE, iluminagdo, 1 bomba, 4 boias e medidor de caudal;

R1-Ferreirinhos

1- QE, iluminagdo, 1 bomba, 4 boias e medidor de caudal;

R1-Aguim/R2

1- QE, iluminaéo 2 obas,ois e meido e caudal; '

R1-Avelds de Cima/R2

1- QE, iluminagdo, 2 bombas, 2 boias e medidor de caudal;

R1-Moita/R2&R3

1- QE, iluminagdo, 4 bombas, 2 boias e medidor de caudal;

R1-Ois do Bairro/R2

JEEYY RN IEEN Y

1- QE, iluminagdo, 2 bombas, 2 boias e medidor de caudal;
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AN, \'P

R2-Avelds de Cima /R3 1 1- QE, iluminacdo, 2 bombas, 2 boias e medidor de caudal;
R3-Sangalhos/R8 1 1- QE, iluminagdo, 2 bombas, 2 boias e medidor de caudal;
R8 Novo-Sangalhos/R11 1 1- QE, iluminagdo, 2 bombas, 2 boias e medidor de caudal;
R8-Sangalhos/R9 1 1- QE, iluminagdo, 2 bombas, 2 boias e medidor de caudal;
R3-Moita/RValedaMé | 1- QE, iluminacgdo, 2 bombas, 2 boias e medidor de caudal;
R1-Levira/R2&R3 1 1- QE, iluminagdo, 4 bombas, 4 boias e medidor de caudal;
R1-VNMonsarros/R2 1 1- QE, iluminagdo, 2 bombas, 2 boias e medidor de caudal;
Reservatorio de Vale da Mo i 1- QE, iluminagdo, 2 bombas, 2 boias e medidor de caudal;

HIDROPRESSORES

i RH-Monte Crasto

| 1- QE, 2 bombas;

R2-Moita/Alto da Feira

1- QE, 2 bombas;

Cabeco de Mogofores

1- QE, 2 bombas;

R2-VNMonsarros/Res. Alto

=

1- QE, 2 bombas;
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ANEXO Il — MAPA DE QUANTIDADES

Cap.

REFERENCIA

UN.

Medicao

1.1 ETAR’s: ¢/ andlise e registo de termografias de pontos quentes as instalagdes, ¢/ limpezas, |
éverificagées, medicBes, inspecbes, registos e todas as demais agdes necessarias a realizar de§

“acordo com o CE;

-verificagdes, medicdes, inspegbes, registos e todas as demais agdes necessarias a realizar de

14

1.5

EEAR's ¢/ grua e gui‘r‘w‘c‘:ho‘ell‘éltr‘ico p/ 500 kg a 2,5 m e ¢/ andlise e registo de termografias de
| pontos quentes as instalagdes, ¢/ limpezas, verificagdes, medicdes, inspecdes, registos e todas |
' as demais agGes necessarias a realizar de acordo com o CE;

Execucdo das Manutencdes preventivas ¢/ caracter de rotina mensal ¢/ a execugdo de todas as
tarefas visando a manutengdo das boas condigGes de funcionamento das instalagdes objeto de
manutencao, planeadas no tempo, ¢/ utilizacdo de recursos humanos e materiais de acordo com
as Condicdes Especiais do Caderno de Encargos (CECE), cldusulas 21.9, 22.2 e 23.9, ¢/ utilizacdo
de ferramenta informatica de gestdo de manutencdo, tendo também o adjudicatdrio a expensas
préprias o dever de promover a substituicdo/colocacdo das pecas de desgaste mais frequentes
de acordo com as CECE, clausula 21.2 ponto 5. e nas respetivas quantidades minimas de modo

a estar assegurado o bom funcionamento das instalagdes.

Un:

FUn.

Captacdes: ¢/ anélise e registo de termogréﬂas de po'nt'osr qrurenrteé 3s instalégc’jes, ¢/ limpezas,

acordo com o CE;

EEA's: ¢/ andlise e registo de termografias de pontos quentes as instalacdes, ¢/ limpezas,
verificagBes, medicdes, inspe¢des, registos e todas as demais agdes necessarias a realizar de
acordo com o CE;

Hidropressores: ¢/ andlise e registo de termografias de pontos quentes as instalagdes, c/
limpezas, verificagbes, medigdes, inspecdes, registos e todas as demais a¢des necessarias a

realizar de acordo com o CE;

Execucdo das Manutencbes corretivas ¢/ tomada da ocorréncia em 30 minutos apos

comunicagdo por correio eletrénico, telefonicamente efou sms, ¢/ a execugdo de todas as
tarefas visando a manutencgdo das boas condig¢es de funcionamento das instalacdes objeto de
manutencdo, ¢/ cardcter esporadico e ¢/ utilizagcdo de recursos humanos e materiais de acordo
com as CondicBes Especiais do Caderno de Encargos, cldusulas 21.2, 22.2 e 23.2, ¢/ utilizacio de

ferramenta informatica de gestdo de manutencio, tendo também o adjudicatario a expensas
proprias o dever de promover a substituicio/colocacio das pecas de desgaste mais frequentes

de acordo com as CECE, clausula 21.2 ponto 5. e nas respetivas quantidades minimas de modo
~a estar assegurado o bom funcionamento das instalagdes.

equipamento, para cada instalacdo, de todas as agBes de controlo das condigdes de
funcionamento dos aparelhos que o constituem.

un.
Un.

Un

Un

Un.

132
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MANSOLUTION 24/7, LDA

Aquisigéo de Servigos para: Manutengdo dos Sistemas Electromecanicos - Estagoes de
Tratamento de 4gua Potéavel e de aguas Residuais, Estagdes Elevatérias de dgua Potavel e de
Aauas Residuais

Valor unitario
(s/ IVA) Total (sl IVA)

Medigao

Cap. Referéncia Un

Execugdo das Manutencdes preventivas c/ caracter de rotina mensal ¢/
a execucéo de todas as tarefas visando a manutengéo das boas condicdes
de funciocnamento das instalagGes objeto de manutencéo, planeadas no
tempo ¢/ utilizagéo de recursos humanos e materiais de acordo com as
Condigdes Especiais do Caderno de Encargos (CECE) clausulas 21°, 22% e
232 ¢/ utilizacio de ferramenta informética de gestéo de manutencéo, tendo
também o adjudicatério a expensas préprias o dever de promover a
substituicio/colocacdo das pecas de desgaste mais frequente de acordo
com as CECE, clausulas 21? ponto 5 e nas respectivas quantidades
minimas de modo a estar assegurado o bom funcionamento das instalagoes

1.1 ETAR's: ¢/ andlise e reaisto de termografias de pontos quentes as
instalagdes, ¢/ limpeza, verificagdo, medigdes, inspegdes, registos e todas
as demais agdes necessarias a realizar de acerdo com o CE; uUn. 4 700,000 2 800,000

12 EEAR's: ¢/ grua e quincho elétrico p/ 500kq a 2,5m e ¢/ analise e registo de
termografias de pontos quentes as instalagdes, ¢/ limpezas, verificagdes,
medicoes, inspegdes, registos e todas as demais agbes necessarias a
realizar de acordo com o CE; un 4 1 680,000 6 720,000

13
Captacées: cf andlise e registo de termografias de pontos quentes as
instalagées, c/ limpezas, verificagdes, medigdes, inspegoes, registos e

todas as demais agbes necessarias a realizar de acordo com o CE; 4

un 600,000 2 400,000

1.4
EEA's: ¢/ andlise e registo de termografias de pontos quentes as
instalagées, ¢ limpezas, verificagdes, medi¢des, inspegdes, registos e
todas as demais agdes necessarias a realizar de acordo com o CE;
un 4 600,000 2 400,000

Hidropressores: ¢/ analise e registo de termoarafias de pontos quentes as
instalagées c/ limpezas, verificagdes, medigbes, inspegdes, registos e todas

as demais ag6es necessarias a realizar de acordo com o CE; 4

un 150,000 600,000

Execugdo das Manutencdes corretivas c/ tomada da ocorréncla em 30
minutos apés comunicagdo por correio eletronico, telefonicamente e/ou
sms, ¢/ a execugdo de todas as tarefas visando a manutengéo das boas
condigdes esporadico e ¢/ ulilizagdo de recursos humanos materiais de
acordo com as Condicdes Especiais do Caderno de Encargos, clausulas
213923 ¢ 238 ¢/ utilizacAo de ferramenta informatica de gestéo de
manutencéo, tendo também o adjudicatario a expensas préprias o dever
de promover a substituicdo/colocacéo das pecas de desgaste mais
frequente de acordo com as CECE, clausula 212 ponto 5, e nas respetivas
quantidades minimas de medo a estar assegurado o bom funcionamento
das instalagdes.

un 132 31,000 4 092,000

Entrega de Relatério Mensal das vistorias de Manutengdo Preventiva e

Corretiva, descritivo por equipamento, para cada instalagdo, de todas as

acdes de controlo das condigdes de funcionamento dos aparelhos que o

constituem. un 4 130,000 520,000

TOTAL | 19 532,000

A este valor acresce a Taxa NORMAL de IVA legal em vigor.

Rua dos Casais N° 76, Aguim, 3780-623 Aguim
]

“ontactos: 96 316 22 67 Contribuinte: 509 370 870 Capital Social: 160001

Vo

mansolution.[da@gmail com R .




