
Municipio da Lourinhã
Procedimento ADG/17/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo todos os equipamentos necessários para a boa execução dos trabalhos vg 1
2 1.3 Implementação do Plano de segurança e saúde. vg 1
3 1.4 Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (RCD\'s). vg 1
 2 Reservatório Santa Bárbara (Construção Civil)
 2.1 Arranque e demolição de acessórios :
 2.1.1 Camara de entrada
4 2.1.2 Tubagem em ffd UN 14
5 2.2 Tubo em fibrocimento DN 200 UN 1
 2.2.1 Reservatório :
6 2.2.1.1 Tubagem em ffd UN 45
7 2.3 Arranque e demolição de escada existente, execução,incluindo movimento de terras e cobertor laje em betão, incluindo movimento de terras e fundação em betão com

malhasol
UN 1

 2.4 Abertura de vala e aterro, incluindo fornecimento e montagem de tubage em pead dn 200 PN 16
8 2.4.1 Troço com cone 350*200 em ffd e junta muitimaterial ml 8
9 2.4.2 Troço com cone redução em pead 250*160 ml 8

10 2.5 Demolição de camara de valvulas existente UN 1
11 2.6 Formecimento e montagem de maciços de apoio em bloco maciço UN 35
 3 Reservatório Santa Bárbara (Hidromecânica)
 3.1 NÓ DE ENTRADA
 3.1.1 Fornecimento e montagem de acessórios em ffd :

12 3.1.1.1 Válvula flangeada dn 250 com haste e campanula UN 1
13 3.1.1.2 Tê 250*250 UN 1
14 3.1.1.3 Junta multimateria 298/200 UN 1
15 3.1.1.4 Cone de redução em pead dn 250*200 UN 2
16 3.1.1.5 Colarinho dn 200 +kit 200+união dn 200 UN 2
17 3.1.1.6 Curva em pead DN 250 pn 16 topo UN 2
 3.2 Câmara de entrada do reservatório :
 3.2.1 Fornecimento e montagem de acessorios em pead

18 3.2.1.1 Tê topo 200 UN 1
19 3.2.1.2 Válvula dn 200+colarinho+flange e kit 200 UN 1
 3.3 Reservatório
 3.3.1 Abertura de roços aplicação de passa muros em pead pn 16, incluindo enchimento com sikadur 31, com 0,50 m de comprimento :

20 3.3.1.1 DN 200 UN 3
21 3.3.1.2 DN 160 UN 1
 3.3.2 Fornecimento e montagemd e acessórios em ffd :
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22 3.3.2.1 valvula dn 200+colarinho+flange e kit 200 UN 2
23 3.3.2.2 valvula dn 160+colarinho+flange e kit 160 UN 1
24 3.3.2.3 valvula dn 125+colarinho+flange e kit 125 UN 2
25 3.3.2.4 junta de desmontagem dn 200 UN 1
26 3.3.2.5 junta de desmontagem dn 150 UN 1
 3.3.3 Fornecimento e montagemd e acessórios em pead :

27 3.3.3.1 te pead topo 200 UN 2
28 3.3.3.2 Tê pead topo 160*160 UN 1
29 3.3.3.3 Tê pead 140*140 UN 1
30 3.3.3.4 cone 200*160 UN 1
31 3.3.3.5 cone 160*140 UN 1
32 3.3.3.6 cone 140*125 UN 2
33 3.3.3.7 curva pead topo 200 a 90º UN 6
34 3.3.3.8 curva pead topo 160 a 90º UN 2
35 3.3.3.9 curva pead topo 140 a 90º UN 4
 3.3.4 Fornecimento e montagem de tubagem em pead incluindo uniões:

36 3.3.4.1 DN 200 ml 12
37 3.3.4.2 DN 160 ml 12
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