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Procedimento CPE.12.22.DMOSM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 Nota 1 As eventuais referências a fabrico ou proveniência, a procedimento específico que caracterize os produtos ou serviços prestados por determinado fornecedor, ou a marcas

comerciais, patentes, tipos, origens ou modos de produção determinados compreendidos no presente mapa de trabalhos ou quantidades estão indicadas por não ser possível
efetuar uma descrição suficientemente precisa e inelegível, devendo tais referências ser, sempre interpretadas, como admitindo solução equivalente. Se, por lapso, existir alguma
das aludidas referências sem estar acompanhada da expressão «ou equivalente», é com este sentido que devem ser interpretadas todas as referências.

 Nota 2 Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluídos nos preços unitários a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construção civil e
outros preparatórios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalações respectivas. Devem ainda incluir nos preços unitários os respectivos ensaios,
vistorias e certificações, nos termos das normas e regulamentação aplicável.

 Nota 3 Todos os materiais/equipamentos deverão ser submetidos a uma aprovação prévia do autor do projecto.
 Nota 4 Todos os materiais/equipamentos transportados a vazadouro deverá ser considerado nos preços unitários uma eventual indemenização compensatória.
 Nota 5 Todos os materiais/equipamentos devidamente identificados e a transportar para estaleiro municipal sendo a obra num raio inferior a 20Km.
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS
 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo acessos, ramais de água, esgotos, electricidade e telefone, manutenção global do estaleiro durante a execução dos trabalhos,

desmontagem global do estaleiro  no final dos trabalhos da empreitada, repondo as condições iniciais do local, sinalização temporária das obras, com colocação da sinalização
adequada à extensão, natureza e duração dos trabalhos, implementação e actualização do Plano de Segurança e Saúde no Trabalho, desenvolvimento e aplicação do Plano de
Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com a legislação aplicável.

1 1.1.1 Montagem e desmontagem UN 1
2 1.1.2 Manutenção do estaleiro UN 1
3 1.2 Instalação de placards com as dimensões de 1,20 x 1,80m com a designação da obra, adjudicante, adjudicatário, valor da adjudicação, prazo, data provável de

conclusão, entidade financiadora, equipa projectista e fiscalizadora, com a montagem dos respectivos logotipos, de acordo com Caderno de Encargos.
UN 1

4 1.3 Limpeza geral e completa da obra. UN 1
5 1.4 Elaboração e apresentação de \"telas finais\" dos projectos executados em suporte informático editavel e cópia em papel. UN 1
 2 BLOCO A
 2.1 DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO PAVIMENTOS
6 2.1.1 Remoção/demolição do roda-pé em madeira, existente na secretaria, conforme projecto, incluindo tratamento transporte a depósito de todos os produtos obtidos para

fora do perimetro da obra, eventual indemenização compensatória e demais trabalhos necessários. Nota: A base deverá ficar isenta de residuos e com base regularizada
para aplicação de outro material.

ml 49,1

7 2.1.2 Remoção/demolição do pavimento em madeira ( taco ) na secretaria da escola, conforme planta de demolições, incluindo transporte a depósito de todos os produtos
obtidos para fora do perimetro da obra, eventual indemenização compensatória e demais trabalhos necessários. Nota: A base deverá ficar isenta de residuos e com base
regularizada para aplicação de outro material.

m2 66,7

 2.2 PAVIMENTOS
8 2.2.1 Fornecimento e colocação de pavimento flutuante de madeira com 7mm de esp., com uma classificação de AC 5, conforme projecto, incluindo limpeza/polimento geral da

base, tela para vapor, tela de polietileno, fixações,  perfis para remates, acessórios, limpeza final adequado com detergente com (PH neutro) e demais trabalhos
necessários.

m2 66,7

9 2.2.2 Fornecimento e colocação de roda-pé em madeira de tola com 6cm de altura e 2cm de esp., conforme projecto, incluindo fixação adequada, acabamento a verniz de
poliuretano com acabamento mate sobre tapa poros específico, eventual remoção e recolocação de calhas tecnicas e outras infraestruturas existentes e demais
trabalhos e materiais necessários.

ml 49,1
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 3 BLOCO A5
 3.1 DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO COBERTURA

10 3.1.1 Remoção das telas asfalticas existentes na cobertura do bloco A5, conforme planta de demolições, incluindo transporte a depósito de todos os produtos obtidos para fora
do perimetro da obra, eventual indemenização compensatória e demais trabalhos necessários.

m2 69,635

 3.1.2 Remoção dos rufos em chapa existentes na platibanada cobertura do bloco A5, conforme planta de demolições, incluindo transporte a depósito de todos os produtos obtidos para
fora do perimetro da obra, eventual indemenização compensatória e demais trabalhos necessários.

11 3.1.2.1 Rufos platianda/cobertura ml 68,9
12 3.1.3 Remoção dos algerozes em chapa existentes na cobertura do bloco A5, conforme planta de demolições, incluindo transporte a depósito de todos os produtos obtidos

para fora do perimetro da obra, eventual indemenização compensatória e demais trabalhos necessários.
ml 27,1

13 3.1.4 Remoção da cobertura em chapa existentes na cobertura do bloco A5, conforme planta de demolições, incluindo transporte a depósito de todos os produtos obtidos para
fora do perimetro da obra, eventual indemenização compensatória e demais trabalhos necessários. ( Medição em Projecção Horizontal )

m2 199,185

14 3.1.5 Remoção dos perfis em ferro existentes de apoio da cobertura em chapa do bloco A5, conforme planta de demolições, incluindo transporte a depósito dos perfis para
posterior colocação, eventual indemenização compensatória e demais trabalhos necessários.

ml 108,4

15 3.1.6 Remoção dos capiteis em chapa existentes na platibanada cobertura do bloco A5, conforme planta de demolições, incluindo transporte a depósito de todos os produtos
obtidos para fora do perimetro da obra, eventual indemenização compensatória e demais trabalhos necessários.

UN 4

16 3.1.7 Remoção dos trop plein em chapa existentes na platibanada cobertura do bloco A5, conforme planta de demolições, incluindo transporte a depósito de todos os produtos
obtidos para fora do perimetro da obra, eventual indemenização compensatória e demais trabalhos necessários.

UN 4

17 3.1.8 Remoção dos tubos de queda em ferro existentes cobertura do bloco A5, conforme planta de demolições, incluindo transporte a depósito de todos os produtos obtidos
para fora do perimetro da obra, eventual indemenização compensatória e demais trabalhos necessários.

ml 12

 3.2 COBERTURA
 3.2.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PLATIBANDAS

18 3.2.1.1 Limpeza e reparação dos rebocos da platibanda, eventuais fissuras e depressões, incluindo preparação adequada de superfícies para levar flintkoat e demais trabalhos
necessários.

m2 51,2

19 3.2.1.2 Aplicação de emulsão betuminoso não iónica de aspecto pastoso, solúvel em água e misturável com areia, cimento, gravilha, fibras minerais, constituida por betumes e
resinas, filerizada e estabilizada com emulsionantes minerais coloidais que asseguram a sua estabilidade do \"tipo ou equivalente\" a \" Imperkote F \", antes de aplicar a
superfície deve estar isenta de pó, gorduras, óleos ou qualquer outro material que prejudique a sua normal aplicação e aderência, deverão ser aplicada duas demãos da
emulusão, incluindo fornecimento de todos os materias para uma boa execução da obra e demais trabalhos necessários.

m2 86,0375

 3.2.1.3 Aplicação de uma camada de membrana betuminosa composta por uma mistura de betume modificado com APP, armadura \"Impervelo\"-feltro de fibra de vidro de alta resistência,
acabamento em ambas as faces a filme de polietileno, fornecido em rolo (1,00x10,00m) do tipo ou equivalente \"IMPERALUM - Polyplas 30\", aplicação não deve ser efectuada com
condições atmosféricas desfavoráveis (chuva, neve, humidade muito elevada), o sistema de suporte deverá estar seco limpo, isentos de superficies irregulares e cortantes, na
transição entre panos horizontais e verticais bem como arestas deverão ser arredondadas ou chanfradas para uma boa colagem nas platibandas da cobertura, ligação entre as
membranas nas juntas é efectuada através de chama de maçarico, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessários.

20 3.2.1.3.1 Algeroz m2 24,075
 3.2.1.4 Aplicação de membrana betuminosa composta por uma mistura de betume modificado com APP NEW, armadura \"Impervelo\"-feltro de fibra de vidro de alta resistência,

acabamento face superior a chapa de aluminio gofrado e na face inferior filme de polietileno, fornecido em rolo (1,00x10,00m) do tipo ou equivalente \"IMPERPLAS ALU 30\",
aplicação não deve ser efectuada com condições atmosféricas desfavoráveis (chuva, neve, humidade muito elevada), o sistema de suporte deverá estar seco limpo, isentos de
superficies irregulares e cortantes, na transição entre panos horizontais e verticais bem como arestas deverão ser arredondadas ou chanfradas para uma boa colagem nas
platibandas da cobertura, ligação entre as membranas nas juntas é efectuada através de chama de maçarico, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessários.

21 3.2.1.3.1 Medição 3.2.1.1 m2 86,0375
 3.2.2 ALVENARIA ESTRUTURA DE SUPORTE

22 3.2.2.1 Fornecimento e execução de alvenarias em tijolo de barro com 0,15m de esp. sobre muretes existentes para elevação destes para suporte da cobertura em painel
Sandwich,  incluindo assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 e demais trabalhos e materiais necessários.

m2 5,88

 3.2.3 COBERTURA
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23 3.2.3.1 Fornecimento e colocação de chapas dupla de aço onduladas em paineis Sandwich do \"tipo ou equivalente\" a  PC 1100 de 60mm de espessura \"Painel 2000\" com
tapa juntas  e chapa perfilidada com esp. de poliuretano, lacado em ambas as faces na cobertura da escola, incluindo todos os remates necessários sendo a sua cor ral
9006, colocação os perfis provenientes da remoção, pingadeira em zinco e demais materiais e trabalhos necessários. (Medição em projecção horizontal)

m2 175,25

 3.2.4 RUFOS NA COBERTURA
 3.2.4.1 Execução de rufos em chapa de galvanizada pré-lacada com 1mm de esp. sendo a sua cor cinza, conforme projecto, incluindo presilhas em chapa espassadas 2 em 2 metros,

tratamento adequado dos rufos,  colocação, formecimento de todos os trabalhos acessórios e materiais necessários.
24 3.2.4.1.1 Rufos sobre a platibandas do edificio com a largura de 0,20m, conforme pormenor desenhado. ml 68,9
25 3.2.4.1.2 Rufos na ligação das platibandas do edificio com a cobertura com a largura de 0,45m, conforme pormenor desenhado. ml 27
26 3.2.4.1.3 Rufos na ligação das platibandas do edificio com a cobertura com a largura média de 0,70m, conforme pormenor desenhado. ml 14,7
27 3.2.4.1.4 Rufos na ligação das platibandas do edificio com a cobertura com a largura de 1,05m, conforme pormenor desenhado. ml 27
 3.2.5 ÁGUAS PLUVIAIS NA COBERTURA

28 3.2.5.1 Fornecimento e colocação de capiteis com (0,40x0,30x0,20m) em chapa quinada com 2mm de esp. para recepção das águas pluviais da cobertura com o diametro de
saída de 90mm, de acordo com pormenor desenhado, incluindo colocação de trop plein de secção circular, remates, fixação, pintura a esmalte sobre primário dos
capiteis e demais trabalhos e demais trabalhos e acessórios necessários.

UN 4

29 3.2.5.2 Colocação de trop plein de secção circular ø0,90m em chapa de aço galvanizado pré-lacado com 2mm de esp. na ligação do algeroz ao capitel, conforme projecto,
incluindo colocação no local indicado no projecto, fixação nos capitais, formecimento de todos materiais e trabalhos necessários.

UN 4

 3.2.5.3 Fornecimento e colocação de tubos de queda em PVC rígido série \"PRESSEC\" classe 1,6 para condução das águas pluviais da cobertura, incluindo abertura e fecho de roços,
remates, braçadeiras de fixação, uniões, pintura a esmalte sobre primário e demais trabalhos e demais trabalhos e acessórios necessários.

30 0 Ø 90mm ml 13,6
 4 BLOCO C
 4.1 DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO COBERTURA

31 4.1.1 Remoção das telas asfalticas existentes na  cobertura do bloco C, conforme planta de demolições, incluindo transporte a depósito de todos os produtos obtidos para fora
do perimetro da obra, eventual indemenização compensatória e demais trabalhos necessários.

m2 928,29

32 4.1.2 Remoção dos capiteis em chapa existentes na platibanada cobertura do bloco C, conforme planta de demolições, incluindo transporte a depósito de todos os produtos
obtidos para fora do perimetro da obra, eventual indemenização compensatória e demais trabalhos necessários.

UN 12

33 4.1.3 Remoção dos trop plein em chapa existentes na platibanada cobertura do bloco C, conforme planta de demolições, incluindo transporte a depósito de todos os produtos
obtidos para fora do perimetro da obra, eventual indemenização compensatória e demais trabalhos necessários.

UN 12

34 4.1.4 Remoção dos tubos de queda em ferro existentes na platibanada cobertura do bloco C, conforme planta de demolições, incluindo transporte a depósito de todos os
produtos obtidos para fora do perimetro da obra, eventual indemenização compensatória e demais trabalhos necessários.

ml 36

 4.1.5 Remoção das caixilharias exteriores existentes na claraboia em aluminio no bloco C, conforme planta de demolições, incluindo transporte a depósito de todos os produtos obtidos
para fora do perimetro da obra, eventual indemenização compensatória e demais trabalhos necessários.

35 4.1.5.1 Caixilharia Exterior ( 3,20m comp. por 0,60m alt. ) UN 8
 4.1.6 Remoção da caixilharia exterior existente no refeitório em aluminio no bloco C, conforme planta de demolições, incluindo transporte a depósito de todos os produtos obtidos para

fora do perimetro da obra, eventual indemenização compensatória e demais trabalhos necessários.
36 4.1.6.1 Caixilharia Exterior ( 3,06m comp. por 3,00m alt. ) UN 1
37 4.1.7 Corte, remoção da guarda em ferro composta por perfil tubular de secção circular com 0,90m de altura junto da cozinha, conforme planta de demolições, incluindo

transporte a depósito de todos os produtos obtidos para fora do perimetro da obra, eventual indemenização compensatória, remate do topo da guarda e demais trabalhos
necessários.

ml 2,5

 4.1.8 Remoção da caixilharia interior existente no refeitório em aluminio no bloco C, conforme planta de demolições, incluindo transporte a depósito de todos os produtos obtidos para
fora do perimetro da obra, eventual indemenização compensatória e demais trabalhos necessários.

38 4.1.8.1 Caixilharia interior ( 3,25m comp. por 3,00m alt. ) UN 1
 4.1.9 Abertura de vão na parede exterior dos vestiários no bloco C, conforme planta de demolições, incluindo transporte a depósito de todos os produtos obtidos para fora do perimetro

da obra, eventual indemenização compensatória e demais trabalhos necessários.
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39 4.1.9.1 Vão exterior ( 1,00m comp. por 2,00m alt. ) UN 1
 4.2 COBERTURA
 4.2.1 Cobertura edificio
 4.2.1.1 Reparação de eventuais fissuras e depressões da \" Camada de Forma \" em betão leve de argila expandida para posterior aplicação do complexo impermeabilização/isolamento

térmico, incluindo preparação adequada de superfícies, construção das pendentes para drenagem das águas pluviais e demais trabalhos necessários.
40 4.2.1.1.1 Remoção de base 20% do total. m2 145,932
41 4.2.1.1.2 Reparação de base 80% do total. m2 583,728
42 4.2.1.2 Limpeza a jacto de água e reparação das platibandas, eventuais fissuras, incluindo preparação adequada de superfícies para levar flintkoat e demais trabalhos

necessários.
m2 104,04

43 4.2.1.3 Aplicação de emulsão betuminoso não iónica de aspecto pastoso, solúvel em água e misturável com areia, cimento, gravilha, fibras minerais, constituida por betumes e
resinas, filerizada e estabilizada com emulsionantes minerais coloidais que asseguram a sua estabilidade do tipo ou equivalente \" Imperkote F \", antes de aplicar a
superfície deve estar isenta de pó, gorduras, óleos ou qualquer outro material que prejudique a sua normal aplicação e aderência, deverão ser aplicada duas demãos da
emulusão, incluindo fornecimento de todos os materias para uma boa execução da obra e demais trabalhos necessários.

m2 872,02

 4.2.1.4 Aplicação de uma camada de membrana betuminosa composta por uma mistura de betume modificado com APP, armadura \"Impervelo\"-feltro de fibra de vidro de alta resistência,
acabamento em ambas as faces a filme de polietileno, fornecido em rolo (1,00x10,00m) do tipo ou equivalente \"IMPERALUM - Polyplas 30\", aplicação não deve ser efectuada com
condições atmosféricas desfavoráveis (chuva, neve, humidade muito elevada), o sistema de suporte deverá estar seco limpo, isentos de superficies irregulares e cortantes, na
transição entre panos horizontais e verticais bem como arestas deverão ser arredondadas ou chanfradas para uma boa colagem nas platibandas da cobertura, ligação entre as
membranas nas juntas é efectuada através de chama de maçarico, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessários.

44 4.2.1.4.1 Medição de 4.2.3 m2 872,02
45 4.2.1.5 Aplicação de membrana betuminosa composta por uma mistura de betume modificado com APP, armadura feltro de poliéster de 150gr/m2\", acabamento em ambas as

faces a filme de polietileno, fornecido em rolo (1,00x10,00m) do tipo ou equivalente \"IMPERALUM - Polyster 40\", aplicação não deve ser efectuada com condições
atmosféricas desfavoráveis (chuva, neve, humidade muito elevada), o sistema de suporte deverá estar seco limpo, isentos de superficies irregulares e cortantes, na
transição entre panos horizontais e verticais bem como arestas deverão ser arredondadas ou chanfradas para uma boa colagem nas platibandas da cobertura, aplicação
desta membrana deverá ser desencontrada das juntas da primeira camada, a ligação entre as membranas nas juntas é efectuada através de chama de maçarico, para
que a mistura betominosa funda e faça a respectiva colagem, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessários.

m2 729,66

46 4.2.1.6 Aplicação de membrana betuminosa composta por uma mistura de betume modificado com APP NEW, armadura \"Impervelo\"-feltro de fibra de vidro de alta resistência,
acabamento face superior a chapa de aluminio gofrado e na face inferior filme de polietileno, fornecido em rolo (1,00x10,00m) do tipo ou equivalente \"IMPERPLAS ALU
30\", aplicação não deve ser efectuada com condições atmosféricas desfavoráveis (chuva, neve, humidade muito elevada), o sistema de suporte deverá estar seco limpo,
isentos de superficies irregulares e cortantes, na transição entre panos horizontais e verticais bem como arestas deverão ser arredondadas ou chanfradas para uma boa
colagem nas platibandas da cobertura, ligação entre as membranas nas juntas é efectuada através de chama de maçarico, fornecimento de todos os materiais e demais
trabalhos necessários.

m2 142,36

47 4.2.1.7 Colocação de placas de isolamento térmico na cobertura plana invertida na ligação do edificio da escola, constituida por uma placa rigida de espuma de poliestireno
extrudido com estrutura de célula fechada, do tipo ou equivalente \"ROOFMATE SL\" fabricada mediante o processo original da DOW com 6cm de esp., incluindo limpeza
de toda a superficie, fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários.

m2 729,66

 4.2.1.8 Colocação de manta constituida por material tecido não tecido de polipropileno branco com uma gramagem de 150g/m2  do tipo ou equivalente \"IMPERALUM - Impersep 150\",
incluindo fornecimento de todos os materiais necessários a uma boa execução da obra.

48 4.2.1.8.1 Medição de 4.2.1.7 m2 729,66
 4.2.1.9 Colocação de protecção pesada \"godo\", constituída por uma camada de seixo rolado de 16 a 32mm de diâmetro, isenta de finos, espalhada de forma cuidada para não danificar as

diversas camadas de impermeabilização e isolamento termico numa camada de 10cm de esp., fornecimento de novo se necessários e colocação do godo proveniente da remoção e
 trabalhos necessários.

49 4.2.1.9.1 Medição de 4.2.1.7 m2 729,66
 4.2.1.10 Execução de rufos em chapa de galvanizada pré-lacada com 1mm de esp. sendo a sua cor cinza, conforme projecto, incluindo presilhas em chapa espassadas 2 em 2 metros,

tratamento adequado dos rufos,  colocação, formecimento de todos os trabalhos acessórios e materiais necessários.
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50 4.2.1.10.1 Rufos sobre a platibandas do edificio com a largura de 0,20m, conforme pormenor desenhado. ml 116,8
 4.2.2 Cobertura claraboia
 4.2.2.1 Reparação de eventuais fissuras e depressões da \" Camada de Forma \" em betão leve de argila expandida para posterior aplicação do complexo impermeabilização/isolamento

térmico, incluindo preparação adequada de superfícies, construção das pendentes assinaladas em projecto para drenagem das águas pluviais e demais trabalhos necessários.
51 4.2.2.1.1 Remoção de base 20% do total. m2 14,79
52 4.2.2.1.2 Reparação de base 80% do total. m2 59,16
53 4.2.2.2 Aplicação de emulsão betuminoso não iónica de aspecto pastoso, solúvel em água e misturável com areia, cimento, gravilha, fibras minerais, constituida por betumes e

resinas, filerizada e estabilizada com emulsionantes minerais coloidais que asseguram a sua estabilidade do tipo ou equivalente \" Imperkote F \", antes de aplicar a
superfície deve estar isenta de pó, gorduras, óleos ou qualquer outro material que prejudique a sua normal aplicação e aderência, deverão ser aplicada duas demãos da
emulusão, incluindo fornecimento de todos os materias para uma boa execução da obra e demais trabalhos necessários.

m2 73,95

54 4.2.2.3 Fornecimento e colocação de placas OSB de aparas orientadas, para utilização em ambiente húmido, classe OSB/3 coladas com adesivo com ureia-formaldeído, bordos
rectos, de 12 mm de espessura, densidade 630 kg/m³, Euroclasse D-s2, d0 de reacção ao fogo, classe E1 em emissão de formaldeído, segundo NP EN 300, para servir
de apoio na cobertura, incluindo elementos de fixação de sarrafo em pinho tratado 5x3cm, cortes (ligação entre materiais distintos rematado com corte com um ângulo de
45º, conforme pormenor desenhado), parafuso autoperfurante de cabeça larga, de aço zincado com revestimento de crómio, para fixação de painéis estruturais de
madeira a estruturas leves de madeira e demais trabalhos e acessórios necessários.

m2 73,95

55 4.2.2.4 Colocação de placas de isolamento térmico na cobertura, constituida por uma placa rigida de espuma de poliestireno extrudido com estrutura de célula fechada, do tipo
ou equivalente \"ROOFMATE SL\" fabricada mediante o processo original da DOW com 6cm de esp., incluindo limpeza de toda a superficie, fornecimento de todos os
materiais e trabalhos necessários.

m2 73,95

56 4.2.2.5 Colocação de tecdrain H15 Plus constituida por por uma lâmina nodular fabricada em polietileno de alta densidade (PEAD) e indeformávelmente unida a um geotêxtil
calandrado não-tecido, de polipropileno de 115 g/m2, os nódulos têm uma altura de 7,3 ± 0,2mm, incluindo fornecimento de todos os materiais necessários a uma boa
execução da obra.

m2 80,85

57 4.2.2.6 Execução  de cobertura em chapa de zincotitânio, acabamento natural, de 0,7 mm de espessura executada segundo o sistema de junta elevada de 25 mm de altura,
união longitudinal de chapas mediante engate dupla fixada mecanicamente, conforme projecto, incluindo fixação indirecta através de ganchos fixos e móveis de
zincotitânio com pregos zincados ou de aço inoxidável, realização de juntas transversais, remates e encontros, remates com a restante cobertura, fornecimento de todos
os materiais e demais trabalhos necessários.

m2 80,85

 4.2.3 Águas pluviais cobertura
58 4.2.15.1 Fornecimento e colocação de capiteis com (0,40x0,30x0,20m) em chapa com 2mm de esp. para recepção das águas pluviais da cobertura com o diametro de saída de

90mm, incluindo  colocação de trop plein de secção circular, remates, fixação, pintura a esmalte sobre primário e demais trabalhos e demais trabalhos e acessórios
necessários.

UN 12

59 4.2.15.2 Colocação de trop plein de secção circular ø0,90m em chapa de aço galvanizado pré-lacado com 2mm de esp., conforme projecto, incluindo colocação no local indicado
no projecto, fixação nos capitais, formecimento de todos materiais e trabalhos necessários.

UN 12

 4.2.15.3 Fornecimento e colocação de tubos de queda em PVC rígido série \"PRESSEC\" classe 1,6 para condução das águas pluviais da cobertura, incluindo abertura e fecho de roços,
remates, braçadeiras de fixação, uniões, pintura a esmalte sobre primário e demais trabalhos e demais trabalhos e acessórios necessários.

60 4.2.15.3.1 Ø 90mm ml 40,8
 4.3 OBRA DE TROLHA
 4.3.1 Parede divisória interior

61 4.3.1.1 Execução de parede interior divisória em placas de gesso cartonado contra fogo sendo as placas do tipo ou equivalente \"placa Placo PPF\" com 15mm de esp. colocado
em ambas as faces, conforme projeto, incluindo elementos de fixação com estrutura metálica ( montantes 30mm espassados 30cm ) colocados na vertical, tratamento
das superficies (barramento geral), preparação das superfícies, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessários.

m2 7,62

62 4.3.1.2 Execução de pintura em ambas as faces da parede interior, conforme projecto, incluindo pintura a tinta de cor branca + primário (interior), tipo ou equivalente  \"robbialac,
ral 9003- primário: hidro-armadura branco ref. 020-0104, pintura: charme acetinado, série 023\", nas demãos consideradas necessárias pela fiscalização da obra
aquando da execução da obra,  fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessários.

m2 15,24

Praça Conde de Agrolongo  - Edifício do Pópulo
Telef. 253616060 / Fax. 0
https://www.cm-braga.pt Página 5 de 9



Município de Braga
Procedimento CPE.12.22.DMOSM

63 4.3.1.3 Fornecimento e colocação de rodapé em material ceramico a definir em obra, conforme projecto, incluindo preparação prévia da base, colmatação junta e demais
materiais e trabalhos necessários.

m2 3

 4.3.2 Parede de cantonamento na cozinha
64 4.3.2.1 Execução de parede de cantonamento em placas de gesso cartonado contra fogo sendo as placas do tipo ou equivalente \"placa Placo PPF\" com 15mm de esp.,

conforme projeto, incluindo elementos de fixação com estrutura metálica ( travamentos 60mm espassados 60cm ) colocados na vertical, tratamento das superficies
(barramento geral), preparação das superfícies, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessários.

m2 22,475

65 4.3.2.2 Execução de pintura da parede de cantonamento, conforme projecto, incluindo pintura a tinta de cor branca + primário (interior), tipo ou equivalente  \"robbialac, ral 9003-
primário: hidro-armadura branco ref. 020-0104, pintura: charme acetinado, série 023\", nas demãos consideradas necessárias pela fiscalização da obra aquando da
execução da obra,  fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessários.

m2 22,475

 4.3.3 Tecto do patio central e refeitório.
 4.3.3.1 Lavagem, preparação e eventual reparação pontual dos tecto interior existente no edificio com acabamento areado fino para pintar a tinta de água, conforme o existente, incluindo

tratamento das juntas com rede de fibras de vidro e argamassas com argamassa hidrofugada, preparação das superfícies, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos
necessários.66 4.3.3.1.1 20% da medição global UN 13,629

67 4.3.3.2 Execução de pintura do tecto, conforme projecto, incluindo pintura a tinta de cor branca + primário (interior), tipo ou equivalente  \"robbialac, ral 9003- primário:
hidro-armadura branco ref. 020-0104, pintura: charme acetinado, série 023\", nas demãos consideradas necessárias pela fiscalização da obra aquando da execução da
obra,  fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessários.

m2 68,145

 4.3.4 Tecto junto das portas corta fogo.
68 4.3.4.1 Execução de tecto interior em placas de gesso cartonado contra fogo sendo as placas do tipo ou equivalente \"placa Placo PPF\" com 15mm de esp., conforme projeto,

incluindo elementos de fixação com estrutura metálica, tratamento das superficies (barramento geral), preparação das superfícies, fornecimento de todos os materiais e
demais trabalhos necessários.

m2 1,44

69 4.3.4.2 Execução de pintura do tecto interior, conforme projecto, incluindo pintura a tinta de cor branca + primário (interior), tipo ou equivalente  \"robbialac, ral 9003- primário:
hidro-armadura branco ref. 020-0104, pintura: charme acetinado, série 023\", nas demãos consideradas necessárias pela fiscalização da obra aquando da execução da
obra,  fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessários.

m2 1,44

 4.3.5 Remate das ombreiras.
70 4.3.5.1 Remate das ombreiras e padieira da porta dos vestiários sendo o acabamento final o areado fino para pintar a tinta de água igual á existente, conforme projecto,

incluindo preparação prévia de superfícies, cerezite, chapisco, emboço, reboco e areado fino e demais trabalhos necessários.
m2 1,5

71 4.3.5.2 Execução de pintura das ombreiras e padieiras acabadas a areado fino, conforme projecto, incluindo pintura a tinta de cor igual á existente, tipo ou equivalente 
\"robbialac - primário: hidro-armadura\", nas demãos consideradas necessárias pela fiscalização da obra aquando da execução da obra,  fornecimento de todos os
materiais e demais trabalhos necessários.

m2 1,5

 4.4 OBRA DE SERRALHEIRO
 4.4.1 Execução de caixilharia exterior em perfis de aluminio com corte térmico do tipo ou equiv. Aluminio Navarra N14 100, com folha oculta, com sistema de rutura termica, em alumínio

com corte termico, sendo o acabamento a anodizado acetinado, vidro duplo laminado (3+3)+cx10+(4+4)mm, conforme pormenores desenhados e de acordo com o mapa de vãos,
incluindo chumbadouros, acessórios, fixações, remates, aros, vedantes térmicos, ferragens, abertura com manivela a 1,80m de altura desde o pavimento, a definir pelo autor do
projecto, soleira em chapa de alumino com acabamento igual ao das caixilharias  anodizado com acabamento acetinado espessura de 3mm, fornecimento de todos os materiais e
demais trabalhos necessários.72 4.4.1.1 VE 1 ( 3,20m comp.x0,60m alt., conforme pormenores desenhados e de acordo com o mapa de vãos ) UN 8

 4.4.2 Execução de caixilharia exterior em perfis de aluminio com corte térmico do tipo ou equiv. Aluminio Navarra N14 100, com folha oculta, com sistema de rutura termica, em alumínio
com corte termico, sendo o acabamento a anodizado acetinado, vidro duplo laminado translúcido (3+3)+cx8+(3+3)mm, conforme pormenores desenhados e de acordo com o mapa
de vãos, incluindo chumbadouros, acessórios, fixações, remates, aros, vedantes térmicos, ferragens, puxadores muleta em aluminio, a definir pelo autor do projecto, soleira em
chapa de alumino com acabamento igual ao das caixilharias  anodizado com acabamento acetinado espessura de 3mm, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos
necessários.73 4.4.2.1 VE 2 ( 0,90m comp.x2,00m alt., conforme pormenores desenhados e de acordo com o mapa de vãos ) UN 1
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 4.4.3 Execução de caixilharia exterior em perfis de aluminio com corte térmico do tipo ou equiv. Aluminio Navarra N14 100, com folha oculta, com sistema de rutura termica, em alumínio
com corte termico, sendo o acabamento a anodizado acetinado, vidro duplo laminado translúcido (3+3)+cx8+(3+3)mm, conforme pormenores desenhados e de acordo com o mapa
de vãos, incluindo chumbadouros, acessórios, fixações, remates, aros, vedantes térmicos, ferragens, puxadores muleta em aluminio, a definir pelo autor do projecto, soleira em
chapa de alumino com acabamento igual ao das caixilharias  anodizado com acabamento acetinado espessura de 3mm, , barras antipânico de empurrar de cor cinza, fornecimento
de todos os materiais e demais trabalhos necessários.

74 4.4.3.1 VE 3 ( 3,25m comp.x3,00m alt., conforme pormenores desenhados e de acordo com o mapa de vãos ) UN 1
75 4.4.4 Remate da guarda em ferro composta por perfil tubular de secção circular com 0,90m de altura junto da cozinha, conforme planta de apresentação, incluindo primário,

acabamento a tinta de esmalte, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessários.
UN 1

 4.5 OBRA DE CARPINTEIRO
 4.5.1 Caixilharia interior composta por porta e aro corta-fogo com a duração de 30 minutos EI 30, conforme pormenores desenhados (Mapa de Vãos-Arquitectura), incluindo fixações,

remates, vedantes térmicos, dobradiças a definir no acto da obra, acabamento a laminado de alta pressão (HPL), Ral. 9003 da porta, do tipo ou equivalente \" Vicaima \", par de
puchadores muleta em inox, mola aérea c/braço, seletor de fecho ( quando aplicável, fechadura, barras antipânico de empurrar, fornecimento de todos os equipamentos e trabalhos
necessários para o bom funcionamento.

76 4.5.1.1 V1 - CF ( 1,00m comp.x2,00m alt., com barras antipanico de cor cinza e eletroiman+desbloqueio, conforme pormenores desenhados e de acordo com o mapa de vãos ) UN 1
77 4.5.1.2 V2 - CF ( 1,80m comp.x2,00m alt.com barras antipanico de cor cinza e eletroiman+desbloqueio, conforme pormenores desenhados e de acordo com o mapa de vãos ) UN 1
 5 REDE DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
 5.1 Fornecimento:

78 5.1.1 Armadura permanente com autonomia de 1h30, 120 Lm em LED c/pictograma UN 76
79 5.1.2 Armadura não permanente com autonomia de 1h30, 120 Lm em LED c/pictograma UN 22
80 5.1.3 Cabo do tipo XZ1 3G1.5 + JE-H(st)H 1X2X0.8 para telecomando enfiado em tubo ml 7000
81 5.1.4 Tubo plástico VD20 3m, com fixação por abraçadeiras ml 10000
82 5.1.5 Alteração aos quadros elétrico c/associação dos circuitos de iluminação de emergência ao circuito de iluminação normal e instalação de telecomando para emergências UN 10
83 5.1.6 Montagem e ligação de todo o sistema de iluminação de emergência. UN 1
84 5.1.7 Fornecimento, montagem e ligação de alimentação electrica da central de incêndio, através de dijuntor de 16A no QE e cabo XV 3G 2,5 em tubo VD 20 fixo por

abraçadeiras em instalação à vista.
vg 1

 6 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS
85 6.1 Trabalhos preparatórios ou acessórios, conforme artigo 350.º do CCP (Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro). UN 1
 7 SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INCÊNDIO

86 7.1 Fornecimento, montagem e ligação de Painel Modular de Incêndio Endereçável 2 loop, tipo  FPA 1200 C PT - BOSCH , ou equivalente, com as características constantes
do caderno de encargos, incluindo painel de comando com teclado e todos os trabalhos e acessórios necessários.

UN 1

87 7.2 Fornecimento, montagem e ligação de Módulo de loop LSNi 300mA tipo  LSN 0300 A   Bosch , ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e ligações necessários. UN 1
88 7.3 Fornecimento, montagem e ligação de Módulo de Interface para zonas convencionais tipo  FLM-420/4-COM-S   Bosch , ou equivalente, com as características

constantes de caderno de encargos, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.
UN 1

89 7.4 Fornecimento, montagem e ligação de Módulo de Interface de comando LSNi por relé de baixa tensão tipo  FLM-420-RLV1-E   BOSCH , ou equivalente, com as
características constantes de caderno de encargos, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.

UN 3

90 7.5 Fornecimento, montagem e ligação de bateria de 12V/27 AH tipo  IPS-BAT12V-27AH - Bosch , ou equivalente, com as características constantes de caderno de
encargos, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.

UN 1

91 7.6 Fornecimento, montagem e ligação de detetor endereçável analógico com sensor ótico de fumo endereçável, tipo  Avenar detetor 4000 FAP-425-O-R   Bosch , ou
equivalente, com as características constantes de caderno de encargos, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.

UN 90

92 7.7 Fornecimento, montagem e ligação de detetor endereçável analógico com sensor ótico e um sensor térmico endereçável, tipo  Avenar detetor 4000 FAP-425-OT-R  
Bosch , ou equivalente, com as características constantes de caderno de encargos, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.

UN 4

93 7.8 Fornecimento, montagem e ligação de Base de detetor tipo MS400B   Bosch , ou equivalente, com as características constantes de caderno de encargos, incluindo todos
os acessórios e trabalhos necessários.

UN 94
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94 7.9 Fornecimento, montagem e ligação de Botão de alarme manual de incêndio com reposição, vermelho, tipo FMC-420RW-GSRRD   Bosch , ou equivalente, com as
características constantes de caderno de encargos, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.

UN 9

95 7.10 Fornecimento, montagem e ligação de Sirene, com base, para interior, loop LSNi vermelha tipo  FNM-420-A-BS-RD   Bosch , ou equivalente, com as características
constantes de caderno de encargos, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.

UN 5

96 7.11 Fornecimento, montagem e ligação de Avisador ótico Strobe LSN, vermelho, estroboscópio analógico endereçável tipo  FNS-420-R   Bosch , ou equivalente, com as
características constantes de caderno de encargos, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.

UN 5

97 7.12 Fornecimento, montagem e ligação de Painel convencional de deteção de incêndio de 8 zonas linhas independentes tipo  FPC-500-8   Bosch , ou equivalente, com as
características constantes de caderno de encargos, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.

UN 1

98 7.13 Fornecimento, montagem e ligação de Bateria 12V - 7 Amp tipo  SLA127OSTRI - Bosch , ou equivalente, com as características constantes de caderno de encargos,
incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.

UN 2

99 7.14 Fornecimento, montagem e ligação de Detetor ótico de fumo convencional tipo  FCP-O 320 - Bosch , ou equivalente, com as características constantes de caderno de
encargos, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.

UN 12

100 7.15 Fornecimento, montagem e ligação de Detetor multi-sensor ótico/térmico convencional tipo  FCP-OT 320 - Bosch , ou equivalente, com as características constantes de
caderno de encargos, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.

UN 4

101 7.16 Fornecimento, montagem e ligação de Base de detetor tipo MS400B   Bosch , ou equivalente, com as características constantes de caderno de encargos, incluindo todos
os acessórios e trabalhos necessários.

UN 16

102 7.17 Fornecimento, montagem e ligação de Botão de alarme manual convencional com reposição tipo FMC-300RW-GSRRD   Bosch , ou equivalente, com as características
constantes de caderno de encargos, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.

UN 5

103 7.18 Fornecimento, montagem e ligação de Foco convencional tipo  SOL-LX-W-RF-R-S - Bosch , ou equivalente, com as características constantes de caderno de encargos,
incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.

UN 2

104 7.19 Fornecimento, montagem e ligação de Detetor linear ótico de fumo convencional, retro-operação, alcance de 5m a 50m, tipo  FIRERAY 50 RV - Bosch , ou equivalente,
com as características constantes de caderno de encargos, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.

UN 2

105 7.20 Fornecimento, montagem e ligação de Fonte de alimentação 24V 5AH (com caixa e ligador) tipo  MPSUCL140W24 , ou equivalente, com as características constantes
de caderno de encargos, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.

UN 1

106 7.21 Fornecimento, montagem e ligação de Cabo de incêndio CF15 (2x1,5) do tipo JY STY 2x2x1.5 ml 1241,6
107 7.22 Fornecimento, montagem e ligação de cabo de incêndio CF8 (2x0,8) do tipo JY STY 2x2x0.8 ml 352,5
108 7.23 Fornecimento, montagem e fixação de calha 20x12,5 branca, incluindo topos, curvas e todos os trabalhos e acessórios necessários. ml 1594,1
109 7.24 Fornecimento, montagem e fixação de tubo PEAD canelado com guia de 20mm, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. ml 500
110 7.25 Abertura, reposição por camadas e fecho de vala em 80*60cm, areia, terra cirandada, remoção de excedentes e reposição do pavimento em terreno de qualquer

natureza.
m3 144

111 7.26 Verificação da interligação subterrânea existente entre edifícios de forma a avaliar a possibilitar a sua utilização para a passagem dos cabos do sistema automático de
deteção de incêndio, incluindo todo os trabalhos necessários.

vg 1

112 7.27 Fornecimento, montagem e ligação de comunicador telefónico para ligação a central telefónica, incluindo todos os trabalhos necessários. UN 1
 8 SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

113 8.1 Fornecimento, montagem e ligação de detetor de gás tipo \"TRI-GS12\" ou equivalente para ligação a central tipo \"GS2000\", ou equivalente, incluindo todos os
acessórios e trabalhos necessários.

UN 2

114 8.2 Fornecimento, montagem e ligação de detetor de gás tipo \"TRI-GS12\" ou equivalente para ligação a central tipo \"GSI4/8\", ou equivalente, incluindo todos os
acessórios e trabalhos necessários.

UN 3

115 8.3 Fornecimento, montagem e ligação de central de deteção de gás para 2 detetores tipo \"TRI001-GS200\", ou equivalente, incluindo todos os acessórios e trabalhos
necessários de acordo com indicações do fornecedor.

UN 1

116 8.4 Fornecimento, montagem e ligação de central de deteção de gás para 4 detetores tipo \"TRI001-GSI4/8\", ou equivalente, incluindo todos os acessórios e trabalhos
necessários de acordo com indicações do fornecedor.

UN 1

117 8.5 Fornecimento, montagem e ligação de Cabo de incêndio CF8 2x0,8. ml 200
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118 8.6 Fornecimento e montagem de tubo VD 16 incluindo abraçadeiras JSL 102 e pernos Nylofix. ml 200
119 8.7 Fornecimento e montagem de eletroválvula de corte de gás 12V DC, a instalar na tubagem de gás existente, incluindo ligação à central de deteção de gás combustível e

todos os trabalhos necessários.
UN 2

120 8.8 Abertura, reposição por camadas e fecho de vala em 80*60cm, areia, terra cirandada, remoção de excedentes e reposição do pavimento em terreno de qualquer
natureza.

m3 48

 9 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
 9.1 Fornecimento e colocação de placas fotoluminescentes, de uma face e dimensões 300mx150mm, a colocar conforme representado nas peças desenhadas, com os seguintes

pictogramas:121 9.1.1 Saída em frente do tipo \"Sinalux P0018\" ou equivalente UN 82
122 9.1.2 Saída à direita  do tipo \"Sinalux P0009\" ou equivalente UN 2
123 9.1.3 Saída à esquerda do tipo \"Sinalux P0008\" ou equivalente UN 2
124 9.1.4 Descida pela escada do tipo \"Sinalux P0004\" ou equivalente UN 2
125 9.1.5 Central de deteção de incêndio do tipo \"Sinalux P0791\" ou equivalente UN 2
126 9.1.6 Central de deteção de gás  do tipo \"Sinalux P0790\" ou equivalente UN 2

 9.2 Fornecimento e colocação de placas fotoluminescentes, de uma face e dimensões 150mx150mm, a colocar conforme representado nas peças desenhadas, com os seguintes
pictogramas:127 9.2.1 Botoneira de alarme manual do tipo \"Sinalux P0515\" ou equivalente UN 14

128 9.3 Fornecimento e colocação de planta de emergência em PVC rígido fotoluminescente de alta densidade luminosa, com 2 mm de espessura, de uma face e dimensões
420mmx297mm, a colocar conforme representado nas peças desenhadas, incluindo fixação e todos os trabalhos necessários.

UN 9

129 9.4 Fornecimento e colocação de placa de ponto de encontro em alumínio, com película transparente anti-graffiti com dimensões 400mmx400mm do tipo \"Sinalux P0390\",
ou equivalente, a colocar no recreio em poste, incluindo acessórios de fixação, poste em aço galvanizado com 2.00m de comprimento e f 60mm, maciço de betão
simples, escavação e todos os trabalhos necessários.

UN 2

 10 MEIOS DE 1.ª INTERVENÇÃO
130 10.1 Fornecimento e colocação de boca-de-incêndio tipo carretel, com caixa, de tambor pivotante, com mangueira semirrígida de f25mm e 25m de comprimento, agulheta de

triplo efeito rosca fêmea, sistema basculante de dupla articulação, incluindo enrolador em termoplástico copolímero, flange suporte e braço articulado em aluminio,
válvula de bola 1\" em latão, desmultiplicador para acionamento de válvula, manómetro, válvula de corte em latão cromado, porca de união de 1\" , caixa
650x650x260mm em chapa de aço eletrozincada, colocação, suporte, remoção de carretel com caixa existente e todos os acessórios necessários de acordo com CE.

UN 6

131 10.2 Execução de ensaios de pressão e estanqueidade e de verificação do modo de funcionamento da tubagem, da rede RIA, de acordo com as normas e regulamentos
aplicáveis, conforme condições técnicas.

vg 1

Praça Conde de Agrolongo  - Edifício do Pópulo
Telef. 253616060 / Fax. 0
https://www.cm-braga.pt Página 9 de 9


