Municipio de Braga

Procedimento CPE.12.22.DMOSM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
Nota 1 As eventuais referéncias a fabrico ou proveniéncia, a procedimento especifico que caracterize os produtos ou servi¢gos prestados por determinado fornecedor, ou a marcas
comerciais, patentes, tipos, origens ou modos de producédo determinados compreendidos no presente mapa de trabalhos ou quantidades estdo indicadas por ndo ser possivel
efetuar uma descrigdo suficientemente precisa e inelegivel, devendo tais referéncias ser, sempre interpretadas, como admitindo solugéo equivalente. Se, por lapso, existir alguma

das aludidas referéncias sem estar acompanhada da expressdo «ou equivalente», € com este sentido que devem ser interpretadas todas as referéncias.

Nota 2 Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluidos nos pregos unitarios a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construcéo civil e
outros preparatérios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalagdes respectivas. Devem ainda incluir nos pregos unitarios os respectivos ensaios,
vistorias e certificagdes, nos termos das normas e regulamentacéo aplicavel.

Nota 3 Todos os materiais/equipamentos deverdo ser submetidos a uma aprovagao prévia do autor do projecto.

Nota 4 Todos os materiais/equipamentos transportados a vazadouro devera ser considerado nos pregos unitarios uma eventual indemenizagdo compensatoria.

Nota 5 Todos os materiais/equipamentos devidamente identificados e a transportar para estaleiro municipal sendo a obra num raio inferior a 20Km.

1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

11 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo acessos, ramais de agua, esgotos, electricidade e telefone, manutencédo global do estaleiro durante a execugdo dos trabalhos,
desmontagem global do estaleiro no final dos trabalhos da empreitada, repondo as condi¢des iniciais do local, sinalizagdo temporéaria das obras, com colocacédo da sinalizagédo
adequada a extensdo, natureza e duracdo dos trabalhos, implementacdo e actualizagdo do Plano de Seguranca e Salude no Trabalho, desenvolvimento e aplicagdo do Plano de
Prevencéo e Gestédo de Residuos de Construgdo e Demolicéo, de acordo com a legislagéo aplicavel.

1 1.1.1 Montagem e desmontagem UN 1
2 112 Manutencéo do estaleiro UN 1
3 1.2 Instalagdo de placards com as dimensdes de 1,20 x 1,80m com a designacdo da obra, adjudicante, adjudicatario, valor da adjudicagdo, prazo, data provavel de [ UN 1
conclusao, entidade financiadora, equipa projectista e fiscalizadora, com a montagem dos respectivos logotipos, de acordo com Caderno de Encargos.
4 1.3 Limpeza geral e completa da obra. UN 1
5 1.4 Elaboragéo e apresentacdo de \"telas finais\" dos projectos executados em suporte informatico editavel e cépia em papel. UN 1
2 BLOCO A
2.1 DEMOLIGCAO / REMOGAO PAVIMENTOS
6 21.1 Remocé&o/demolicdo do roda-pé em madeira, existente na secretaria, conforme projecto, incluindo tratamento transporte a depodsito de todos os produtos obtidos para [ ml 49,1
fora do perimetro da obra, eventual indemenizagdo compensatoria e demais trabalhos necessarios. Nota: A base devera ficar isenta de residuos e com base regularizada
para aplicagéo de outro material.
7 212 Remocéo/demolicdo do pavimento em madeira ( taco ) na secretaria da escola, conforme planta de demoli¢des, incluindo transporte a depdsito de todos os produtos | m2 66,7
obtidos para fora do perimetro da obra, eventual indemenizagdo compensatéria e demais trabalhos necessarios. Nota: A base devera ficar isenta de residuos e com base
regularizada para aplicacdo de outro material.
2.2 PAVIMENTOS
8 221 Fornecimento e colocacdo de pavimento flutuante de madeira com 7mm de esp., com uma classificagdo de AC 5, conforme projecto, incluindo limpeza/polimento geral da | m2 66,7
base, tela para vapor, tela de polietileno, fixacdes, perfis para remates, acessorios, limpeza final adequado com detergente com (PH neutro) e demais trabalhos
necessarios.
9 222 Fornecimento e colocacédo de roda-pé em madeira de tola com 6cm de altura e 2cm de esp., conforme projecto, incluindo fixagdo adequada, acabamento a verniz de [ ml 49,1
poliuretano com acabamento mate sobre tapa poros especifico, eventual remocé@o e recolocacdo de calhas tecnicas e outras infraestruturas existentes e demais
trabalhos e materiais necessarios.
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Procedimento CPE.12.22.DMOSM
3 BLOCO A5
3.1 DEMOLICAO / REMOCAO COBERTURA
10 (3.11 Remocéo das telas asfalticas existentes na cobertura do bloco A5, conforme planta de demoli¢des, incluindo transporte a depdsito de todos os produtos obtidos para fora | m2 69,635
do perimetro da obra, eventual indemenizagdo compensatéria e demais trabalhos necessarios.

3.1.2 Remocao dos rufos em chapa existentes na platibanada cobertura do bloco A5, conforme planta de demoli¢des, incluindo transporte a depdsito de todos os produtos obtidos para
fora do perimetro da obra, eventual indemenizagdo compensatdria e demais trabalhos necesséarios.

11 |3.1.2.1 Rufos platianda/cobertura ml 68,9

12 (3.1.3 Remocéo dos algerozes em chapa existentes na cobertura do bloco A5, conforme planta de demoli¢Ges, incluindo transporte a depdsito de todos os produtos obtidos | ml 27,1
para fora do perimetro da obra, eventual indemenizagdo compensatéria e demais trabalhos necessarios.

13 (3.14 Remocéo da cobertura em chapa existentes na cobertura do bloco A5, conforme planta de demoligdes, incluindo transporte a depdsito de todos os produtos obtidos para | m2 199,185
fora do perimetro da obra, eventual indemeniza¢éo compensatdria e demais trabalhos necessarios. ( Medicdo em Projeccé@o Horizontal )

14 (3.15 Remocéo dos perfis em ferro existentes de apoio da cobertura em chapa do bloco A5, conforme planta de demoli¢des, incluindo transporte a deposito dos perfis para [ ml 108,4
posterior colocacéo, eventual indemenizagdo compensatoria e demais trabalhos necesséarios.

15 |3.1.6 Remocéo dos capiteis em chapa existentes na platibanada cobertura do bloco A5, conforme planta de demoli¢des, incluindo transporte a depésito de todos os produtos | UN 4
obtidos para fora do perimetro da obra, eventual indemenizagdo compensatéria e demais trabalhos necessarios.

16 (3.1.7 Remocéo dos trop plein em chapa existentes na platibanada cobertura do bloco A5, conforme planta de demoli¢Ges, incluindo transporte a depdsito de todos os produtos | UN 4
obtidos para fora do perimetro da obra, eventual indemenizagdo compensatéria e demais trabalhos necessarios.

17 (3.1.8 Remocéo dos tubos de queda em ferro existentes cobertura do bloco A5, conforme planta de demoli¢des, incluindo transporte a depodsito de todos os produtos obtidos | ml 12
para fora do perimetro da obra, eventual indemenizacdo compensatoria e demais trabalhos necessarios.

3.2 COBERTURA

3.21 IMPERMEABILIZA(;AO DAS PLATIBANDAS

18 (3.2.11 Limpeza e reparacéo dos rebocos da platibanda, eventuais fissuras e depressdes, incluindo preparagdo adequada de superficies para levar flintkoat e demais trabalhos | m2 51,2
necessarios.

19 (3.2.1.2 Aplicacdo de emulsdo betuminoso néo idnica de aspecto pastoso, solivel em dgua e misturavel com areia, cimento, gravilha, fibras minerais, constituida por betumes e [ m2 86,0375
resinas, filerizada e estabilizada com emulsionantes minerais coloidais que asseguram a sua estabilidade do \"tipo ou equivalente\" a \" Imperkote F \", antes de aplicar a
superficie deve estar isenta de p6, gorduras, 6leos ou qualquer outro material que prejudique a sua normal aplicacdo e aderéncia, deveréo ser aplicada duas deméaos da
emuluséo, incluindo fornecimento de todos os materias para uma boa execucéo da obra e demais trabalhos necessarios.

3.2.13 Aplicacdo de uma camada de membrana betuminosa composta por uma mistura de betume modificado com APP, armadura \"Impervelo\"-feltro de fibra de vidro de alta resisténcia,
acabamento em ambas as faces a filme de polietileno, fornecido em rolo (1,00x10,00m) do tipo ou equivalente \"IMPERALUM - Polyplas 30\", aplicacdo n&do deve ser efectuada com
condicGes atmosféricas desfavoraveis (chuva, neve, humidade muito elevada), o sistema de suporte devera estar seco limpo, isentos de superficies irregulares e cortantes, na
transicao entre panos horizontais e verticais bem como arestas deverdo ser arredondadas ou chanfradas para uma boa colagem nas platibandas da cobertura, ligacdo entre as
membranas nas juntas é efectuada através de chama de macarico, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessérios.

20 [3.2.1.3.1 [Algeroz [m2 | 24075

3214 Aplicacdo de membrana betuminosa composta por uma mistura de betume modificado com APP NEW, armadura \"Impervelo\"-feltro de fibra de vidro de alta resisténcia,
acabamento face superior a chapa de aluminio gofrado e na face inferior filme de polietileno, fornecido em rolo (1,00x10,00m) do tipo ou equivalente \"IMPERPLAS ALU 30\",
aplicacdo ndo deve ser efectuada com condi¢cGes atmosféricas desfavoraveis (chuva, neve, humidade muito elevada), o sistema de suporte devera estar seco limpo, isentos de
superficies irregulares e cortantes, na transi¢cdo entre panos horizontais e verticais bem como arestas deverdo ser arredondadas ou chanfradas para uma boa colagem nas
platibandas da cobertura, ligacdo entre as membranas nas juntas € efectuada através de chama de macarico, fornecimento de todos 0s materiais e demais trabalhos necessarios.

21 [3.21.31 [Medigdo3.2.1.1 [ m2 | 86,0375

322 ALVENARIA ESTRUTURA DE SUPORTE

22 3221 Fornecimento e execugéo de alvenarias em tijolo de barro com 0,15m de esp. sobre muretes existentes para elevacdo destes para suporte da cobertura em painel | m2 5,88
Sandwich, incluindo assente com argamassa de cimento e areia ao trago 1:4 e demais trabalhos e materiais necessarios.
3.23 COBERTURA

Praga Conde de Agrolongo - Edificio do Pépulo

Telef. 253616060 / Fax. O
https://www.cm-braga.pt

Pagina 2 de 9




< - s
BrACA Municipio de Braga
Procedimento CPE.12.22.DMOSM
23 |3.23.1 Fornecimento e colocagdo de chapas dupla de aco onduladas em paineis Sandwich do \"tipo ou equivalente\" a PC 1100 de 60mm de espessura \"Painel 2000\" com | m2 175,25
tapa juntas e chapa perfilidada com esp. de poliuretano, lacado em ambas as faces na cobertura da escola, incluindo todos os remates necessarios sendo a sua cor ral
9006, colocagao os perfis provenientes da remocéao, pingadeira em zinco e demais materiais e trabalhos necessarios. (Medigdo em projecgéo horizontal)
3.24 RUFOS NA COBERTURA
3241 Execucdo de rufos em chapa de galvanizada pré-lacada com 1mm de esp. sendo a sua cor cinza, conforme projecto, incluindo presilhas em chapa espassadas 2 em 2 metros,
tratamento adequado dos rufos, colocacao, formecimento de todos os trabalhos acessoérios e materiais necessarios.
24 13.2.4.1.1 |Rufos sobre a platibandas do edificio com a largura de 0,20m, conforme pormenor desenhado. ml 68,9
25 ]3.2.4.1.2 |Rufos na ligagéo das platibandas do edificio com a cobertura com a largura de 0,45m, conforme pormenor desenhado. ml 27
26 |3.2.4.1.3 |Rufos na ligacéo das platibandas do edificio com a cobertura com a largura média de 0,70m, conforme pormenor desenhado. ml 14,7
27 ]3.2.4.1.4 |Rufos na ligagdo das platibandas do edificio com a cobertura com a largura de 1,05m, conforme pormenor desenhado. ml 27
3.25 AGUAS PLUVIAIS NA COBERTURA
28 |3.25.1 Fornecimento e colocagdo de capiteis com (0,40x0,30x0,20m) em chapa quinada com 2mm de esp. para recepcao das aguas pluviais da cobertura com o diametro de [ UN 4
saida de 90mm, de acordo com pormenor desenhado, incluindo colocacéo de trop plein de secgdo circular, remates, fixacdo, pintura a esmalte sobre primario dos
capiteis e demais trabalhos e demais trabalhos e acessorios necessarios.
29 13.25.2 Colocagao de trop plein de seccéo circular 80,90m em chapa de aco galvanizado pré-lacado com 2mm de esp. na ligagédo do algeroz ao capitel, conforme projecto, [ UN 4
incluindo colocagéo no local indicado no projecto, fixagdo nos capitais, formecimento de todos materiais e trabalhos necessarios.
3.253 Fornecimento e colocacédo de tubos de queda em PVC rigido série \"PRESSEC\" classe 1,6 para conducdo das aguas pluviais da cobertura, incluindo abertura e fecho de rocos,
remates, bragadeiras de fixagdo, unides, pintura a esmalte sobre primério e demais trabalhos e demais trabalhos e acessoérios necessarios.
30 |o @ 90mm [mI | 13,6
4 BLOCO C
4.1 DEMOLICAO / REMOCAO COBERTURA
31 |41.1 Remocéo das telas asfalticas existentes na cobertura do bloco C, conforme planta de demoli¢des, incluindo transporte a depdsito de todos os produtos obtidos para fora | m2 928,29
do perimetro da obra, eventual indemenizagdo compensatéria e demais trabalhos necessarios.
32 |4.1.2 Remocéo dos capiteis em chapa existentes na platibanada cobertura do bloco C, conforme planta de demoli¢des, incluindo transporte a depdésito de todos os produtos | UN 12
obtidos para fora do perimetro da obra, eventual indemenizagdo compensatéria e demais trabalhos necessarios.
33 |4.13 Remocéo dos trop plein em chapa existentes na platibanada cobertura do bloco C, conforme planta de demoli¢des, incluindo transporte a depoésito de todos os produtos | UN 12
obtidos para fora do perimetro da obra, eventual indemenizagdo compensatoria e demais trabalhos necessarios.
34 1414 Remocédo dos tubos de queda em ferro existentes na platibanada cobertura do bloco C, conforme planta de demoli¢des, incluindo transporte a depdsito de todos os | ml 36
produtos obtidos para fora do perimetro da obra, eventual indemenizacéo compensatéria e demais trabalhos necessarios.
4.15 Remocdao das caixilharias exteriores existentes na claraboia em aluminio no bloco C, conforme planta de demoli¢gdes, incluindo transporte a depésito de todos os produtos obtidos
para fora do perimetro da obra, eventual indemenizagdo compensatéria e demais trabalhos necessarios.
35 [4.15.1 Caixilharia Exterior ( 3,20m comp. por 0,60m alt. ) [UN | 8
4.1.6 Remocao da caixilharia exterior existente no refeitério em aluminio no bloco C, conforme planta de demoli¢des, incluindo transporte a depoésito de todos os produtos obtidos para
fora do perimetro da obra, eventual indemenizagcdo compensatdria e demais trabalhos necessarios.
36 |4.16.1 Caixilharia Exterior ( 3,06m comp. por 3,00m alt. ) UN 1
37 |4.1.7 Corte, remocao da guarda em ferro composta por perfil tubular de seccéo circular com 0,90m de altura junto da cozinha, conforme planta de demoli¢des, incluindo [ ml 25
transporte a depdsito de todos os produtos obtidos para fora do perimetro da obra, eventual indemenizagdo compensatéria, remate do topo da guarda e demais trabalhos
Nnecessarios.
4.1.8 Remocao da caixilharia interior existente no refeitério em aluminio no bloco C, conforme planta de demoli¢des, incluindo transporte a depdsito de todos os produtos obtidos para
fora do perimetro da obra, eventual indemenizagdo compensatdria e demais trabalhos necesséarios.
38 [4.18.1 Caixilharia interior ( 3,25m comp. por 3,00m alt. ) [UN | 1
4.1.9 Abertura de vdo na parede exterior dos vestiarios no bloco C, conforme planta de demoli¢@es, incluindo transporte a depoésito de todos os produtos obtidos para fora do perimetro
da obra, eventual indemenizagdo compensatéria e demais trabalhos necessarios.
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Procedimento CPE.12.22.DMOSM

4.19.1

Vao exterior ( 1,00m comp. por 2,00m alt. ) [uN | 1

4.2

COBERTURA

4.2.1

Cobertura edificio

4211

Reparacédo de eventuais fissuras e depressfes da \" Camada de Forma \" em betdo leve de argila expandida para posterior aplicagdo do complexo impermeabilizagao/isolamento
térmico, incluindo preparacéo adequada de superficies, construcéo das pendentes para drenagem das aguas pluviais e demais trabalhos necessarios.

40

42111

Remocéo de base 20% do total. m2 145,932

41

4.21.1.2

Reparacéo de base 80% do total. m2 583,728

42

4.2.1.2

Limpeza a jacto de agua e reparacdo das platibandas, eventuais fissuras, incluindo preparacdo adequada de superficies para levar flintkoat e demais trabalhos | m2 104,04
Necessarios.

43

4213

Aplicacdo de emulséo betuminoso néo idnica de aspecto pastoso, solivel em agua e misturavel com areia, cimento, gravilha, fibras minerais, constituida por betumes e | m2 872,02
resinas, filerizada e estabilizada com emulsionantes minerais coloidais que asseguram a sua estabilidade do tipo ou equivalente \" Imperkote F \", antes de aplicar a
superficie deve estar isenta de p0, gorduras, 6leos ou qualquer outro material que prejudique a sua normal aplicacdo e aderéncia, dever&o ser aplicada duas deméaos da
emulus&o, incluindo fornecimento de todos os materias para uma boa execucéo da obra e demais trabalhos necessarios.

4214

Aplicacdo de uma camada de membrana betuminosa composta por uma mistura de betume modificado com APP, armadura \"Impervelo\"-feltro de fibra de vidro de alta resisténcia,
acabamento em ambas as faces a filme de polietileno, fornecido em rolo (1,00x10,00m) do tipo ou equivalente \"IMPERALUM - Polyplas 30\", aplicacdo n&do deve ser efectuada com
condi¢cGes atmosféricas desfavoraveis (chuva, neve, humidade muito elevada), o sistema de suporte devera estar seco limpo, isentos de superficies irregulares e cortantes, na
transicao entre panos horizontais e verticais bem como arestas deverdo ser arredondadas ou chanfradas para uma boa colagem nas platibandas da cobertura, ligacdo entre as
membranas nas juntas é efectuada através de chama de macarico, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessérios.

a4

4.2.1.4.1

Medicéo de 4.2.3 m2 872,02

45

4.2.1.5

Aplicacdo de membrana betuminosa composta por uma mistura de betume modificado com APP, armadura feltro de poliéster de 150gr/m2\", acabamento em ambas as | m2 729,66
faces a filme de polietileno, fornecido em rolo (1,00x10,00m) do tipo ou equivalente \"IMPERALUM - Polyster 40\", aplicagdo ndo deve ser efectuada com condigdes
atmosféricas desfavoraveis (chuva, neve, humidade muito elevada), o sistema de suporte devera estar seco limpo, isentos de superficies irregulares e cortantes, na
transicéo entre panos horizontais e verticais bem como arestas deverdo ser arredondadas ou chanfradas para uma boa colagem nas platibandas da cobertura, aplicacao
desta membrana devera ser desencontrada das juntas da primeira camada, a ligagdo entre as membranas nas juntas é efectuada através de chama de magarico, para
gue a mistura betominosa funda e faga a respectiva colagem, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessarios.

46

4.2.1.6

Aplicacdo de membrana betuminosa composta por uma mistura de betume modificado com APP NEW, armadura \"Impervelo\"-feltro de fibra de vidro de alta resisténcia, | m2 142,36
acabamento face superior a chapa de aluminio gofrado e na face inferior filme de polietileno, fornecido em rolo (1,00x10,00m) do tipo ou equivalente \"IMPERPLAS ALU
30\", aplicagdo néo deve ser efectuada com condiges atmosféricas desfavoraveis (chuva, neve, humidade muito elevada), o sistema de suporte devera estar seco limpo,
isentos de superficies irregulares e cortantes, na transi¢éo entre panos horizontais e verticais bem como arestas deveréo ser arredondadas ou chanfradas para uma boa
colagem nas platibandas da cobertura, ligagdo entre as membranas nas juntas é efectuada através de chama de macarico, fornecimento de todos os materiais e demais
trabalhos necessarios.

47

4.2.1.7

Colocacéo de placas de isolamento térmico na cobertura plana invertida na ligacéo do edificio da escola, constituida por uma placa rigida de espuma de poliestireno | m2 729,66
extrudido com estrutura de célula fechada, do tipo ou equivalente \"ROOFMATE SL\" fabricada mediante o processo original da DOW com 6cm de esp., incluindo limpeza
de toda a superficie, fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessarios.

4218

Colocagao de manta constituida por material tecido nédo tecido de polipropileno branco com uma gramagem de 150g/m2 do tipo ou equivalente \"IMPERALUM - Impersep 150\",
incluindo fornecimento de todos os materiais necessarios a uma boa execug¢éo da obra.

48

4.2.18.1

Medic8o de 4.2.1.7 [ m2 | 729,66

4.2.1.9

Colocacgao de proteccgao pesada \"godo\", constituida por uma camada de seixo rolado de 16 a 32mm de diametro, isenta de finos, espalhada de forma cuidada para ndo danificar as
diversas camadas de impermeabilizacdo e isolamento termico numa camada de 10cm de esp., fornecimento de novo se necessarios e colocacdo do godo proveniente da remogéao e
trabalhos necessarios.

49

4.2.1.9.1

Medicgo de 4.2.1.7 [ m2 | 729,66

4.2.1.10

Execucgéo de rufos em chapa de galvanizada pré-lacada com 1mm de esp. sendo a sua cor cinza, conforme projecto, incluindo presilhas em chapa espassadas 2 em 2 metros,
tratamento adequado dos rufos, colocacgao, formecimento de todos os trabalhos acessérios e materiais necessarios.
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50 |4.2.1.10.1 | Rufos sobre a platibandas do edificio com a largura de 0,20m, conforme pormenor desenhado. | ml | 116,8
422 Cobertura claraboia
4221 Reparacdo de eventuais fissuras e depress6es da \" Camada de Forma \" em betdo leve de argila expandida para posterior aplicagdo do complexo impermeabilizagdo/isolamento
térmico, incluindo preparacédo adequada de superficies, construcéo das pendentes assinaladas em projecto para drenagem das aguas pluviais e demais trabalhos necessarios.
51 [4.2.2.1.1 [Remogao de base 20% do total. m2 14,79
52 |4.2.2.1.2 |Reparagao de base 80% do total. m2 59,16
53 |4.2.2.2 Aplicacdo de emulsdo betuminoso néo iénica de aspecto pastoso, solivel em agua e misturavel com areia, cimento, gravilha, fibras minerais, constituida por betumes e | m2 73,95
resinas, filerizada e estabilizada com emulsionantes minerais coloidais que asseguram a sua estabilidade do tipo ou equivalente \" Imperkote F \", antes de aplicar a
superficie deve estar isenta de p6, gorduras, 6leos ou qualquer outro material que prejudique a sua normal aplicagdo e aderéncia, deverdo ser aplicada duas deméaos da
emulusdo, incluindo fornecimento de todos os materias para uma boa execu¢éo da obra e demais trabalhos necessarios.
54 14.2.2.3 Fornecimento e colocagéo de placas OSB de aparas orientadas, para utilizacdo em ambiente himido, classe OSB/3 coladas com adesivo com ureia-formaldeido, bordos | m2 73,95
rectos, de 12 mm de espessura, densidade 630 kg/ms3, Euroclasse D-s2, dO de reac¢éo ao fogo, classe E1 em emisséo de formaldeido, segundo NP EN 300, para servir
de apoio na cobertura, incluindo elementos de fixacdo de sarrafo em pinho tratado 5x3cm, cortes (ligagao entre materiais distintos rematado com corte com um angulo de
45°, conforme pormenor desenhado), parafuso autoperfurante de cabeca larga, de ago zincado com revestimento de crémio, para fixagdo de painéis estruturais de
madeira a estruturas leves de madeira e demais trabalhos e acessérios necessarios.
55 14.2.2.4 Colocagéo de placas de isolamento térmico na cobertura, constituida por uma placa rigida de espuma de poliestireno extrudido com estrutura de célula fechada, do tipo | m2 73,95
ou equivalente \"ROOFMATE SL\" fabricada mediante o processo original da DOW com 6cm de esp., incluindo limpeza de toda a superficie, fornecimento de todos os
materiais e trabalhos necessarios.
56 |4.2.2.5 Colocacgéo de tecdrain H15 Plus constituida por por uma lamina nodular fabricada em polietileno de alta densidade (PEAD) e indeformavelmente unida a um geotéxtil | m2 80,85
calandrado nédo-tecido, de polipropileno de 115 g/m2, os nédulos tém uma altura de 7,3 £ 0,2mm, incluindo fornecimento de todos os materiais necessarios a uma boa
execucao da obra.
57 14.2.2.6 Execucéo de cobertura em chapa de zincotitanio, acabamento natural, de 0,7 mm de espessura executada segundo o sistema de junta elevada de 25 mm de altura, | m2 80,85
unido longitudinal de chapas mediante engate dupla fixada mecanicamente, conforme projecto, incluindo fixagdo indirecta através de ganchos fixos e mdveis de
zincotitanio com pregos zincados ou de acgo inoxidavel, realizag¢do de juntas transversais, remates e encontros, remates com a restante cobertura, fornecimento de todos
0s materiais e demais trabalhos necessarios.
423 Aguas pluviais cobertura
58 |4.2.15.1 |Fornecimento e colocagdo de capiteis com (0,40x0,30x0,20m) em chapa com 2mm de esp. para recepgéo das aguas pluviais da cobertura com o diametro de saida de | UN 12
90mm, incluindo colocagao de trop plein de secgdo circular, remates, fixagéo, pintura a esmalte sobre primario e demais trabalhos e demais trabalhos e acessorios
necessarios.
59 |4.2.15.2 |Colocagéo de trop plein de seccéo circular 0,90m em chapa de ago galvanizado pré-lacado com 2mm de esp., conforme projecto, incluindo colocacéo no local indicado | UN 12
no projecto, fixacdo nos capitais, formecimento de todos materiais e trabalhos necessarios.
4.2.15.3 |Fornecimento e colocacdo de tubos de queda em PVC rigido série \"PRESSEC\" classe 1,6 para condugao das aguas pluviais da cobertura, incluindo abertura e fecho de ro¢os,
remates, bracadeiras de fixagao, unifes, pintura a esmalte sobre primario e demais trabalhos e demais trabalhos e acessorios necessarios.
60 [4.2.15.3.1 [@ 90mm [ml | 40,8
4.3 OBRA DE TROLHA
43.1 Parede divisoria interior
61 |4.3.1.1 Execucédo de parede interior diviséria em placas de gesso cartonado contra fogo sendo as placas do tipo ou equivalente \"placa Placo PPF\" com 15mm de esp. colocado | m2 7,62
em ambas as faces, conforme projeto, incluindo elementos de fixacdo com estrutura metalica ( montantes 30mm espassados 30cm ) colocados na vertical, tratamento
das superficies (barramento geral), preparagéo das superficies, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessarios.
62 |4.3.1.2 Execucéao de pintura em ambas as faces da parede interior, conforme projecto, incluindo pintura a tinta de cor branca + primario (interior), tipo ou equivalente \"robbialac, | m2 15,24
ral 9003- primario: hidro-armadura branco ref. 020-0104, pintura: charme acetinado, série 023\", nas deméos consideradas necessarias pela fiscalizacdo da obra
aquando da execucgdo da obra, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessarios.
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63 [4.3.1.3 Fornecimento e colocagdo de rodapé em material ceramico a definir em obra, conforme projecto, incluindo preparacdo prévia da base, colmatacéo junta e demais | m2 3
materiais e trabalhos necessarios.
432 Parede de cantonamento na cozinha
64 |4.3.2.1 Execucdo de parede de cantonamento em placas de gesso cartonado contra fogo sendo as placas do tipo ou equivalente \"placa Placo PPF\" com 15mm de esp., | m2 22,475
conforme projeto, incluindo elementos de fixacdo com estrutura metalica ( travamentos 60mm espassados 60cm ) colocados na vertical, tratamento das superficies
(barramento geral), preparacgao das superficies, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessarios.
65 |4.3.2.2 Execucéao de pintura da parede de cantonamento, conforme projecto, incluindo pintura a tinta de cor branca + primario (interior), tipo ou equivalente \"robbialac, ral 9003- [ m2 22,475
primario: hidro-armadura branco ref. 020-0104, pintura: charme acetinado, série 023\", nas deméaos consideradas necessarias pela fiscalizagcdo da obra aquando da
execucao da obra, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessarios.
4.3.3 Tecto do patio central e refeitério.
4331 Lavagem, preparacéo e eventual reparacdo pontual dos tecto interior existente no edificio com acabamento areado fino para pintar a tinta de 4gua, conforme o existente, incluindo
tratamento das juntas com rede de fibras de vidro e argamassas com argamassa hidrofugada, preparacao das superficies, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos
66 |4.3.3.1.1 |20% da medic&o global UN 13,629
67 |4.3.3.2 Execucdo de pintura do tecto, conforme projecto, incluindo pintura a tinta de cor branca + primario (interior), tipo ou equivalente \"robbialac, ral 9003- primario: | m2 68,145
hidro-armadura branco ref. 020-0104, pintura: charme acetinado, série 023\", nas deméaos consideradas necessarias pela fiscalizacdo da obra aquando da execugdo da
obra, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessarios.
4.3.4 Tecto junto das portas corta fogo.
68 [4.34.1 Execucéo de tecto interior em placas de gesso cartonado contra fogo sendo as placas do tipo ou equivalente \"placa Placo PPF\" com 15mm de esp., conforme projeto, | m2 1,44
incluindo elementos de fixagdo com estrutura metalica, tratamento das superficies (barramento geral), preparacao das superficies, fornecimento de todos os materiais e
demais trabalhos necessarios.
69 |4.3.4.2 Execucéo de pintura do tecto interior, conforme projecto, incluindo pintura a tinta de cor branca + primério (interior), tipo ou equivalente \"robbialac, ral 9003- primario: | m2 1,44
hidro-armadura branco ref. 020-0104, pintura: charme acetinado, série 023\", nas deméaos consideradas necessarias pela fiscalizacdo da obra aquando da execugéo da
obra, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessarios.
435 Remate das ombreiras.
70 4.35.1 Remate das ombreiras e padieira da porta dos vestiarios sendo o acabamento final o areado fino para pintar a tinta de agua igual & existente, conforme projecto, | m2 15
incluindo preparacéo prévia de superficies, cerezite, chapisco, embogo, reboco e areado fino e demais trabalhos necessarios.
71 |4.35.2 Execucdo de pintura das ombreiras e padieiras acabadas a areado fino, conforme projecto, incluindo pintura a tinta de cor igual & existente, tipo ou equivalente |m2 1,5
\"robbialac - primario: hidro-armadura\", nas demaos consideradas necessarias pela fiscalizacdo da obra aguando da execugdo da obra, fornecimento de todos os
materiais e demais trabalhos necessarios.
4.4 OBRA DE SERRALHEIRO
441 Execucdao de caixilharia exterior em perfis de aluminio com corte térmico do tipo ou equiv. Aluminio Navarra N14 100, com folha oculta, com sistema de rutura termica, em aluminio
com corte termico, sendo o acabamento a anodizado acetinado, vidro duplo laminado (3+3)+cx10+(4+4)mm, conforme pormenores desenhados e de acordo com o0 mapa de vaos,
incluindo chumbadouros, acessorios, fixacdes, remates, aros, vedantes térmicos, ferragens, abertura com manivela a 1,80m de altura desde o pavimento, a definir pelo autor do
projecto, soleira em chapa de alumino com acabamento igual ao das caixilharias anodizado com acabamento acetinado espessura de 3mm, fornecimento de todos os materiais e
72 14411 VE 1 ( 3,20m comp.x0,60m alt., conforme pormenores desenhados e de acordo com o0 mapa de vaos ) | UN | 8
4.4.2 Execucdo de caixilharia exterior em perfis de aluminio com corte térmico do tipo ou equiv. Aluminio Navarra N14 100, com folha oculta, com sistema de rutura termica, em aluminio
com corte termico, sendo o acabamento a anodizado acetinado, vidro duplo laminado translicido (3+3)+cx8+(3+3)mm, conforme pormenores desenhados e de acordo com o mapa
de vaos, incluindo chumbadouros, acessdérios, fixagcdes, remates, aros, vedantes térmicos, ferragens, puxadores muleta em aluminio, a definir pelo autor do projecto, soleira em
chapa de alumino com acabamento igual ao das caixilharias anodizado com acabamento acetinado espessura de 3mm, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos
73 14.4.2.1 VE 2 ( 0,90m comp.x2,00m alt., conforme pormenores desenhados e de acordo com 0 mapa de vaos ) | UN | 1
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4.4.3 Execucdo de caixilharia exterior em perfis de aluminio com corte térmico do tipo ou equiv. Aluminio Navarra N14 100, com folha oculta, com sistema de rutura termica, em aluminio
com corte termico, sendo o acabamento a anodizado acetinado, vidro duplo laminado translicido (3+3)+cx8+(3+3)mm, conforme pormenores desenhados e de acordo com o mapa
de vaos, incluindo chumbadouros, acessdérios, fixagcdes, remates, aros, vedantes térmicos, ferragens, puxadores muleta em aluminio, a definir pelo autor do projecto, soleira em
chapa de alumino com acabamento igual ao das caixilharias anodizado com acabamento acetinado espessura de 3mm, , barras antipanico de empurrar de cor cinza, fornecimento
de todos os materiais e demais trabalhos necessarios.
74 14431 VE 3 (3,25m comp.x3,00m alt., conforme pormenores desenhados e de acordo com o0 mapa de vaos ) UN 1
75 |4.4.4 Remate da guarda em ferro composta por perfil tubular de seccao circular com 0,90m de altura junto da cozinha, conforme planta de apresentagao, incluindo primario, | UN 1
acabamento a tinta de esmalte, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessarios.
45 OBRA DE CARPINTEIRO
45.1 Caixilharia interior composta por porta e aro corta-fogo com a duragdo de 30 minutos El 30, conforme pormenores desenhados (Mapa de Vaos-Arquitectura), incluindo fixagdes,
remates, vedantes térmicos, dobradicas a definir no acto da obra, acabamento a laminado de alta pressao (HPL), Ral. 9003 da porta, do tipo ou equivalente \" Vicaima \", par de
puchadores muleta em inox, mola aérea c/braco, seletor de fecho ( quando aplicavel, fechadura, barras antipanico de empurrar, fornecimento de todos os equipamentos e trabalhos
necessarios para o bom funcionamento.
76 |45.1.1 V1 - CF (1,00m comp.x2,00m alt., com barras antipanico de cor cinza e eletroiman+desblogueio, conforme pormenores desenhados e de acordo com o mapa de vdos) |UN 1
77 14512 V2 - CF (1,80m comp.x2,00m alt.com barras antipanico de cor cinza e eletroiman+desblogueio, conforme pormenores desenhados e de acordo com o0 mapa de vaos ) UN 1
5 REDE DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA
5.1 Fornecimento:
78 |5.1.1 Armadura permanente com autonomia de 1h30, 120 Lm em LED c/pictograma UN 76
79 |5.1.2 Armadura ndo permanente com autonomia de 1h30, 120 Lm em LED c/pictograma UN 22
80 |5.1.3 Cabo do tipo XZ1 3G1.5 + JE-H(st)H 1X2XO0.8 para telecomando enfiado em tubo ml 7000
81 |5.1.4 Tubo plastico VD20 3m, com fixagao por abragadeiras ml 10000
82 |5.1.5 Alteracéo aos quadros elétrico c/associagdo dos circuitos de iluminacéo de emergéncia ao circuito de iluminagédo normal e instalagdo de telecomando para emergéncias | UN 10
83 |5.1.6 Montagem e ligacédo de todo o sistema de iluminacéo de emergéncia. UN 1
84 |5.1.7 Fornecimento, montagem e ligagdo de alimentagdo electrica da central de incéndio, através de dijuntor de 16A no QE e cabo XV 3G 2,5 em tubo VD 20 fixo por|vg 1
abracadeiras em instalagdo a vista.
6 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS
85 |6.1 Trabalhos preparatorios ou acessérios, conforme artigo 350.° do CCP (Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro). | UN 1
7 SISTEMA AUTOMATICO DE DETECAO DE INCENDIO
86 |7.1 Fornecimento, montagem e ligacéo de Painel Modular de Incéndio Enderecéavel 2 loop, tipo FPA 1200 C PT - BOSCH , ou equivalente, com as caracteristicas constantes | UN 1
do caderno de encargos, incluindo painel de comando com teclado e todos os trabalhos e acess6rios necessarios.
87 |7.2 Fornecimento, montagem e ligagédo de Médulo de loop LSNi 300mA tipo LSN 0300 A Bosch , ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e ligagdes necessarios. UN 1
88 |7.3 Fornecimento, montagem e ligagdo de Modulo de Interface para zonas convencionais tipo FLM-420/4-COM-S  Bosch , ou equivalente, com as caracteristicas | UN 1
constantes de caderno de encargos, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios.
89 |74 Fornecimento, montagem e ligagcdo de Modulo de Interface de comando LSNi por relé de baixa tenséo tipo FLM-420-RLV1-E BOSCH , ou equivalente, com as | UN 3
caracteristicas constantes de caderno de encargos, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios.
90 |75 Fornecimento, montagem e ligagdo de bateria de 12V/27 AH tipo IPS-BAT12V-27AH - Bosch , ou equivalente, com as caracteristicas constantes de caderno de | UN 1
encargos, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios.
91 |7.6 Fornecimento, montagem e ligacdo de detetor enderegavel analégico com sensor 6tico de fumo enderecavel, tipo Avenar detetor 4000 FAP-425-O-R  Bosch , ou | UN 90
equivalente, com as caracteristicas constantes de caderno de encargos, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios.
92 |7.7 Fornecimento, montagem e ligacdo de detetor enderecéavel analégico com sensor 6tico e um sensor térmico enderecavel, tipo Avenar detetor 4000 FAP-425-OT-R | UN 4
Bosch , ou equivalente, com as caracteristicas constantes de caderno de encargos, incluindo todos os acessarios e trabalhos necessarios.
93 |7.8 Fornecimento, montagem e ligacéo de Base de detetor tipo MS400B Bosch , ou equivalente, com as caracteristicas constantes de caderno de encargos, incluindo todos | UN 94
0s acessorios e trabalhos necessarios.
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94 |7.9 Fornecimento, montagem e ligacdo de Botdo de alarme manual de incéndio com reposi¢do, vermelho, tipo FMC-420RW-GSRRD Bosch , ou equivalente, com as | UN 9
caracteristicas constantes de caderno de encargos, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios.

95 |7.10 Fornecimento, montagem e ligacéo de Sirene, com base, para interior, loop LSNi vermelha tipo FNM-420-A-BS-RD Bosch , ou equivalente, com as caracteristicas | UN 5
constantes de caderno de encargos, incluindo todos o0s acessorios e trabalhos necessarios.

9 |7.11 Fornecimento, montagem e ligacéo de Avisador 6tico Strobe LSN, vermelho, estroboscépio analdgico enderegavel tipo FNS-420-R  Bosch , ou equivalente, com as | UN 5
caracteristicas constantes de caderno de encargos, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios.

97 |7.12 Fornecimento, montagem e ligagdo de Painel convencional de detecdo de incéndio de 8 zonas linhas independentes tipo FPC-500-8 Bosch , ou equivalente, com as | UN 1
caracteristicas constantes de caderno de encargos, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios.

98 |7.13 Fornecimento, montagem e ligagcdo de Bateria 12V - 7 Amp tipo SLA1270STRI - Bosch , ou equivalente, com as caracteristicas constantes de caderno de encargos, | UN 2
incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios.

99 |7.14 Fornecimento, montagem e ligac&o de Detetor 6tico de fumo convencional tipo FCP-O 320 - Bosch , ou equivalente, com as caracteristicas constantes de caderno de [ UN 12
encargos, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios.

100 (7.15 Fornecimento, montagem e ligagéo de Detetor multi-sensor 6tico/térmico convencional tipo FCP-OT 320 - Bosch , ou equivalente, com as caracteristicas constantes de | UN 4
caderno de encargos, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios.

101 |7.16 Fornecimento, montagem e ligacédo de Base de detetor tipo MS400B Bosch , ou equivalente, com as caracteristicas constantes de caderno de encargos, incluindo todos | UN 16
0s acessorios e trabalhos necessarios.

102 |7.17 Fornecimento, montagem e liga¢éo de Botdo de alarme manual convencional com reposigao tipo FMC-300RW-GSRRD Bosch , ou equivalente, com as caracteristicas | UN 5
constantes de caderno de encargos, incluindo todos 0s acessorios e trabalhos necessarios.

103 (7.18 Fornecimento, montagem e ligagéo de Foco convencional tipo SOL-LX-W-RF-R-S - Bosch , ou equivalente, com as caracteristicas constantes de caderno de encargos, | UN 2
incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios.

104 |7.19 Fornecimento, montagem e ligagéo de Detetor linear 6tico de fumo convencional, retro-operacao, alcance de 5m a 50m, tipo FIRERAY 50 RV - Bosch , ou equivalente, | UN 2
com as caracteristicas constantes de caderno de encargos, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios.

105 |7.20 Fornecimento, montagem e ligagdo de Fonte de alimentagédo 24V 5AH (com caixa e ligador) tipo MPSUCL140W24 , ou equivalente, com as caracteristicas constantes | UN 1
de caderno de encargos, incluindo todos os acessdrios e trabalhos necessarios.

106 |7.21 Fornecimento, montagem e ligagdo de Cabo de incéndio CF15 (2x1,5) do tipo JY STY 2x2x1.5 ml 1241,6

107 (7.22 Fornecimento, montagem e ligacéo de cabo de incéndio CF8 (2x0,8) do tipo JY STY 2x2x0.8 ml 352,5

108 (7.23 Fornecimento, montagem e fixag&o de calha 20x12,5 branca, incluindo topos, curvas e todos os trabalhos e acessorios necessarios. ml 1594,1

109 (7.24 Fornecimento, montagem e fixagédo de tubo PEAD canelado com guia de 20mm, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios. ml 500

110 |7.25 Abertura, reposi¢do por camadas e fecho de vala em 80*60cm, areia, terra cirandada, remocdo de excedentes e reposi¢cdo do pavimento em terreno de qualquer | m3 144
natureza.

111 |7.26 Verificagdo da interligacdo subterranea existente entre edificios de forma a avaliar a possibilitar a sua utilizagdo para a passagem dos cabos do sistema automatico de | vg 1
detecéo de incéndio, incluindo todo os trabalhos necessarios.

112 |7.27 Fornecimento, montagem e ligac&o de comunicador telefénico para ligagéo a central telefonica, incluindo todos os trabalhos necessarios. UN 1

8 SISTEMA AUTOMATICO DE DETECAO DE GAS COMBUSTIVEL

113 (8.1 Fornecimento, montagem e ligacdo de detetor de gas tipo \"TRI-GS12\" ou equivalente para ligacdo a central tipo \"GS2000\", ou equivalente, incluindo todos os | UN 2
acessorios e trabalhos necessarios.

114 (8.2 Fornecimento, montagem e ligagdo de detetor de géas tipo \"TRI-GS12\" ou equivalente para ligagdo a central tipo \"GSI4/8\", ou equivalente, incluindo todos os | UN 3
acessorios e trabalhos necessarios.

115 (8.3 Fornecimento, montagem e ligagdo de central de dete¢do de gas para 2 detetores tipo \"TRI001-GS200\", ou equivalente, incluindo todos os acessérios e trabalhos | UN 1
necessarios de acordo com indicag8es do fornecedor.

116 (8.4 Fornecimento, montagem e ligacdo de central de detecdo de gas para 4 detetores tipo \"TRI0O01-GSI4/8\", ou equivalente, incluindo todos os acessorios e trabalhos | UN 1
necessarios de acordo com indicagées do fornecedor.

117 (8.5 Fornecimento, montagem e ligagdo de Cabo de incéndio CF8 2x0,8. ml 200
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118 (8.6 Fornecimento e montagem de tubo VD 16 incluindo abragadeiras JSL 102 e pernos Nylofix. ml 200
119 (8.7 Fornecimento e montagem de eletrovalvula de corte de gas 12V DC, a instalar na tubagem de gas existente, incluindo ligagdo a central de detecdo de gas combustivel e | UN 2
todos os trabalhos necessarios.
120 (8.8 Abertura, reposicdo por camadas e fecho de vala em 80*60cm, areia, terra cirandada, remocdo de excedentes e reposi¢cdo do pavimento em terreno de qualquer [ m3 48
natureza.
9 SINALIZACAO DE EMERGENCIA
9.1 Fornecimento e colocagdo de placas fotoluminescentes, de uma face e dimensGes 300mx150mm, a colocar conforme representado nas pecas desenhadas, com os seguintes
121 [9.11 Saida em frente do tipo \"Sinalux P0O018\" ou equivalente UN 82
122 [9.1.2 Saida a direita do tipo \"Sinalux PO009\" ou equivalente UN 2
123 [9.1.3 Saida a esquerda do tipo \"Sinalux PO008\" ou equivalente UN 2
124 |9.1.4 Descida pela escada do tipo \"Sinalux PO004\" ou equivalente UN 2
125 [9.15 Central de detegé&o de incéndio do tipo \"Sinalux P0O791\" ou equivalente UN 2
126 (9.1.6 Central de detecéo de gas do tipo \"Sinalux PO790\" ou equivalente UN 2
9.2 Fornecimento e colocagédo de placas fotoluminescentes, de uma face e dimens8es 150mx150mm, a colocar conforme representado nas pegas desenhadas, com os seguintes
127 [9.21 Botoneira de alarme manual do tipo \"Sinalux P0515\" ou equivalente UN 14
128 (9.3 Fornecimento e colocagéo de planta de emergéncia em PVC rigido fotoluminescente de alta densidade luminosa, com 2 mm de espessura, de uma face e dimensées | UN 9
420mmx297mm, a colocar conforme representado nas pecas desenhadas, incluindo fixacéo e todos os trabalhos necessérios.
129 |94 Fornecimento e colocacéo de placa de ponto de encontro em aluminio, com pelicula transparente anti-graffiti com dimensées 400mmx400mm do tipo \"Sinalux PO390\", [ UN 2
ou equivalente, a colocar no recreio em poste, incluindo acessoérios de fixacdo, poste em aco galvanizado com 2.00m de comprimento e f 60mm, macico de betao
simples, escavacéo e todos os trabalhos necessarios.
10 MEIOS DE 1.2 INTERVEN(;AO
130 |[10.1 Fornecimento e colocacéo de boca-de-incéndio tipo carretel, com caixa, de tambor pivotante, com mangueira semirrigida de 25mm e 25m de comprimento, agulheta de | UN 6
triplo efeito rosca fémea, sistema basculante de dupla articulagéo, incluindo enrolador em termoplastico copolimero, flange suporte e brago articulado em aluminio,
valvula de bola 1\" em latdo, desmultiplicador para acionamento de valvula, manémetro, valvula de corte em latdo cromado, porca de unido de 1\" , caixa
650x650x260mm em chapa de aco eletrozincada, colocacao, suporte, remogéo de carretel com caixa existente e todos 0s acessorios necessarios de acordo com CE.
131 |[10.2 Execucéo de ensaios de pressdo e estanqueidade e de verificagdo do modo de funcionamento da tubagem, da rede RIA, de acordo com as normas e regulamentos | vg 1
aplicaveis, conforme condic¢des técnicas.
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