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CAPITULO |
DISPOSICOES GERAIS

Clausula 1.2

Objeto

I. O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisi¢io,
reparagao e remodelacao de mobiliario existente incluindo EPCs para a Unidade Laboratorial

de Frielas onde se inclui:
a) Reparagio global do mobiliario existente no laboratério;

b) Renovacao da sala de material de colheita através da aquisicao de estantes metalicas

para guardar recipientes de plastico e variados frascos de amostragem;

c) Aquisicao/substituicao de equipamentos e mobiliario para o laboratério de fisica-

quimica, designadamente montagem de campanula de extracao.

2. Inclui também a prestagao do servico residual de desmontagem de 2 (dois) bragos de extragao

existentes no Laboratério da Fabrica de Agua da Guia.

3. O fornecimento dos bens e a prestagao dos servigos conexos realiza-se nos termos e
conforme as especificacoes técnicas constantes do Anexo | e nas instalagoes indicadas no

Anexo Il, ambos ao presente caderno de encargos, que dele fazem parte integrante.

Clausula 2.2

Contrato
I. O contrato integra os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissoes do caderno de encargos identificados pelo
concorrente e expressamente aceites pelo 6rgao competente para a decisao de
contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do Cédigo dos Contratos Publicos

(CCP);
b) Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos e os seus Anexos | e Il;
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d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta prestados pelo fornecedor;
f) O respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

2. Sem prejuizo do disposto no nimero seguinte, em caso de divergéncia entre os documentos
que integram o contrato, a prevaléncia € determinada pela ordem por que vém enunciados

no numero anterior.

3. Os ajustamentos propostos pela Tejo Atlantico nos termos previstos no artigo 99° do CCP
e aceites pelo fornecedor nos termos previstos no artigo 101.° do mesmo codigo prevalecem

sobre todos os documentos previstos no n.° | da presente clausula.

Clausula 3.2

Prazo contratual

O contrato inicia-se no dia Util seguinte ao da sua outorga, a qual tera lugar mediante recurso a
assinatura digital, considerando-se outorgado na Ultima data de aposicao de assinatura, e mantendo-
se em vigor pelo prazo de 3 (trés) meses, sem prejuizo das obrigagoes acessérias que perdurem para

além da sua cessacao.

CAPITULO II
OBRIGACOES DAS PARTES

SECCAO |
OBRIGACOES DO FORNECEDOR

Clausula 4.2

Obrigacoes principais do fornecedor

I.  Sem prejuizo de outras obrigages previstas na legislagao aplicavel, no presente caderno de

encargos e respetivo Anexo |, constituem obrigacoes principais do fornecedor as seguintes:
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a) Transportar, entregar e montar os equipamentos e mobiliario objeto do
contrato, bem como realizar as reparagoes e remodelagoes, em
conformidade com as caracteristicas, especificagbes e requisitos técnicos
identificados no Anexo |, nas instalacdes indicadas no Anexo Il, ambos ao

presente caderno de encargos;

b) Entregar os manuais de instrugoes dos equipamentos e mobiliario, nos casos

aplicaveis, redigidos em lingua portuguesa ou com tradugio para portugués;

c) Comunicar a Tejo Atlantico logo que deles tenham conhecimento, os factos
que tornem total ou parcialmente impossivel o cumprimento de qualquer das

suas obrigagdes, nos termos previstos no presente caderno de encargos;
d) Nao alterar as condigoes de fornecimento;

e) Prestar de forma correta e fidedigna as informagoes referentes as condigoes
de fornecimento, bem como prestar todos os esclarecimentos que se

justifiquem;

f) Comunicar qualquer facto que ocorra durante a execugao do contrato e que
altere, designadamente, a sua denominagao social e/ou os seus representantes

legais;

g) Possuir todas as autorizagoes, aprovacoes e licengas necessarios para o
cumprimento das suas obrigagdes contratuais, nos termos previstos no

presente caderno de encargos;

h) Comunicar a Tejo Atlantico a nomeagao do gestor do contrato responsavel
pela gestio do mesmo, bem como quaisquer alteragoes relativamente a sua
nomeagiao e, bem assim, toda a informagdo relevante para a gestio do

contrato.

i) Cumprir e fazer cumprir as disposi¢oes constantes no Manual de
Fornecedores da Tejo Atlantico, disponivel no site da empresa:

https://www.aguasdotejoatlantico.adp.pt/sites/aguasdotejoatlantico.adp.pt/file

s/paginas _base/pdfs/Regulamentos/2018.07.03 manual de fornecedores ad

ta.pdf.
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2. A titulo acessério, o fornecedor fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os
meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados ao
fornecimento dos bens, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagao necessario

a perfeita e completa execugao das tarefas a seu cargo.

Clausula 5.2

Conformidade e operacionalidade dos equipamentos e mobiliario

I. O fornecedor obriga-se a transportar, entregar e montar, assim como reparar e remodelar,
os equipamentos e mobiliario objeto do contrato com as caracteristicas, especificacoes e
requisitos técnicos previstos no Anexo |, nas instalagoes indicadas no Anexo Il, ambos ao

presente caderno de encargos, que dele fazem parte integrante.

2. Os equipamentos e mobilidrio objeto do contrato devem ser entregues em perfeitas
condigcSes de serem utilizados para os fins a que se destinam e dotados de todo o material

de apoio e documentos que sejam necessarios a sua boa e integral utilizagao.

3. Eaplicavel, com as necessarias adaptagoes, o disposto na lei que disciplina os aspetos relativos
a venda de equipamentos de consumo e das garantias a ela relativas no que respeita a

conformidade dos equipamentos a entregar.

4. O fornecedor é responsavel perante a Tejo Atlantico por qualquer defeito ou discrepancia
dos equipamentos e mobiliario objeto do contrato que existam no momento em que os

equipamentos e mobiliario lhe sao entregues.

Clausula 6.2

Condicoes de Entrega dos bens

I.  Os equipamentos e mobilidrio objeto do contrato devem ser entregues e montados nas
instalagoes referidas na clausula anterior de acordo com as caracteristicas especificages e
requisitos técnicos que constam do Anexo | ao presente caderno de encargos, no prazo

maximo de 2 (dois) meses a contar da data de entrada em vigor do contrato.
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2. O fornecedor obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos equipamentos
e mobilidrio objeto de contrato, todos os documentos que sejam necessarios para a boa e

integral utilizacao daqueles.

3. O fornecedor devera comunicar, com uma semana de antecedéncia, a Tejo Atlantico, a data

de entrega da encomenda.

4. Sempre que ocorra um caso de forga maior, devidamente comprovado e que implique a
suspensao da entrega, deve o fornecedor, logo que dele tenha conhecimento, requerer a
Tejo Atlantico que lhe seja concedida uma prorrogagao adequadamente fundamentada do

respetivo prazo.

5. No caso de o fornecedor nao possuir para entrega, no prazo definido pela Tejo Atlantico, os
equipamentos e mobilidario encomendados, devera propor a sua substituicao por outros de
qualidade idéntica ou superior, nao podendo, deste facto, resultar qualquer acréscimo de

preco para a Tejo Atlantico.

6. Na situagao prevista no numero anterior, o fornecedor devera fornecer todos os elementos
necessarios a avaliagio, por parte da Tejo Atlantico, da adequagio da substituicao,
nomeadamente amostras, fotografias e especificagdes técnicas dos equipamentos e
mobiliario.

7. Nao obstante o disposto nos numeros anteriores, a Tejo Atlantico nao fica, em caso algum,

obrigada a aceitar os bens de substituicio propostos pelo fornecedor.

8. Todas as despesas e custos com o transporte dos equipamentos e mobilidrio e respetiva

documentagao para os locais de entrega, sao da responsabilidade do fornecedor.

9. Os riscos na fase de transporte, de acondicionamento, da embalagem, da carga e descarga,
da entrega sao da exclusiva responsabilidade do fornecedor, sem quaisquer encargos

adicionais para a Tejo Atlantico.

10.O fornecedor é responsavel por todos os danos causados em pessoas e bens decorrentes

do transporte e entrega dos bens.
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Clausula 7.2

Inspecdo e testes de aceitacdo

I. Efetuada a entrega, montagem e reparagio dos equipamentos e mobiliario, a Tejo Atlantico,
por si ou através de terceiro por ela designada, procede no prazo de 10 (dez) dias, a respetiva
analise quantitativa e qualitativa dos mesmos , com vista a verificar, respetivamente, se os
mesmos correspondem as quantidades estabelecidas e se reunem as caracteristicas,
especificagoes e requisitos técnicos definidos no Anexo | ao presente caderno de encargos

e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.

2. Durante a fase da anilise, o fornecedor deve prestar a Tejo Atlantico toda a cooperagio e
todos os esclarecimentos necessarios, podendo fazer-se representar durante a realizagao

daquela, através de pessoa devidamente credenciada para o efeito.

Clausula 8.2

Inoperacionalidade, defeitos ou discrepancias

I.  No caso de a analise da Tejo Atlantico, prevista na clausula anterior, nao comprovar a total
operacionalidade dos equipamentos e mobilidario objeto do contrato, bem como a sua
conformidade com as exigéncias técnicas ou legais, ou no caso de existirem discrepancias
com as caracteristicas, especificagSes e requisitos técnicos definidos no Anexo | ao presente

caderno de encargos, a Tejo Atlantico deve disso informar, por escrito, o fornecedor.

2.  No caso previsto no nimero anterior, o fornecedor deve proceder, a sua custa e no prazo
de 2 (dois) dias, a recolha dos equipamentos e mobilidrio objeto do contrato nas instalagoes
da Tejo Atlantico e proceder as reparagoes ou substituicoes necessarias para garantir a
operacionalidade dos equipamentos e mobiliario e o cumprimento das exigéncias legais e das

carateristicas, especificacoes e requisitos técnicos exigidos.

3. Apos a realizagio das alteragoes ou substituicdes necessarias pelo fornecedor no prazo

respetivo, a Tejo Atlantico procede a nova andlise, nos termos da clausula anterior.
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Clausula 9.2

Aceitacdo dos equipamentos e mobiliario e transferéncia da propriedade

I. Caso a andlise a que se refere a clausula 7. comprove a total operacionalidade dos
equipamentos e mobiliario, bem como a sua conformidade com as exigéncias técnicas e legais,
e neles nao sejam detetadas quaisquer discrepancias com as caracteristicas, especificagoes e
requisitos técnicos definidos no Anexo | ao presente caderno de encargos, deve ser emitido,
no prazo maximo de 2 (dois) dias, um Auto de Recegio, assinado pelos representantes do

fornecedor e da Tejo Atlantico.

2. Com o Auto de Recegdo a que se refere o nimero anterior, ocorre a transferéncia da posse
e da propriedade dos bens para a Tejo Atlantico, incluindo o risco de deterioragao ou
perecimento dos mesmos, sem prejuizo das obrigagoes de garantia que impendem sobre o

fornecedor.

3. Aassinatura do Auto de Recegao a que se refere o n.° | nao implica a aceitagao de eventuais
defeitos ou de discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificagoes

e requisitos técnicos previstos no Anexo | ao presente caderno de encargos.

Clausula 10.7

Garantia técnica

I.  Nos termos da presente clausula e da lei que disciplina os aspetos relativos a venda de
equipamentos de consumo e das garantias a ela relativas, o fornecedor garante os bens objeto
do contrato pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar da data de assinatura do Auto de Rececao,
contra quaisquer defeitos ou discrepancias com as exigéncias legais e com as caracteristicas,
especificagdes e requisitos técnicos definidos no Anexo | ao presente caderno de encargos,

que se revelem a partir da respetiva aceitagao dos bens.
2. A garantia prevista no niUmero anterior abrange:

a) O fornecimento, a montagem ou integragao de quaisquer pe¢as ou componentes em

falta;
b) A desmontagem de pegas, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;

c) A reparagao ou substituicio das pegas, componentes ou bens defeituosos ou

discrepantes;
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d) O fornecimento, a montagem ou instalagio das pegas, componentes ou bens

reparados ou substituidos;

e) O transporte dos bens ou das pegas ou componentes defeituosos ou discrepantes
para o local da sua reparagao ou substituigao e a devolugao daqueles bens ou a entrega

das pecas ou componentes em falta, reparados ou substituidos;
f) A deslocagao ao local da instalacao ou de entrega;
g) A mao-de-obra.

3. No prazo maximo de 2 (dois) meses a contar da data em que a Tejo Atlantico tenha detetado
qualquer defeito ou discrepancia, este deve notificar o fornecedor, para efeitos da respetiva

reparagao.

4. A reparagao ou substituicdo previstas na presente clausula devem ser realizadas dentro de
um prazo razoavel fixado pela Tejo Atlantico e sem grave inconveniente para esta, tendo em

conta a natureza do bem e o fim a que o mesmo se destina.

Clausula 11.?

Garantia de continuidade de fabrico

O fornecedor deve assegurar a continuidade de fabrico e do fornecimento de todas as pegas,
componentes e equipamentos que integram os bens objeto do contrato pelo prazo de 2 (dois)

anos a contar da data da assinatura do Auto de Rececao.

Clausula 12.2

Dever de sigilo

I. O fornecedor obriga-se a nao divulgar quaisquer informagbes e documentagao, técnica e nao
técnica, comercial ou outra, relativa a Tejo Atlantico, de que venha a ter conhecimento ao

abrigo ou em relagao com a execugio do contrato.
2. O fornecedor obriga-se também a nao utilizar as informagSes obtidas para fins alheios a

execugao do contrato.
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3. O fornecedor obriga-se a remover e destruir no termo final do prazo contratual todo e
qualquer registo, em papel ou eletrénico, que contenha dados ou informagoes referentes ou

obtidas na execugao do contrato e que a Tejo Atlantico |Ihe indique para esse efeito.

4. O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos apds a
extingao das obrigacoes decorrentes do contrato, sem prejuizo da sujeicao subsequente a
quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecao de segredos comerciais ou da

credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

Clausula 13.2

Tratamento de dados pessoais

I. No caso de o fornecedor necessitar de aceder a dados pessoais no decurso da execugao do
contrato, deve fazé-lo exclusivamente na medida do estritamente necessario para integral e
adequada prossecucao dos fins constantes do contrato, na qualidade de subcontratante, e
por conta e de acordo com as instrugoes da Tejo Atlantico, nos termos da legislagao aplicavel

a protecgio de dados pessoais.

2. O fornecedor nio pode proceder a reproducao, gravagao, copia ou divulgacio dos dados

pessoais para outros fins que nao constem do contrato, ou para proveito proprio.

3. O fornecedor deve cumprir rigorosamente as instrugoes da Tejo Atlantico no que diz
respeito ao acesso, registo, transmissao ou qualquer outra operagao de tratamento de dados

pessoais.

4. O fornecedor deve proceder a implementacao de medidas de seguranca de tratamento de
dados pessoais e adotar medidas técnicas e organizativas para proteger os dados contra
destruicao acidental ou ilicita, perda acidental, alteragoes, difusao ou acesso nao autorizados,

e contra qualquer outra forma de tratamento ilicito dos mesmos.

5. O fornecedor deve tomar as medidas adequadas para assegurar a idoneidade dos seus
trabalhadores ou colaboradores, a qualquer titulo, que tenham acesso aos dados pessoais

fornecidos pela Tejo Atlantico, ou por quem atue em representagao desta.
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6. As medidas a que se refere o nimero anterior devem garantir um nivel de seguranga
adequado em relagao aos riscos que o tratamento de dados apresenta, a natureza dos dados
a proteger e aos riscos, de probabilidade e gravidade varidvel para os direitos e liberdades

das pessoas singulares.

7. O fornecedor deve assegurar que o acesso aos dados pessoais é limitado as pessoas que
efetivamente necessitam de aceder aos mesmos para cumprir com as obrigagoes impostas
pelo presente caderno de encargos e que os trabalhadores, colaboradores ou subcontratados
assumiram um compromisso de confidencialidade ou estio sujeitos a adequadas obrigagoes
legais de confidencialidade, sendo o fornecedor responsavel pela utilizagio dos dados

pessoais por parte dos mesmos.

8. Mediante solicitagao escrita da Tejo Atlantico, o fornecedor deve, no prazo de |5 (quinze)
dias, informar quais as medidas tomadas para assegurar o cumprimento dos deveres referidos

nos numeros anteriores.

9. O fornecedor deve comunicar de imediato a Tejo Atlantico quaisquer reclamagbes ou

questoes colocadas pelos titulares dos dados pessoais.

10. O fornecedor encontra-se adstrito a notificar de imediato a Tejo Atlantico de qualquer
monitorizac¢ao, auditoria ou controlo por parte de entidades reguladoras/de supervisao de

que seja objeto.

Il. Se o fornecedor tomar conhecimento, ou suspeitar, de violagdes de dados pessoais que
resultem, ou possam resultar, na destruicao acidental ou nao autorizada de dados, na perda,
alteragio, acesso ou revelagiao nao autorizada dos dados, deve notificar, por escrito, a Tejo
Atlantico disponibilizando-lhe uma descri¢ao da violagao de dados ocorrida, informando-a
das categorias e nimero de titulares de dados afetados, das provaveis consequéncias da
violagao, assim como fornecer-lhe qualquer outra informagao que a Tejo Atlantico possa

razoavelmente solicitar.

12. Quando se verifique uma violagio de dados pessoais, por causas imputaveis ao fornecedor,
este compromete-se a adotar as seguintes medidas, sem quaisquer custos adicionais para a

Tejo Atlantico:
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a) Tomar de imediato as medidas necessarias para investigar a violagao ocorrida,
identificar e prevenir a repeticao dessa violacao, e encetar esforgos razoaveis

para mitigar os efeitos dessa violagao;
b) Desenvolver as agoes necessarias para remediar a violagao; e

c) Documentar todas as circunstincias referentes a violagio para efeitos de

controlo por parte da autoridade de supervisao.

13. O fornecedor obriga-se a ressarcir a Tejo Atlantico por todos os prejuizos em que esta
venha a incorrer em virtude da utilizacao ilegal e/ou ilicita de dados pessoais, nomeadamente
por indemnizacoes e despesas em que tenha incorrido na sequéncia de reclamagdes ou
processos propostos pelos titulares dos dados, bem como por taxas, coimas e multas que

tenha de pagar.

14. O incumprimento dos deveres estabelecidos na presente clausula por parte do fornecedor
e a verificagdo de inexisténcia de garantias de compliance do fornecedor é fundamento de
resolucdo do presente contrato com justa causa pela Tejo Atlantico, podendo implicar o

dever de indemnizagao por eventuais violagoes que lhe sejam imputadas.

Clausula 14.2

Conservacido de dados pessoais

I. O fornecedor deve apagar e destruir os dados pessoais tratados quando os mesmos
deixarem de ser necessarios para a execugao do contrato, e sempre em prazo nao superior
a um ano apos a cessagao do contrato que esteve na base da licitude do seu tratamento e de

acordo com as instrugoes dadas pela Tejo Atlantico.

2. Dependendo da opgao da Tejo Atlantico, o fornecedor apagara ou devolvera todos os dados
pessoais, depois de concluida a execugio do Contrato, apagando as copias existentes, a

menos que a conservagio dos dados seja exigida ao abrigo da legislagao aplicavel.
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Clausula 15.2

Transferéncia de dados pessoais

O fornecedor nao pode transferir quaisquer dados pessoais para outra entidade,
independentemente da sua localizagao, salvo autorizagao prévia e escrita da Tejo Atlantico, exceto
se o fornecedor for obrigado a fazé-lo pela legislagao aplicavel, ficando obrigado a informar, nesse

caso, a Tejo Atlantico antes de proceder a essa transferéncia.

Clausula 16.7
Dever de cooperaciao

O fornecedor deve cooperar com a Tejo Atlantico , mediante solicitacao, designadamente nas

seguintes situagoes:

a) Quando um titular de dados pessoais exerga os seus direitos ou cumpra as suas
obrigacoes nos termos da legislagao aplicavel, relativamente aos dados pessoais tratados

pelo fornecedor em representagiao da Tejo Atlantico;

b)  Quando a Tejo Atlantico deva cumprir ou dar sequéncia a qualquer avaliagao, inquérito,
notificagao ou investigagdo da Comissio Nacional de Protecao de Dados ou entidade

administrativa com atribuicoes e competéncias legais equiparaveis.

SECCAO Il
OBRIGACOES DA TEJO ATLANTICO

Clausula 17.7

Preco base e preco contratual

I. Pelo fornecimento e montagem, reparagao e remodelagao dos equipamentos e mobiliario
objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigagoes constantes do
presente caderno de encargos, a Tejo Atlantico deve pagar ao fornecedor o preco constante

na proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.
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Sob pena de exclusao da proposta, o prego contratual nao pode ser superior a 19.900,00€

(dezanove mil e novecentos euros).

O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade nao esteja expressamente atribuida a Tejo Atlantico, assim como quaisquer

encargos decorrentes da utilizagado de marcas registadas, patentes ou licengas.

Clausula 18.2

Condicb6es de pagamento
O pagamento do prego a que se refere o n.° | da clausula anterior é pago em 2 (duas) fragoes:

a) 30% apds a realizagao da reuniao de coordenagio do inicio dos trabalhos de
reparagao e remodelacio do mobilidrio, a ocorrer no prazo de | (um) dia apos a

data de inicio do contrato;
b) 70% com a assinatura do Auto de Rececao previsto na Clausula 9°.

As quantias devidas pela Tejo Atlantico, nos termos da clausula anterior, devem ser pagas no
prazo de 30 (trinta) dias apos a recegao pela mesma das respetivas faturas, as quais s6 podem

ser emitidas ap6s o vencimento da obrigagao respetiva.

Para efeitos do numero anterior, a obrigagio de pagamento considera-se vencida apos o
integral cumprimento das obrigagoes contratuais decorrentes do fornecimento dos bens e

com a assinatura do Auto de Rececao.

Em caso de discordancia por parte da Tejo Atlantico quanto aos valores indicados nas faturas,
deve esta comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o
fornecedor obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de

nova fatura corrigida.

A falta de pagamento dos valores contestados pela Tejo Atlantico nao vence juros de mora
nem justifica a suspensao das obrigagoes contratuais do fornecedor, devendo, no entanto, a

Tejo Atlantico proceder ao pagamento da importancia nao contestada.

Desde que devidamente emitidas e observado o disposto nos nimeros | a 3, as faturas sao
pagas atraveés de transferéncia bancaria, para a instituicao de crédito indicada pelo fornecedor,

nos prazos referidos no n.° | da presente clausula.
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7. No caso de suspensao da execugao do contrato e independentemente da causa da suspensao,

os pagamentos ao fornecedor serao automaticamente suspensos por igual periodo.

Clausula 19.2
Faturacao

I. As faturas a apresentar pelo fornecedor a Tejo Atlantico, emitidas em observancia com o
disposto no artigo 299.°-B do CCP, devem conter os elementos necessarios a uma completa,
clara e adequada compreensio dos valores faturados, os quais devem ser apresentados de

forma desagregada.
2. A faturacio deve obedecer as seguintes condigoes:

a) Ser emitida conforme estabelecido nas alineas a) e b) do n.° | da Clausula 18
b) Identificar o nimero da nota de encomenda emitida pela Tejo Atlantico;

c) Descrever os servigos prestados e bens fornecidos;

d) Indicar o prego global;

e) Indicar o IVA a Taxa legal aplicavel.

3. As faturas, identificadas com o nimero da nota da encomenda fornecida pela Tejo Atlantico,
deverio ser recebidas na sede da Tejo Atlantico até ao 5° dia Gtil do més posterior ao més

da respetiva emissao.

4. O fornecedor deve proceder a emissao das faturas em formato eletrénico (EDI), se tal Ihe
for aplicavel, decorrente da aplicagio e cumprimento da legislagio em vigor para a
implementagao da faturagao eletrénica nos contratos publicos (Decreto-Lei n.° | 11-B/2017,
de 3| de agosto, alterado pelo Decreto-Lei, n.° 123/2018, de 28 de dezembro, atualizado
com o estabelecido pelo Decreto-Lei n.° 14-A/2020 de 7 de Abril e com o despacho n°
437/2020-XXIl, do Sr. Secretirio de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais de 09 de

novembro) ou outra que venha a estar em vigor no decorrer do contrato.
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5. A Tejo Atlantico aderiu ao Portal da FE-AP para a recegao de documentos em formato
eletrénico (EDI), sistema suportado pela empresa eSPap — Entidade de Servigos Partilhados

da Administracao Publica, I.P..

6. Para informagao sobre a adesio ao referido portal devera o fornecedor consultar a
infformagao  disponivel em https://www.aguasdotejoatlantico.adp.pt/content/faturacao-

eletronica.

7. Em caso de incumprimento da periodicidade da faturacio, definida na clausula anterior,

resultante de facto ndo imputavel a Tejo Atlantico, nao acrescem quaisquer juros de mora;

8. A emissao de segundas vias das faturas solicitadas pela Tejo Atlantico nao serao objeto de

qualquer cobranca adicional.

SECCAO Il
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DO CONTRATO

Clausula 20.*

Acompanhamento e fiscalizacdo do modo de execucio do contrato

. Aexecucao do contato é permanentemente acompanhada pelo gestor do contrato designado

pela Tejo Atlantico:

e Gestora do contrato: Eugénia Cardoso
e Morada: Fabrica de Agua de Alcintara — Avenida de Ceuta, 1300-254 Lisboa
e Telefone n.° +351 213 107 900

e Correio eletronico geral.adta@adp.pt

2. No exercicio das suas fungbes, o gestor pode acompanhar, examinar e verificar,

presencialmente, a execu¢iao do contrato pelo fornecedor.
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3. Caso o gestor do contrato detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execugao do
contrato, determina ao fornecedor que adote as medidas que, em cada caso, se revelem

adequadas a corregao dos mesmos.

4. O desempenho das fungdes de acompanhamento e fiscalizagado do modo de execugao do
contrato nao exime o fornecedor da responsabilidade por qualquer incumprimento ou

cumprimento defeituoso das suas obrigacoes.

CAPITULO 1l
MODIFICACAO, INCUMPRIMENTO E EXTINCAO DO CONTRATO
Clausula 21.?

Subcontratacio e cessdo da posicdao contratual do fornecedor

I. Além das situagoes previstas nas alineas a) do n.° | do artigo 318.° do CCP, o fornecedor
podera ceder a sua posicao contratual, na fase de execugio do contrato, mediante

autorizagao da Tejo Atlantico.

2. Para efeitos da autorizagao a que se refere o nimero anterior, o fornecedor deve apresentar

uma proposta fundamentada e instruida com os documentos previstos no n.° 2 do artigo

318.° do CCP.

3. A Tejo Atlantico deve pronunciar-se sobre a proposta do fornecedor no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da respetiva apresentagao, desde que regularmente instruida, considerando-se
o referido pedido rejeitado se, no termo desse prazo, o mesmo nao se pronunciar

expressamente.

4. A cessao da posigao contratual a que se refere o nimero anterior opera por efeito do ato

da Tejo Atlantico, sendo eficaz a partir da data por esta indicada.

5. A subcontratagao pelo fornecedor depende de autorizagao da Tejo Atlantico, nos termos do

CCP.

Clausula 22.2

Sanc¢oes Contratuais

I.  Pelo incumprimento de obrigagoes emergentes do contrato, a Tejo Atlantico pode exigir do
fornecedor o pagamento de sangdes contratuais, de montante a fixar em fungao da gravidade

do incumprimento, nos seguintes termos:
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a) Por cada dia de atraso em relagao ao tempo fixado no nimero | da clausula 67,

uma sancao de até 25€ (vinte e cinco euros) diarios.

2. O valor acumulado das san¢bes contratuais a aplicar nao devera exceder o limite maximo de

20% (vinte porcento) do prego contratual.

3. Nos casos em que seja atingido o limite de 20% (vinte porcento) e a Tejo Atlantico decida nao
proceder a resolucao do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico,

aquele limite é elevado para 30% (trinta porcento).

4. Em caso de resolugao do contrato por incumprimento do fornecedor, a Tejo Atlantico pode

exigir-lhe uma sang¢ao contratual de até 20% (vinte porcento) do prego contratual.

5. Ao valor da sangao contratual previsto no nimero anterior sio deduzidas as importancias

pagas pelo fornecedor pelo incumprimento que tenha determinado a respetiva resolugao.

6. A Tejo Atlantico pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as

sangoes contratuais devidas nos termos da presente clausula.

7. Assangoes contratuais previstas na presente clausula nio obstam a que a Tejo Atlantico exija

uma indemnizagao pelo dano excedente.

Clausula 23.7

Forca maior

I. Nao podem ser impostas sangoes contratuais ao fornecedor, nem ¢ havida como
incumprimento, a nao realizagao pontual das prestagoes contratuais a cargo de qualquer das

partes que resulte de caso de forga maior.

2. Para efeitos do contrato, s6 sao consideradas de forga maior a as circunstancias que,

cumulativamente e em relagio a parte que as invoca:
a) Impossibilitem o cumprimento das obrigagoes emergentes do contrato;
b) Sejam alheias a sua vontade;

c) Nao fossem por elas conhecidas ou previsiveis a data da celebragao do contrato;

e
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d) Nao lhe seja razoavelmente exigivel contornar ou evitar os efeitos produzidos

por aquelas circunstancias.
3. Nao constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados do

fornecedor, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do fornecedor ou a grupos
de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de

sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinacoes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatoria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo fornecedor

de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d) Manifestacoes populares devidas ao incumprimento pelo fornecedor de normas

legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagées do fornecedor cuja causa,
propagacao ou proporg¢oes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao

incumprimento de normas de seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do fornecedor nao devidas a

sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A parte que invocar for¢ca maior deve comunicar e justificar a outra parte, logo apos a sua
ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer o cumprimento das

obrigacoes contratuais.

5. A suspensao, total ou parcial, do cumprimento pelo fornecedor das suas obrigagoes
contratuais fundada em forga maior, por prazo superior a 30 (trinta) dias, autoriza a Tejo
Atlantico a resolver o contrato ao abrigo do n° | do artigo 335° do CCP, ndo tendo o

fornecedor direito a qualquer indemnizagao.
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Clausula 24.2

Resolucdo do contrato por parte da Tejo Atlantico

I.  Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao previstos no CCP e no presente caderno
de encargos, a Tejo Atlantico pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o
fornecedor violar de forma grave ou reiterada qualquer das obriga¢coes que lhe incumbem,

designadamente nos seguintes casos:

a) Atraso, total ou parcial, na entrega dos equipamentos e mobiliario objeto do contrato
por um prazo superior a |15 (quinze) dias ou declaragao escrita do fornecedor de que

o atraso respetivo excedera esse prazo.

2. O direito de resolugao previsto no numero anterior exerce-se mediante declaragao enviada
ao fornecedor e nao implica a repeticao das prestagoes ja realizadas pelo mesmo, nos termos
previstos no presente caderno de encargos, a menos que tal seja expressamente determinado

pela Tejo Atlantico.

Clausula 25.2

Resolucdo do contrato por parte do fornecedor
I. O fornecedor pode resolver o contrato com os fundamentos previstos no artigo 332° do CCP.

2. Salvo na situagao prevista na alinea c) do n° | do artigo 332° do CCP, o direito de resolugao é

exercido por via judicial.

3. A resolugio do contrato pelo fornecedor nio determina a repeticao das prestacoes ja
realizadas, cessando, porém, todas as obrigacoes deste ao abrigo do contrato com excegao

daquelas a que se refere o artigo 444.° do CCP.

Clausula 26*

Caucido

Nos termos do n.° 2 do artigo 88.° do CCP, ndo é exigida caugio ao fornecedor.
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Clausula 27.2

Seguros

I. E da responsabilidade do fornecedor a cobertura de seguro de Responsabilidade Civil e de

Acidentes de Trabalho, com apdlice de seguro valida para o objeto do contrato a celebrar.

2. A Tejo Atlantico pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da
celebragdo dos contratos de seguro referidos no numero anterior, devendo o fornecedor

presta-la no prazo de 5 (cinco) dias.

CAPITULO IV
DISPOSICOES FINAIS

Clausula 28.*

Deveres de informacao

I.  Cada uma das partes deve informar sem demora a outra de quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execugao do

contrato, de acordo com a boa-fé.

2.  Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de qualquer circunstancia,
constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impecam o cumprimento tempestivo de

qualquer uma das obrigagoes.

3.  No prazo de |5 (quinze) dias apés a ocorréncia de tal impedimento, a parte devera informar a

outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do contrato.

Clausula 29
Comunicac¢oes
I. Salvo quando o contrario resulte do contrato, quaisquer comunicagoes relativas a execugao
do contrato devem ser efetuadas através de carta registada com aviso de recegio ou correio
eletrénico, entre o Gestor designado pela Tejo Atlantico, conforme identificado na clausula
20.% e o fornecedor para os contatos identificados em declaragao do adjudicatario nos

termos do Anexo VI ao Convite.
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2. Qualquer alteragao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte, no prazo de |5 (quinze) dias.

3. Qualquer comunicagao feita por carta registada é considerada recebida na data em que for

assinado o aviso de rececgao ou, na falta dessa assinatura, na data indicada pelos servigos

postais.

4. Qualquer comunicacao feita por correio eletronico é considerada recebida na data constante

do respetivo recibo de recegao e leitura remetido pelo recetor ao emissor.

Clausula 30*
Foro competente
Para resolugcio de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa, com renlncia expressa a qualquer outro.

Clausula 31°
Direito aplicavel e natureza do contrato

O contrato rege-se pelo direito portugués e tem natureza administrativa.

Clausula 32°
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no presente caderno de encargos siao continuos, correndo em sabados,
domingos e dias feriados, aplicando-se a contagem dos prazos as demais regras constantes do

artigo 471.° do CCP.
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ANEXoO |

CARACTERISTICAS, ESPECIFICACOES E REQUISITOS TECNICOS DOS BENS A

FORNECER

I. A presente aquisicio de equipamentos, mobilidrio e servicos inclui as seguintes

Caracteristicas, Especificagdes e Requisitos Técnicos:

a) Desmontagem de uma bancada, com cerca de 2,50+4,50m, e armarios de parede,

incluindo desativagao de pontos de agua e esgoto;

b) Fornecimento e montagem de 5 secretarias com as dimensoes de 1365x750x750mm
com estrutura em "C", tampo em termolaminado cinza e moével inferior de 3 gavetas

com fechadura;

LABORATORIO DE FISICO-QUIMICA:

c) Reparagao de bancada de solidos:

i.  Desmontagem da bancada, substituicao dos pés estruturais, pintura de restauro
dos travamentos da bancada em oficina e remontagem no local;
ii.  Fornecimento e montagem de bacia em polipropileno ¢/ 400x400x250mm e sifao
em PP;
iii.  Aplicagao de fecho magnético de 6Kg de forca em 4 portas de armario e afinagoes;
iv.  Termocolagem de orla de PYC de 2mm cinza em armario: 1c/650 + | ¢/410mm
e em | frente de gaveta c/435x155mm;

v.  Fornecimento e montagem de torneira misturadora com monocomando -

Arboles - Mod. 310;

d) Corredor dos frigorificos:

i. Instalacio de bragco extrator articulado existente, incluindo desmontagem no

laboratorio da Guia,
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Fornecimento e montagem de conduta em PVC @I125mm pelo teto falso e
corrente técnica de exaustao das hottes caso seja possivel, comando mural através
de disjuntor para motor montado em caixa estanque de montagem mural e
cablagem com caminho de cabos para alimentagao elétrica ao comando e
ventilador;

Fornecimento e montagem de ventilador SEAT 15, 037kWV, 2800 R.P.M. - 400V,
incluindo todos os acessorios necessarios para instalagao na cobertura do edificio;
Aplicacao de fecho magnético de 6Kg de forga em 3 portas de armario e afinagoes;
Termocolagem de orla de PVC de 2mm cinza em armario: 1¢/650 + | ¢/560mm;
Substituicido de porta direita por porta esquerda existente c/590x480mm,

incluindo afinagoes;

e) Hottes:

vi.

Fornecimento e montagem de 8 dobradicas de copo com eixo exterior para
portas em madeira de |9mm espessura;

Limpeza de 2 moveis inferiores de reagentes

g) Bancada de receciao de amostras;

Aplicacao de fecho magnético de 6Kg de forca em 4 portas de armario e afinagoes
Termocolagem de orla de PVC de 2mm cinza em armario: | ¢/650 + | ¢/560 + 2
c/410mm e em | frente de gaveta c/435x155mm;

Substituicao de porta direita existente c/590x640mm, incluindo afinagoes;
Fornecimento e montagem de 4 dobradicas de copo com eixo exterior, abertura

a 270° para portas em madeira de |9mm espessura;

f) Bancada do destilador:

Termocolagem de orla de PVC de 2mm cinza em armario: 2 ¢/650 + | c/560mm;
Fornecimento e montagem de 4 dobradicas de copo com eixo exterior, abertura
a 270° para portas em madeira de |9mm;

Aplicacao de fecho magnético de 6Kg de forga em 6 portas de armario e afinagoes;

ARMAZEM DE REAGENTES
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Fornecimento e montagem de 4 prateleiras em estratificado de resina fendlica de 10mm
¢/1000x800mm, formando o canto da sala, assente sobre apoios metalicos de fixacao

mural com pintura eletrostatica epoxy/poliester em estufa a 200°C.

Fornecimento e montagem de 2 estantes metalicas, sistema de encaixe com 5 niveis de
prateleira com reforgo, travamentos posteriores e ilhargas, com as dimensoes totais de

1000x400x2500mm;

Revisao de armario de acidos e bases da marca Kotterman, incluindo limpeza, retoques
de pintura epoxy, substituicdo de 2 jogos de corrediga metalica com roletes de nylon

¢/450mm, substituicio de 4 dobradicas e 2 fechaduras;
Limpeza e retoques de pintura epoxy;

Substituicao do atual ventilador metalico dos armarios de reagentes, cuja turbina ja nao
existe derivado do ataque dos produtos quimicos existentes nos armarios, por
ventilador com voluta em polipropileno com motor de 0,25CV as 1450 r.p.m. - 230V,

incluindo revisao de condutas

Fornecimento e montagem de armario alto para armazenagem de utensilios de grande
dimensio com as dimensdes totais de 900x500x2165mm, construido em placa
melaminizada 19mm espessura com orla a PVC, assente sobre rodapé fechado com
niveladores, | prateleira superior e 2 portas em dobradicas de copo com eixo exterior,

abertura a 270°;

SALA DE LAVAGENS:

m)

n)

P)

q)

Desmontagem do mobiliario e equipamentos existentes;

Pintura de cerca de 50 m2 de paredes e tetos da sala, incluindo lavagem de preparagio,
| demao de Aqua Primer para base de aderéncia, seguido de aplicagao de 2 demaos de

tinta aquosa vinilicaCIN Vinylclean;
Aplicacao de fecho magnético de 6Kg de forga em 2 portas de armario e afinagoes;

Termocolagem de orla de PVC de 2mm cinza em armario: | ¢/650 + | ¢/560 + |

c/410mm e em | frente de gaveta ¢/435x155mm;

Substituicao de porta esquerda existente ¢/590x640mm, incluindo afinagoes;
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r) Fornecimento e montagem de modulo de lavagens ¢/1200x750x900mm, com lava-loigas
em grés técnico ceramico com rebordo periférico anti-derrames, bacia esquerda
¢/400x400x250mm, incluindo sifio em PP e escorredor a direita armario inferior do
modulo de lavagens, sobre armario inferior metalico ¢/l 100x600mm, incluindo suporte
para bacia ceramica, construido em chapa de ago zincor de |,5mm espessura, com
pintura eletrostatica epoxy/poliester com endurecimento em estufa a 200°C e 2 portas
em placa melaminizada de |9mm com dobradicas de copo com eixo exterior, abertura
a 270°. Inclui ligagoes de agua e esgoto e torneira misturadora com monocomando -

Arboles - Mod.310;

s) Fornecimento e montagem de bancada mural ¢/2565x800x900mm, com tampo em grés
técnico ceramico com rebordo periférico anti-derrames, pio de despejos
c/120x120x120mm, incluindo sifio em PP, sobre estrutura metalica com pintura
eletrostatica epoxy/poliester, formatada ao equipamento inferior existente (maquina de

lavar). Inclui ligagoes de agua e esgoto;

t) Acondicionamento da instalagao elétrica de tomadas para a bancada, com fornecimento
e montagem de calha técnica Legrand 100x50mm (2565mm) ¢/ 3 tomadas duplas 2P+T
Mosaic 45;

u) Bacia de despejos em aco inox AISI3 6L com as dimensdes de bocal de 310x270mm e
tubo de evacuagao @90mm com 450mm de altura com forma frontal cénica e plana na

traseira para montagem mural. Inclui tampa no mesmo material;

v) Campanula de exaustio em ago inox AISI316 para modulo de lavagens

¢/1200x750x500mm,

w) incluindo conduta de extragio em PVC ©@200mm desde a conduta da companula

existente, 2

x) registos de caudal em PVC para regulagao de caudais, ventilador com voluta em
polipropileno com motor de I,5CV as 1450 r.p.m. - 230V e disjuntor motor para

comando ON/OFF.

ANTE-CAMARA MICRO:
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y) Fornecimento e montagem de armario para armazenagem de material com as
dimensoes totais de 800x600x1425mm, construido em placa melaminizada 19mm
espessura com orla a PVC, assente sobre rodapé fechado com niveladores, 3 niveis de
prateleira de altura regulavel e 2 portas em dobradigas de copo com eixo exterior,

abertura a 270°;

z) Fornecimento e montagem de bancada de apoio ¢/750x650x1050mm com tampo em
Trespa Toplab plus, estrutura metalica em tubo de agop Facar de secgao quadrada de
30mm com niveladores de rosca M10 e base em PVC, incluindo estrado inferior para

encastrar estufa a 150mm de altura;

SALA DOS MEIOS:
aa) Aplicacdo de fecho magnético de 6Kg de forca em 2 portas de armario e afinagoes;

bb) Termocolagem de orla de PYC de 2mm cinza em | frente de gaveta ¢/585x185mm;

SALA DE FILTRACOES:
cc) Aplicagao de fecho magnético de 6Kg de forga em 5 portas de armario e afinagoes;

dd) Fornecimento e montagem de | dobradica de copo com eixo exterior, abertura a 270°

para porta em madeira de | 9mm espessura;

DIVERSOS

ee) Fornecimento de 8 dobradicas de copo com eixo exterior, abertura a 270° para portas

em madeira de 19mm espessura para stock da vossa manutengio.
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LocAils DE ENTREGA E DE MONTAGEM/REMODELACAO DOS BENS

ANEXoO Il

Instalagao

Morada

Laboratério de Frielas

Fabrica da Agua de Frielas, Rua
28 de Setembro, Cruz da Pedra, 2670-
312 Frielas

Laboratoério da
Fabrica da Agua da
Guia

Fabrica de Agua da Guia, Estrada Nacional 247,
2750-642 Cascais
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