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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 CAP. | - Trabalhos Preparat6rios
1.1 Geral - Os trabalhos de montagem, manutencdo e desmontagem de estaleiro, os trabalhos de limpeza de estaleiro e toda a obra, desde a fase inicial a fase final da mesma, os
trabalhos de implementacéo referentes a satisfacao dos regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho, os trabalhos de restabelecimento de serventias e os trabalhos e
meios necessarios de acesso ao local a intervir, encontram-se diluidos nos pregos unitarios do presente articulado. Na execucao deste orcamento deverdo ser considerados os
fornecimentos e aplicacdo de todos os materiais, equipamentos, acessorios e ainda todos os trabalhos de c. civil necessarios a execugéo da obra projetada. Complementam esta
lista o descrito no Caderno de Encargos, Memoria Descritiva e as Condi¢cdes Técnicas Especiais, caso existam.
2 CAP. Il - TRABALHOS ACESSORIOS
1 2.1 Limpeza e desmatagdo, incluindo desenraizamento, corte e derrube de arvores na zona de construgdo dos muros e respetiva remogéo e transporte a vazadouro dos | m2 500
produtos sobrantes para operador de gestéo licenciado para o efeito, segundo o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Marco.
2 2.2 Escombramento de rocha, incluindo remogéo e transporte dos produtos escavados para operador de gestao licenciado para o efeito, segundo o Decreto-Lei n.° 46/2008 [ m3 25
de 12 de Margo.
5 2.3 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, incluindo remocéo e transporte dos produtos escavados a vazadouro autorizado, operador de gestdo licenciado para o | m3 200
efeito, segundo o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Marco.
4 2.4 Escavacé@o em terreno de qualquer natureza em valas ou fundag6es de muros, incluindo remocao e transporte dos produtos escavados a vazadouro autorizado, operador | m3 200
de gestao licenciado para o efeito, segundo o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Marc¢o.
5 25 Execucao de aterro até a cota final de projeto, por camadas de 0,3m de espessura, usando terras provenientes da escavacao ou terras de empréstimo, incluindo rega e [ m3 500
compactacéo por camadas, em valas ou fundagdes de muros ou entre o terreno natural e a face interior dos muros.
6 2.6 Execucgéo de fundagBes em betéo cicldpico, incluindo abertura de caboucos e todos os trabalhos preparatérios necessarios. m3 150
7 2.7 Prolongamento de aqueduto em pedra conforme o existente, , incluino todos os materiais e trabalhos necessarios para boa execucéao. m 50
8 2.8 Prolongamento de aqueduto/ coletor em manilhas, conforme o existente, incluino todos os materiais e trabalhos necessarios para boa execugéao. m 50
9 2.9 Execucéo/ prolongamento de coletor conforme o existente, incluino todos os materiais e trabalhos necessarios para boa execucgéo. m 50
10 (2.10 Demolicdo do betédo no pavimento, serventias e outros locais a indicar pela fiscalizagdo. m3 10
11 211 Demolicdo de fundacé@o em betéo ciclépico, incluindo transporte a vazadouro. m3 10
12 |2.12 Levantamento de caixas de visita de esgoto e dguas pluviais existentes até as cotas de pavimento. UN 25
13 |2.13 Execucéo de caixas de visita de esgoto e/ou aguas pluviais até as cotas de pavimento, incluindo o fornecimento de tampa ou grelha em ferro fundido D400 e todos ao | UN 10
materiais e trabalhos necessarios ao bom acabamento.
14 (2.14 Levantamento e reposicéo de lancis em granito e/ou betéo, para cota final corrigida, incluindo todos os trabalhos necessérios a sua correta fixagéo. m 20
15 (2.15 Fornecimento e aplicagdo de camada de base em \"Tout-Venant\" com 0,15 m de espessura apés recalque, incluindo rega e cilindramento m2 1000
16 (2.16 Fornecimento, transporte e aplicacdo de camada de regularizagdo em mistura betuminosa (binder) com 0,08 m de espessura, incluindo rega de impregnagédo a razao de | m2 100
1,2 Kg/m2 com emulsé&o cationica de rotura lenta
17 |2.17 Fornecimento, transporte e aplicacdo de camada de desgaste em betdo betuminoso com 0,05 m de espessura média, apds cilindramento, incluindo rega de colagem | m2 100
com emulsdo betuminosa catiénica de rotura rapida a razéo de 0,5 Kg/m2
18 (2.18 Levantamento e reposicdo de calgada em cubos de granito e/ ou vidrago com as dimensdes de 0,10m de aresta, incluindo regulariza¢éo do terreno e remocédo dos|m2 100
produtos sobrantes, para operador de gestdo licenciado para o efeito, segundo o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Marcgo, assentes numa almofada de areia com traco
seco 3:1, com refechamento de juntas no mesmo material, incluindo rega, compactagéo a mago de madeira ou placa vibratoria.
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19 |2.19 Levantamento e reposicéo de calcada em cubinho de granito e/ou vidrago branco com inclusédo de desenhos simples a basalto preto, com as dimensdes de 0,05m de [ m2 100
aresta, incluindo compactacao, regulariza¢éo do terreno e remogéo dos produtos sobrantes para operador de gestéo licenciado para o efeito, segundo o Decreto-Lei n.°
46/2008 de 12 de Marco, assentes nhuma almofada de areia com tragco seco 3:1, com refechamento de juntas no mesmo material, incluindo rega, compactagdo a maco de
madeira ou placa vibratoria.
20 |2.20 Fornecimento e assentamento de calcada a fiada em cubos de granito de 2.2 qualidade com 0,10x0,10 m de aresta, assentes numa almofada de areia com trago seco | m2 100
3:1, com refechamento de juntas no mesmo material, incluindo rega, compactagdo a mago de madeira ou placa vibratéria.
21 221 Fornecimento e assentamento de calgada a fiada em cubinho de granito de 1.2 qualidade com 0,05x0,05 m de aresta assente em camada de areia com 0,05m de [ m2 20
espessura e refechamento das juntas com argamassa liquida de cimento e areia fina e cilindramento da superficie.
22 |2.22 Fornecimento e assentamento de calgada em vidrago branco de 12 qualidade com inclus6es de desenhos simples a basalto preto, com as dimensées 0,05 x 0,05m de | m2 10
aresta assente em camada de areia com 0,05m de espessura e refechamento das juntas com argamassa liquida de cimento e areia fina e cilindramento da superficie.
23 |2.23 Remocéo e recolocacdo de grades , redes ou portées de entrada quando existam, incluido todos os trabalhos, materiais necessarios para a boa execucéo e bom|m 500
acabamento (até 2,50m de altura).
3 CAP. Il - EXECUCAO DE MUROS DE SUPORTE
24 |31 Demolicao de muro em alvenaria de blocos de cimento, incluindo remogéo e transporte dos produtos sobrantes a operador de gestdo licenciado para o efeito, segundo o | m2 500
Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Marco.
25 3.2 Desmonte de muro em alvenaria de pedra de granito, incluindo remocéo e transporte dos produtos sobrantes a operador de gestdo licenciado para o efeito, segundo o | m2 500
Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Marco.
26 |3.3 Fornecimento e aplicacdo de coroamento em lajetas de 8/10 cm de altura em perpianho de granito, chumbadas em muros do mesmo material com argamassa de [ m2 200
cimento ao traco 1:5.
34 Execucdo de muro de suporte em pedra incluindo fundagéo e outros trabalhos necessérios de construcao reproduzindo os existentes ou conforme os pormenores desenhados e
indicacOes da fiscalizacé&o.
27 13.4.1 Muro de suporte em pedra de granito, incluindo o fornecimento da pedra, com 0,35m de espessura, acabamento a pico grosso e arestas levemente lapidadas e | m2 40
devidamente argamassadas.
28 |3.4.2 Muro de suporte em pedra perpianho, incluindo fornecimento da pedra, com 0,35m de espessura e acabamento a pico grosso. m2 40
29 13.4.3 Muro de suporte em alvenaria de pedra de granito com junta argamassada, com pedra proveniente do desmonte, com espessura igual ao existente, incluindo execugéo | m2 100
de filtro drenante, dreno na base da fundacao, aplicacdo de barbacas e todos os materiais, trabalhos necessarios ao bom funcionamento e execugao.
30 |3.44 Execugéo de muro de suporte em alvenaria de pedra com junta seca, incluindo fornecimento de pedra, execugéo de filtro drenante, aplicagdo de barbacés e todos os | m3 800
materias, trabalhos necessarios ao bom funcionamento e execugéo.
31 |3.4.5 Muros de suporte em alvenaria de pedra de granito com junta argamassada, incluindo fornecimento de pedra, com espessura igual ao existente, incluindo execucéo de | m3 100
filtro drenante, dreno na base da fundacéo, aplicagéo de barbacas e todos os materiais, trabalhos necessarios ao bom funcionamento e execucao.
32 |3.4.6 Execucdo de muros de suporte em betéo ciclépico, incluindo fundacdo no mesmo material, cofragem nas duas faces, 1 face a vista bem desempenada, execugéo de | m3 150
filtro drenante, dreno na base da fundagéo, aplicagédo de barbacés e todos os materiais, trabalhos necessarios ao bom funcionamento e execugao.
Nota: Incluindo cofragem perdida se necessario.
4 CAP. IV - EXECUCAO DE MUROS DE VEDACAO
4.1 Execucgdo de muros de vedagdo em pedra incluindo fundagéo e outros trabalhos necessérios de construgéo reproduzindo os existentes ou conforme os pormenores desenhados e
indicacOes da fiscalizacéo.
33 |4.1.1 Muro de vedagédo com pedra proveniente do desmonte, com junta seca, incluido todos os materiais e trabalhos necessarios a boa execucgéo. m3 10
34 14.1.2 Muro de vedacéo com pedra proveniente do desmonte, com junta argamassada, incluido todos os materiais, trabalhos necessarios a boa execugao e bom acabamento. | m3 10
35 4.2 Execucé@o de muro de vedacdo em betdo armado C20/25, armaduras A40NR, vibrado com as faces a vista, cofradas e bem desempenadas incluindo todos os trabalhos | m3 10
necessarios de construcao e reconstrucao reproduzindo os existentes ou conforme os pormenores desenhados, juntas de dilatacdo e indicagc6es da fiscalizacéo.
36 |43 Construgao de muros de vedagao em alvenaria de blocos de 50 x 20 x 20cm, incluindo pilares de betdo armado de travamento de 5 em 5 metros e lintel de travamento. | m2 50
37 |44 Construgao de muros de vedacéo em alvenaria de blocos de cimento de 0,50x0,20x0,20m, incluindo pilares de betdo armado de travamento de 5,0m em 5,0m, lintel de | m2 50
travamento, emboco, reboco e pintura dos dois lados.
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