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Artigo 1.°
Entidade puablica contratante
A entidade publica contratante é o Municipio de Vila Velha de R6dao, pessoa coletiva

n.° 506642798, sito na Rua de Santana, 6030-230 Vila Velha de R6édao, com o nimero de
telefone 272540300, de telefax 272540301 e com o e-mail geral@cm-vvrodao.pt.

Artigo 2.°
Objeto do concurso
O presente procedimento tem como objeto a Elaboracdo de alteracdo do projeto de

“Edificio inacabado em Fratel | Obras de alteracao para moradia Bi-Familiar”.

Artigo 3.°
Preco
1. Pela prestacdo de servicos, objeto do procedimento, bem como pelo cumprimento

das demais obrigagdes constantes do presente Caderno de Encargos, o Municipio de
Vila Velha de Rédao deve pagar ao prestador do servico o preco constante da
proposta adjudicada, cujo valor se estima em 10.000,00€, acrescidos de IVA a taxa
legal em vigor.

2. O montante estimado referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e
despesas cuja responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente
publico;

3. O montante estimado referido no ntimero 1 do presente artigo deve considerar-se o
preco base, nos termos do art.® 47 do CCP como montante maximo que a Camara

Municipal se dispde a pagar pelo fornecimento do objeto deste procedimento.

Artigo 4.°
Area de intervencao
A area de intervencado do projeto localiza-se na rua 25 de abril, em Fratel.

Artigo 5.°
Objetivos do projeto / Especificacdes da Prestacao de Servicos
A prestacdo de servigos tem como objetivo a realizacdo de um projeto de execugdo para a
alteracdo em um edificio inacabado, localizado a entrada do Fratel. Evidenciando claros

sinais de degradagao, desadequa-se também ao fim pretendido.
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O objetivo centra-se na constituicdo de fracdes auténomas, de tipologia minima T2,

reajustados exigéncias atuais de conforto térmico e actstico.

Artigo 6.°
Fases do Projeto ndo tem a ver com artigo anterior
A prestagdo de servicos devera respeitar o seguinte faseamento de projeto:

e Estudo prévio;
e Projeto de execucao;

e Assisténcia técnica.

Artigo 7.°
Elementos do Projeto
Sem prejuizo do necessario cumprimento do disposto na Portaria n° 701-H/2008, de 29

de julho, com as devidas adaptagdes, nomeadamente os artigos 3°, 5°, 7°, 78°, 80°, 159° e

161°, o projeto deverd integrar, pelo menos, os seguintes elementos:
Estudo Prévio
e Memoria Descritiva e Justificativa;
e Plano Geral de Apresentagao da Proposta;
e Cortes, Perspetivas e Imagens, que ilustrem a proposta;

¢ Dimensionamento aproximado e caracteristicas principais dos elementos

fundamentais da obra;

e Definicdo geral dos processos de construgdo e da natureza dos materiais e

equipamentos mais significativos;

e Estimativa do custo da obra e do seu prazo de execugao.

Projeto de Execucao

e Condicoes técnicas, gerais e especiais, do caderno de encargos, com mencado a

cada uma das especialidades envolvidas;

e MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA - incluindo a disposicdo e descri¢do

geral da obra, evidenciando, quando aplicavel, a justificacdo da implantacao da
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obra e da sua integracdo nos condicionamentos locais existentes ou planeados;
descricao genérica da solucdo adotada com vista a satisfacdo das disposigdes
legais e regulamentares em vigor; indicagdo das caracteristicas dos materiais, dos
elementos da construcdo, dos sistemas, equipamentos e redes associadas as

instalacOes técnicas;
ARQUITETURA
o Plano geral de apresentacao da proposta;
o Planos de implantagao planimétrica e altimétrica;

o Perfis longitudinais e transversais de implantagdo planimétrica e

altimétrica;

o Algados de conjunto;

o Plantas e mapa de vaos;

o Plantas de pavimentos;

o Plantas de tetos;

o Planta de plantacao;

o Plantas de equipamento e mobilidrio;

o Mapa de acabamentos;

o Pormenores construtivos;
DIVISAO EM PROPRIEDADE HORIZONTAL;
PLANO DE ACESSIBILIDADES E CIRCULACAO;
REDE DE DISTRIBUICAO PREDIAL DE AGUA;
REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUALIS;
REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS;
REDE DE REGA;

INFRAESTRUTURAS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELECTRICA;
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INFRAESTRUTURAS DE DISTRIBUICAO DA REDE DE TELE-
COMUNICACOES;

PROJETO/ FICHA DE SEGURANCA CONTRA RISCO DE INCENDIOS;
PROJETO TERMICO;

PROJETO DA CLIMATIZACAO;

ACUSTICA;

ESPACOS EXTERIORES;

Outras pecas desenhadas, de acordo com o estabelecido para cada tipo de
especialidade e de acordo com regulamentacdo aplicavel, devendo conter as
indicagdes numéricas indispensaveis e a representacdo de todos os pormenores

necessarios a perfeita compreensao, implantagao e execucdo da obra;

MEDICOES E MAPAS DE QUANTIDADE DE TRABALHOS - dando a indicacdo

da natureza e da quantidade dos trabalhos necessérios para a execugao da obra;

ORCAMENTO - baseado nas quantidades e qualidades de trabalho constantes

das medigdes, incluindo Or¢amento resumo, por capitulos;
PLANO DE TRABALHOS;

PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO E
DEMOLICAO;

PLANO DE SEGURANCA E SAUDE EM PROJETO;

CALCULOS - relativos as diferentes partes da obra, apresentados de modo a
definirem, pelo menos, os elementos referidos na regulamentagao aplicavel a

cada tipo de obra e a justificarem as solucdes adotadas.

Artigo 8.°
Forma de apresentacdo do projeto

O projeto devera ser apresentado da seguinte forma:

e 2 processos completos de cada processo devidamente organizados, em papel,

incluindo todas as pecas técnicas, escritas e desenhadas definidas.
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e 2 processos completos de cada processo devidamente organizados, em suporte
digital, contendo um deles ficheiros das pecas desenhadas em formato DWG e
das pecas escritas em formatos Word e Excel, ou PDF e o outro ficheiro das
pecas desenhadas em formato DWF e das pecas escritas em formato PDF;

e Orcamento e medi¢des em folha de calculo Excel, de acordo com modelo

adotado pela Camara Municipal de Vila Velha de Réddo na AcinGov;

As plantas de trabalho e de implantacao devem ser ligados a rede geodésica nacional

(PT-TM06-ETRS89)

Os processos apresentados, quer em suporte de papel, quer em suporte digital, deverdao

ser acompanhados de todos os termos de responsabilidade dos técnicos envolvidos na

realizacdo do projeto, assim como das declaracdes de habilitacdo profissional das

ordens ou associagdes profissionais respetivas. Neste ambito, deverdo ser também

incluidos, nomeadamente, o Coordenador de Projeto e o Coordenador de Seguranga em

Projeto.
Artigo 9.°
Prazos de entrega e duracao do contrato
1. O estudo prévio, deverd ser apresentado no prazo maximo de 20 dias apds a

assinatura do contrato;

. O projeto de execucdo deverd ser apresentado no prazo maximo de 30 dias apods a
comunicacdo da aprovacao do anteprojeto.

. A Assisténcia Técnica serd prestada no decorrer da obra;

. O municipio pronuncia-se em cada uma das fases 1 e 2 no prazo maximo de 30 dias
ap0s a sua entrega;

. O contrato inicia-se com a adjudicacdo e terminard 120 dias depois;

. A Assisténcia Técnica sera prestada no decorrer da obra;

. Os prazos atras referidos sdo contados corridos, ndo se suspendendo sibados

domingos e feriados;

Artigo 10.°
Pagamentos
. As condigdes de pagamento do encargo total do objeto do presente procedimento sao

as seguintes: 30 dias da apresentac¢ao das faturas, de acordo com o seguinte plano:
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-20% com a aprovacao do estudo prévio;
-40% com a entrega do projeto de execugéo;
- 30% com a aprovacao do projeto de execucdo;
-10% com a assisténcia técnica a execucdo da obra
Caso a obra ndo venha a ser iniciada no prazo de 2 anos da aprovacao do projeto de
execucao, por culpa nao imputével ao projetista, poderdo ser pagos, ao mesmo, os 10%
relativos a assisténcia técnica.
2. Em caso de discordancia por parte da adjudicataria, relativamente aos elementos e
valores constantes das faturas, esta deve comunicar ao Adjudicatario, por escrito, no
prazo de 10 (dez) dias, os respetivos fundamentos, ficando aquele obrigado a prestar

os esclarecimentos necessarios ou a proceder a emissao de nova fatura corrigida.

Artigo 11.°
Multas por atraso na entrega do projeto
A Camara Municipal podera aplicar multa por atraso na entrega do projeto, em

qualquer das suas fases, quando nao fundamentado como caso de forca maior e por tal
reconhecido por esta Camara, no valor didrio de 0,2 % (dois décimos por cem) até
quinze dias de atraso, 0,5 % (cinco décimos por cem) até trinta dias de atraso e 1 % (um
por cento) para além de trinta dias, do valor total da adjudicacao. Se tal demora exceder
noventa dias, podera a Camara Municipal rescindir o contrato, com perda para o

adjudicatario dos honorarios por vencer e de caugdo eventualmente prestada.

Artigo 12.°
Contrato
Nao ha lugar a celebragdo de contrato escrito, de acordo com o disposto na alinea a) do

n.°1 do art.® 95.° do Decreto-Lei n.° 18 /2008, de 29 de janeiro na redacdo do Decreto Lei
n°. 111-B/2017 de 31 de agosto

Artigo 13.°
Prevaléncia
1. Fazem parte integrante do contrato os seguintes documentos:

a) Os esclarecimentos e as retificagdes ao caderno de encargos identificados pelo
adjudicatario, desde que esses esclarecimentos e as retificacdes tenham sido

expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisao de contratar;
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b) O caderno de encargos;
c) A proposta adjudicada;
d) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.
2. Em caso de duvida ou divergéncia entre os documentos referidos no namero anterior,

a prevaléncia é determinada pela ordem pela qual sao indicados nesse ntimero.

Artigo 14.°
Obrigacdes da Entidade Adjudicante
O adjudicante compromete-se a pagar a fatura dentro do prazo estabelecido no Artigo

10.°

Artigo 15.°
Resolucao por parte da entidade adjudicante
1. Sem prejuizo de outros fundamentos previstos na lei, e do presente caderno de

encargos a entidade adjudicante pode resolver o contrato no caso de o prestador de
servigos violar, de forma grave as suas obrigacdes;
2. O direito de resolucdo exerce-se mediante declaracdo enviada ao prestador de

Servicos.

Artigo 16.°
Resolugao por parte do prestador de servicos
1. Sem prejuizo de outros fundamentos previstos na lei, o prestador de servigos pode

resolver o contrato se a Camara Municipal deixar de cumprir as obrigagdes previstas
no presente Caderno de Encargos, atrasando os pagamentos para além de 60 dias.

2. O direito de resolugdo exerce-se mediante declaragdo enviada a Camara Municipal.

Artigo 17.°
Comunicacgoes e notificacoes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e

comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas nos termos do
Cédigo dos Contratos Pablicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma das
partes identificada no contrato.

2. Qualquer alteragcdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.
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Artigo 18.°
Forca Maior
1. Nao podem ser impostas penalidades ao prestador de servigos, nem é havida como

incumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de
qualquer das partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as
circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagdo, alheias a vontade da parte
afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebragdo do contrato e
cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir motivos de forca maior, caso se venha a verificar os requisitos do
nimero anterior, designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios,
epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra
ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou administrativas
injuntivas.

3. Nao constituem forca maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do
prestador de servicos, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servigos ou
a grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos
de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determina¢bes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatdria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de
servigos de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servicos
de normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalacdes do prestador de servigos
cuja causa, propagacao ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servigos nao
devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.



Edificio inacabado em Fratel | Obras de alteragcdo para moradia Bi-Familiar”

743/AD/S,2022 / 08-08-2022

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve
ser imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da forca maior.

Artigo 19.°
Objeto do Dever de Sigilo
1. O adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informagao e documentacao, técnica

e ndo técnica, comercial ou outra, relativa a entidade adjudicante, de que possa ter
conhecimento ao abrigo ou em relacdo com a execucdo do contrato.

2. A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento
que ndo o destinado direta e exclusivamente a execugao do contrato.

3. Exclui-se o dever de sigilo previsto na informagdo e na documentagdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtengdo pelo prestador
de servicos ou que este esteja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de
processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou de outras entidades

administrativas competentes.

Artigo 20.°
Protecao de dados pessoais
O adjudicatario obriga-se a cumprir a Lei de Protecdo de Dados Pessoais (Lei n.° 67/98,

de 26 de outubro), ou diploma legal que sobrevier, o Regulamento Geral sobre a
Protecao de Dados (Regulamento EU 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho
de 27 de abril de 2016), ficando obrigado, nomeadamente:

1. A garantir o dever de confidencialidade e sigilo relativamente a toda a Informacao
e/ou dados pessoais a que tenha acesso por virtude ou em consequéncia das relagdes
profissionais que mantera com o Municipio, devendo assegurar-se de que os seus
colaboradores, consultores e/ou prestadores de servicos que, no exercicio das suas
fungdes, tenham acesso e/ou conhecimento da informagao e/ou dos dados pessoais

tratados, se encontram eles préprios contratualmente obrigados a sigilo profissional.
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2. Nédo utilizar a informagdo e/ou os dados pessoais a que tenha acesso, para fins
distintos do seu fornecimento/prestacao de servigos ao Municipio, nao podendo,
nomeadamente, transmiti-los a terceiros.

3. A garantir o dever de confidencialidade e as restantes obrigagdes previstas na
presente clausula deverao permanecer em vigor mesmo apds o termo das relagdes
profissionais entre o Adjudicatdrio e o Municipio e também depois do final da
relacdo entre o Adjudicatario e os seus colaboradores, subcontratados, consultores
e/ou prestadores de servigos.

4. A devolver, mediante solicitacdo por escrito do Municipio, todos os documentos e
registos e copias que contenham informacdo e/ou dados pessoais a que tenha tido
acesso por virtude dos contactos profissionais com o Municipio.

5. Notificar imediatamente o Municipio caso perca a informagao e/ou dados pessoais

ou parte deles, sem prejuizo das obrigacdes que sobre si impendam.

Artigo 21.°
Resolucdo de litigios - Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia

do Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, com expressa rentncia a

qualquer outro.

Artigo 22.°
Legislacdo aplicavel
O procedimento é regulado pela legislacdo portuguesa, nomeadamente o Coédigo dos

Contratos Puablicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro na redagdo

do Decreto-lei n°. 111-B/2017 de 31 de agosto e legislacao conexa.
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