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A. CLAUSULAS LEGAIS:

Capitulo |
Disposicdes iniciais

Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no

ambito do ajuste direto para a realizacéo de:

“Empreitada de reabilitacdo do fogo devoluto sito no Empreendimento do Sobreiro,

Torre 3, 4° esquerdo, apartamento 1”

Clausula 2.2
Disposicdes e clausulas por que se rege a empreitada
Na execucdo dos trabalhos abrangidos pela empreitada observar-se-do:
a) O Decreto-Lei n® 18/2008, de 29 de janeiro;
b) O Decreto-Lei n® 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;
c) A restante legislagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgao, a
seguranca social, ao desemprego, a higiene, seguranca, prevencdo e medicina no
trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

d) As regras da arte.

Clausula 3.2
Regulamentos e outros documentos normativos

1 - Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno de
encargos, fica o empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se
encontrem em vigor e que se relacionem com os trabalhos a realizar.

2 - O empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja
em oposicdo com os documentos do contrato, as especifica¢cdes técnicas definidas neste
caderno de encargos.

3 - A fiscalizacdo pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovagcdo do

cumprimento das disposi¢des regulamentares e normativas aplicaveis.
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Clausula 4.2
Esclarecimento de dlvidas na interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas a fiscalizacdo da obra, antes de se iniciar a execucdo do
trabalho sobre o qual elas recaiam.

2 - No caso de as dividas ocorrerem somente apos o inicio da execugdo dos trabalhos a que
dizem respeito, devera o empreiteiro submeté-las imediatamente a fiscalizacdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela
execucao.

3 - A falta de cumprimento do disposto no niUmero anterior torna 0 empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacéo que porventura haja feito, incluindo a demoligédo

e reconstrucéo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Capitulo Il
Obrigacdes do empreiteiro

Seccéo |

Preparacéo e planeamento dos trabalhos

Clausula 5.2
Preparacao e planeamento da execuc¢édo da obra
1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacao, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacéo
dos trabalhos necessarios a aplicacao das medidas sobre segurancga, higiene e saude

no trabalho em vigor.
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2 - A disponibilizagéo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagcdo da obra
e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos
e equipamentos, compete ao empreiteiro.
3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessoérios a execucao da obra.
4 - A preparacéao e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:
a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono de obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
¢) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizagcéo dos trabalhos.

Clausula 6.2
Modificagcédo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razBes de interesse publico.
2 - No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato em fungcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacéo,
mediante reclamacédo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da

mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3.° do artigo 354.° do CCP.

Seccdo Il

Prazos de execucdao

Clausula 7.2
Prazo de execucdo da empreitada

O prazo de execugdo da empreitada é de 20 dias, a contar da data da consignacao dos trabalhos.
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Clausula 8.2
Multas por viola¢c&o dos prazos contratuais
Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanc¢édo contratual, por cada dia de atraso, em valor

correspondente a 0,1% do preco contratual.

Secc¢ao Il

Condicdes de execucdo da empreitada

Clausula 9.2
Condicdes gerais de execucdo dos trabalhos
A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o

presente caderno de encargos e com as demais condic¢des técnicas contratualmente estipuladas.

Clausula 10.2
Outros encargos do empreiteiro

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizacdo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes ultimos, da atuagao do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, matérias elementos de construcdo e
equipamentos.

Seccéo IV

Pessoal

Clausula 11.2
Obrigac¢des gerais
1 - Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacBes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem do local dos trabalhos, devendo retirar do local dos

trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono de obra, o pessoal que haja
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tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono de obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos.

Clausula 12.2
Horério de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para
o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagédo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao

diretor de fiscalizacdo da obra e dele obtenha autorizagéo.

Clausula 13.2
Seguranca, higiene e salde no trabalho
1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saldde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta 0os encargos que resultem do incumprimento de tais obrigacdes.
2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢fes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe

a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente de trabalho.

Capitulo IlI

Obrigac¢des do dono de obra

Clausula 14.2
Preco e condi¢cbes de pagamento
1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢cbes decorrentes do
Contrato, deve o dono de obra pagar ao empreiteiro o preco contratual, acrescido de IVA a taxa
legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execu¢éo do
Contrato.
2 - A partir da data de producédo de efeitos do presente contrato, a entidade adjudicataria fica

obrigada a emitir fatura(s) eletrénica(s) nos termos previstos no artigo 299.°-B do Cddigo dos
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Contratos Publicos, na sua redacéo atual, sob pena de, ndo o fazendo, néo ser aceite qualquer
outro modo de faturagéo e, consequentemente, ndo ser efetuado qualquer pagamento até que
seja apresentada fatura eletrénica.

3 - Todas as faturas devem ser remetidas através da plataforma eletrdnica ilink Digital Sharing,
acessivel em https://www.ilink.pt, da empresa ACIN iCloud Solutions, contratada para o efeito
pela entidade adjudicante, sem quaisquer custos para o adjudicatario, ndo sendo admitida a
rececgéo de faturas a ndo ser por esta via.

4 - O pagamento € efetuado no prazo méximo de 30 dias, ap6s a apresentacéo da respetiva

fatura.

Seccéo |

Seguros

Clausula 15.2
Contrato de seguro
O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de

acidentes de trabalho, de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

Clausula 16.2
Foro competente
Para resolucéo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 17.2
Comunicac6es e notificacbes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagdes
entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos
Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.
2 - Qualquer alteracao das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada

a outra parte.


https://www.ilink.pt/
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Clausula 18.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sédo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

B. CLAUSULAS TECNICAS:

As constantes do “MAPA DE TRABALHOS’ e “CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS” que
fazem parte das pecas do procedimento.



