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CLAUSULA 1@
OBJETO DO FORNECIMENTO

1. O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisicdo de
mobiliério de escritério.

2. O procedimento tem o seguinte coédigo de CPV:

39130000-2 - Mobilidrio de escritbrio

CLAUSULA 2¢
CONTRATO

1. O contrato constitui, para o contraente publico e para o cocontratante, situagdes subjetivas
ativas e passivas que devem ser exercidas e cumpridas de boa-fé e em conformidade com os
ditames do interesse publico, nos termos da lei.

2. As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragéo mutua, designadamente no tocante &
prestacdo reciproca de informagdes necessdrias d boa execugdo do contrato.

3. O contrato & composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

4, O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissées do Caderno de Encargos, identificados pelos
concorrentes, e expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de
contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagées relativos ao Caderno de Encargos;

c) O Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

5. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual ai s@o indicados.

6. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero 4 da presente Clausula e o
clausulado do contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos
de acordo com o disposto no artigo 99° do CCP e aceites pelo adjudicatdrio, hos termos do

disposto no art.° 101° também do CCP.
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7. Além dos documentos indicados no nimero 4 anterior, o fornecedor obriga-se também a
respeitar, no que Ihe seja aplicavel, as normas europeias e portuguesas, as especificagdes e
homologagées de organismos oficiais e fabricantes ou entidades detentoras de patentes.

8. Em caso de divergéncia entre as obrigagées a que se refere o nUmero anterior, a prevaléncia

€ determinada pela ordem pela qual ai sdo indicadas.

CLAUSULA 3¢
PREGO BASE

1. O preco base do presente procedimento é de 68.500,00 € (sessenta e oito mil e quinhentos
euros), acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

2. Nos termos dos artigos 47° e 473° do Codigo dos Contratos Plblicos (CCP) entende-se por
preco base o valor méximo que a EMARP se dispbe a pagar, incluindo todos os impostos, taxas

e despesas, exceto IVA.

CLAUSULA 4°
PRAZO CONTRATUAL
1. O contrato mantém-se em vigor até & entrega dos bens ao contraente publico em
conformidade com os respetivos termos e condigdes e o disposto na lei, sem prejuizo das

obrigagées acessoérias que devam perdurar para além da cessagdo do contrato.

2. O prazo contratual termina a 12 de dezembro de 2022.
3. Os artigos ser@o entregues por fases.
4. O prazo madximo de entrega dos bens indicados para a 19 fase é até ao dia 14 de novembro de

2022, e até ao dia 12 de dezembro, os artigos indicados para a 2° fase.

CLAUSULA 5°
OBRIGAGOES PRINCIPAIS DO FORNECEDOR

1. Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislacdo aplicdvel, no presente Caderno de
Encargos ou nas cldusulas contratuais, da celebrag@o do contrato decorrem para o fornecedor
as seguintes obrigagdes principais:

a) Obrigacdo de entrega e montagem dos bens identificados na sua proposta;

b) Obrigagéo de garantia dos bens;
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c) Obrigacdo de continuidade de fabrico conforme o previsto na Clausula 12° do caderno de
encargos.

2. O Fornecedor € ainda responsével, nomeadamente, por:

a) Cumprir as cl@usulas do Contrato e o estabelecido em todos os documentos que dele fazem
parte integrante;

b) Atuar de acordo com a legislagdo portuguesa e da Uniéo Europeia;

c) Cumprir pontualmente todas as disposigées regulamentares dos documentos patenteados
no procedimento e demais disposi¢des normativas ndo expressamente referidas, que se
encontrem em vigor e que se relacionem com a execugdo do Contrato;

d) Respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja em oposigdo com os
documentos do Contrato, as normas portuguesas, as especificagcdes e documentos de
homologagdo de organismos oficiais e as instrugdes de fabricantes ou de entidades

detentoras de patentes;

CLAUSULA 6°
CONFORMIDADE E OPERACIONALIDADE DOS BENS

O adjudicatdrio, obriga-se a entregar ao contraente, os bens objeto do contrato, com as
caracteristicas, especificagdes e requisitos previstos no do Caderno de Encargos.

2. Os bens objeto do contrato, devem ser entregues em perfeitas condigdes de serem utilizados
para os fins a que se destinam e dotados de todo o material de apoio necessdrio & sua entrada
em funcionamento.

3. E aplicavel, com as necessdrias adaptagées, o disposto na lei que disciplina os aspetos
relativos & venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas no que respeita a
conformidade dos bens com o contrato.

4, O Cocontratante é responsdvel perante o contraente, por qualquer defeito ou discrepéncia dos

bens objeto do contrato que existam no momento em que os bens Ihe sdo entregues.
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ENTREGA DOS BENS OBJETO DO CONTRATO

Os bens objeto do contrato devem ser entregues nas instalagdes do Edificio Sede da EMARP,

situado na Rua José Anténio Marques 17, 8500-318 Portimdéo, das 08h30 as 11h30 e das 13h30 as

16h30.
2. Os artigos deverdo ser entregues em 2 fases, conforme indicado no quadro infra:
2 FASES DE ENTREGA
Artigos a entregar | Artigos a entregar
DESCRIGAO dia 14 novembro | dia 12 dezembro
2022 2022
1 POSTOS DE TRABALHO INDIVIDUAIS
Secretaria 1800x800 estrutura 4pés tubo retangular pintado epoxy preto s/brilho e tampo estratifi-
1.1 [cado nogz, niveladores dos pés ao solo cromados (pés reguldveis em altura) linha L.System da Guialmi 24
ou equivalente
111 Bloco de gavetas fixo estrutura pintada epoxy preto s/brilho com gavetas deslizantes por guias teles- 2
""" [copicas da Guialmi ou equivalente
1.1.2Calha metalica com iman epoxy preto s/brilho da Guialmi ou equivalente 24
1.1.3[Suporte de Bloco fixo pintado a epoxy preto s/brilho da Guialmi ou equivalente 24
1.1.4[Calha metalica de eletrificacdo individual epoxy preto s/brilho da Guialmi ou equivalente 24
1.1.5[Tampa rebativel ao centro da secretaria, acabamento idéntico ao tampo em estratificado noz 24
Ilhas de trabalho 2 postos 1800x1630, estrutura 4pés tubo retangular pintado epoxy preto s/brilho e
1.2 [tampo estratificado noz, niveladores dos pés ao solo cromados (pés reguldveis em altura) linha L.Sys- 3
tem da Guialmi ou equivalente
1.2.1Screnn em acrilico para ilhas com 1800x350mm leitoso da Guialmi ou equivalente 3
1.2.2 Bloco de gavetas fixo estrutura pintada epoxy preto s/brilho com gavetas deslizantes por guias teles- 6
""" [copicas da Guialmi ou equivalente
1.2.3[Suporte de Bloco fixo pintado a epoxy preto s/brilho da Guialmi ou equivalente 6
1.2.4[Calha metalica com iman epoxy preto s/brilho da Guialmi ou equivalente 6
1.2.5]Calha metalica de eletricifagdo para ilhas epoxy preto s/brilho da Guialmi ou equivalente 3
126 [Tampa rebativel ao centro da secretaria, acabamento idéntico ao tampo em estratificado noz da 6
““""IGuialmi ou equivalente
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13 Secretaria 2000x800mm, estrutura cromada em U linha L.System da Guialmi ou equivalente e tampo 1
"™ [com acabamento de madeira natural freixo negro linha origami da Guialmi ou equivalente
131 Alonga individual 1000x600, estrutura cromada em U, linha L.System da Guialmi ou equivalente e 1
""" [tampo com acabamento de madeira natural freixo negro linha origami da Guialmi ou equivalente
1.3.2{[Calha metalica de eletrificacdo individual cromada da Guialmi ou equivalente 1
1.3.3[Tampa rebativel acabamento madeira freixo negro idéntico a secretaria da Guialmi ou equivalente 1
1.3.4 Bloco de 3 gavetas e fechadura em madeira natural freixo negro linha origami da Guialmi ou equiva- 1
" liente
2 MESAS DE REUNIAO E DE APOIO REBATIVEIS
21 Mesa de reunides 1600x1630 estrutura tubo retangular pintado epoxy preto s/brilho e tampo em 2
" [estratificado preto s/brilho, niveladores ao solo cromados linha L.system da Guialmi ou equivalente
2.1.1{Calha metalica com iman epoxy preto sem brilho da Guialmi ou equivalente 2
2.1.2[Calha metdlica de eletrificagcdo dupla XL epoxy preto sem brilho da Guialmi ou equivalente 2
2.1.3[Tampa rebativel ao centro com 2 schuko + carregador USB da Guialmi ou equivalente 4
29 Mesa de reuniGes 2800x1400 em madeira acabamento freixo negro linha origami da Guialmi ou 1
 lequivalente
59 [Tampa rebativel acabamento idéntico a mesa ao centro com 2 schuko + carregador USB da Guialmi 4
""" lou equivalente
2.2.2]Calha metdlica dupla epoxy preto s/brilho da Guialmi ou equivalente 2
2.3 [|Mesa rebativel 1400x800 estrutura pintada a branco, tampo estratificado branco s/brilho da Guialmi 18
ou equivalente
3 ARMARIOS
31 Armarios acustico dupla face, estrutura e portas de correr pintadas epoxy branco, com o nimero maximo de prateleiras para dossier A4 e
"~ |fechadura, linha D/Line da Guialmi ou equivalente
3.1.1[1630x470x1340 de altura 6
3.1.2]1630x470x1630 de altura 8
32 Armdrios portas de bater estratificado na cor preto, com o nimero méximo de prateleiras para dossier A4 e fechadura, linha D/Line da Gui-
* Jalmi ou equivalente
3.2.1]1050X420X80 de altura 2
3.2.2]1050X420X100 de altura 1
3.3 JArmario em madeira freixo negro com prateleiras e fechadura, linha Origami da Guialmi ou equivalente
3.3.111340x1000mm 2
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4 CADEIRAS E SOFAS
Cadeira visitante trend, estrutura metalica pintada a epoxy cinza aluminio, assento e costas estofa-

4.1 ; ; o i 12
das em semi pele preto, linha zoom ref. SP95 da Guialmi ou equivalente
Cadeira visitante trend, estrutura metélica pintada a epoxy preto s/brilho, assento e costas estofadas

4.2 . X - . 12
em semi pele, linha zoom ref. SP97 da Guialmi ou equivalente
Sofd dois lugares, estrutura de 4 pés com bragos metalicos preto s/brilho e revestimento semi pele,

43 |° o ; 1
llinha hermes na cor ref.SP36 da Guialmi ou equivalente
Sofa de um lugar, estrutura de 4 pés com bragos metdlicos preto s/brilho e revestimento semi pele,

4.4 ot . 2
linha hermes na cor ref.SP36 Guialmi ou equivalente

3. O fornecedor obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos bens objeto do
contrato, todos os documentos em lingua portuguesa, que sejam necessdrios para a boa e
integral utilizag@o ou funcionamento daqueles.

4. Com a entrega dos bens objeto do contrato, ocorre a transferéncia da posse e da propriedade
daqueles para o contraente publico, bem como do risco de deteriora¢gdo ou perecimento dos
mesmos, sem prejuizo das obrigagdes de garantia que impendem sobre o fornecedor.

5. Todas as despesas e custos com o transporte e montagem dos bens objeto do contrato e
respetivos documentos para o local de entrega séo da responsabilidade do fornecedor.
CLAUSULA 8¢
PATENTES, LICENCAS E MARCAS REGISTADAS
1. S&o da responsabilidade do adjudicatério quaisquer encargos decorrentes da utilizagéo, no

fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licengas.

2. Caso a EMARP venha a ser demandada por ter infringido, na execugéo do contrato, qualquer

um dos direitos mencionados no nimero anterior, fica o adjudicatdrio obrigado a indemniza-
lo de todas as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha

de pagar, seja a que titulo for.

CLAUSULA 9°
RECEGAO DOS BENS

Efetuada a entrega dos bens objeto do contrato, o Contraente, procede no prazo de 5 (cinco) dias

Uteis, & sua inspecdo qualitativa, com vista a verificar, se o mesmo redne as carateristicas,
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especificagées e requisitos técnicos e operacionadis contratualizados, bem como outros requisitos

exigidos por lei.

CLAUSULA 10
INOPERACIONALIDADE, DEFEITOS OU DISCREPANCIAS

No caso de os testes previstos na cldusula anterior nGo comprovarem a total operacionalidade dos
bens objeto do contrato, bem como a sua conformidade com as exigéncias legais, ou no caso de
existirem defeitos ou discrepdncias com as carateristicas, especificagdes e requisitos técnicos
definidos, a EMARP poderd:
a) Exigir ao adjudicatdrio a substituicdo dos bens necessdrios defeituosos, num prazo de quinze
dias Gteis;

b) Rescindir o contrato sem quaisquer 6nus ou encargos da sua responsabilidade.

CLAUSULA 11°
GARANTIA TECNICA

1. Nos termos do presente ponto e da lei que disciplina os aspetos relativos & venda de bens de
consumo e das garantias a ela relativas, o fornecedor garante os bens objeto do contrato, pelo
prazo de minimo de 1 (um) ano a contar da data de entrega dos bens, se outro prazo maior
ndo for indicado na proposta, contra quaisquer defeitos ou discrepdncias com as exigéncias
legais e com caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos no presente
Caderno de Encargos, que se revelem a partir da respetiva aceitagéo do bem.

2. A garantia prevista no nUmero anterior abrange:

a) O fornecimento, o montagem ou a integrag@o de quaisquer pegas ou componentes em
falta;

b) A desmontagem de pecas, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;

c) A reparagdo ou a substituigio das pecas, componentes ou bens defeituosos ou
discrepantes;

d) O fornecimento, @ montagem ou instalagdo das pegas, componentes ou bens reparados

ou substituidos;

CADERNO DE ENCARGOS CPR 86/2022 10



-eMarp

AGUAS E RESIDUOS DE PORTIMAO

e) O transporte do bem ou das pegas ou componentes defeituosos ou discrepantes para o
local da sua reparagdo ou substituico e a devolugdo daqueles bens ou a entrega das
pegas ou componentes em falta, reparados ou substituidos;

f) A deslocagdo ao local da instalagdo ou de entrega;

Todas estas substituigbes deverdo ser feitas pelo adjudicatdrio, tdo rapidamente quanto

possivel, sem que tal implique qualquer despesa ou encargo para a EMARP.

Durante o periodo de garantia, todo e qualquer equipamento, componente ou pega que seja

substituido em consequéncia dessa garantia, terd a partir da data da respetiva substituicdo,

um periodo de garantia igual ao do equipamento, componente ou pega que substituiu.

No prazo méximo de dois meses a contar da data em que a EMARP tenha detetado qualquer

defeito ou discrepdncia, este deve notificar o fornecedor, para efeitos da respetiva reparagdo.

A reparagdo ou substituigéo previstas na presente cldusula devem ser realizadas dentro de um

prazo razodvel fixado pela EMARP e sem grave inconveniente para este Ultimo, tendo em conta

a natureza do bem e o fim a que o mesmo se destina.

CLAUSULA 12¢
GARANTIA DE CONTINUIDADE DE FABRICO

O fornecedor deve assegurar a continuidade do fabrico e do fornecimento de todas as pecas,

componentes e equipamentos que integram os bens objeto do contrato pelo prazo minimo de 8 (oito)

anos, a contar da data de entrega dos bens.

CLAUSULA 13°
OBJETO DO DEVER DE SIGILO

O fornecedor deve guardar sigilo sobre toda a informagéo e documentagdo, técnica e ndo
técnica, comercial ou outrq, relativa d EMARP, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em
relagdo com a execugdo do contrato.

A informagdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta
e exclusivamente & execugdo do contrato.

Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagdo e a documentagdo que fossem

comprovadamente do dominio publico & data da respetiva obtencéo pelo fornecedor ou que
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este seja legalmente obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a pedido de
autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

4. O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 3 (trés) anos a contar do
cumprimento ou cessagdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicéo
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, & protegéo de segredos

comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos ds pessoas coletivas.

CLAUSULA 14°
PRECO CONTRATUAL

1. Pelo fornecimento dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigagées constantes do presente Caderno de Encargos, a EMARP deve pagar ao fornecedor
0 prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA & taxa legal em vigor, se este for
legalmente devido.

2. O preco referido no ndmero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, nomeadamente
os relativos ao transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo local de entrega, bem
como quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou

licencas.

CLAUSULA 15°
CONDIGOES DE PAGAMENTO

1. As quantias devidas pela EMARP, nos termos do(s) ponto(s) anterior(es), deve(m) ser paga(s)
no prazo de 60 dias apds a recegdo pela EMARP, das respetivas faturas, as quais s6 podem ser
emitidas apds o vencimento da obrigagdo respetiva.

2. Para os efeitos do niUmero anterior, a obrigagéo considera-se vencida com a entrega dos bens
objeto do contrato.

3. Em caso de discorddncia por parte da EMARP, quanto aos valores indicados nas faturas, deve
este comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o fornecedor
obrigado a prestar os esclarecimentos necessdrios ou proceder & emissdo de nova fatura

corrigida.
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4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n° 1, as faturas séo pagas através
de cheque ou transferéncia bancdria.

5. As faturas, deverdo ser emitidas de acordo com o previsto no art.° 299°-B do CCP, sem prejuizo
dos requisitos constantes no Decreto-Lei 123/18 de 28 de Dezembro, no art.® 2° do Decreto-Lei
n.°14-A/2020, de 7 de Abril e na alinea b) do Despacho n.° 49/2022-XXIll, de 24 de maio, e conter

entre outras indicagdes a referéncia do concurso e o periodo de faturagdo a que se referem.

CLAUSULA 16°
SANGCOES CONTRATUAIS

1. O adjudicatdrio estd sujeito ao cumprimento das condigdes estabelecidas no presente
Caderno de Encargos bem como ds sang¢des ai previstas.

2. Pelo incumprimento de obrigagdées emergentes do contrato, a EMARP pode exigir do
adjudicatério o pagamento de uma pena pecunidria, de montante a fixar em fungéo da
gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos bens objeto do contrato, seréo
aplicadas as seguintes sangodes:
al) No primeiro periodo de 10 (dez) dias de calenddrio de atraso, a sangdo aplicavel serd
de 1% (um por cento) do preco total dos artigos em falta por cada dia de atraso;
a2) A partir do 11° (décimo primeiro) dia de calendario de atraso, a sangdo aplicavel serd
de 2% (dois por cento) do preco total dos artigos em falta por cada dia de atraso;
b) Pelo incumprimento da obrigacéo de garantia técnica, até 20% do valor do bem

3. As sangées previstas no nUmero anterior nGo podem exceder 20% do prego contratual, sem
prejuizo do poder de resolugéo do contrato.

4. Nos casos em que seja atingido o limite previsto no nUmero anterior e a EMARP decida néo
proceder a resolug@o do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico, aquele
limite é elevado para 30%.

5. Ao valor da indemnizagdo prevista no nimero anterior sGo deduzidas as importéncias pagas
pelo adjudicatério ao abrigo do n.° 2, relativamente aos servigos cujo atraso na respetiva

conclusd@o tenha determinado a respetiva resolugdo do contrato.
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Para efeitos dos limites previstos nos nUmeros 2 e 3, quando o contrato previr prorrogagées
expressas ou tdcitas, o valor das sangdes a aplicar deve ter por referéncia o prego do seu
periodo de vigéncia inicial.

A EMARP pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato, com as sangées
pecunidrias e indemnizagdo devidas nos termos da presente cldusula.

Poderd haver lugar ainda & resolugdo do contrato nos termos dos artigos 333° a 335° do CCP,

sem prejuizo da EMARP vir a acionar o direito de indemnizagdo nos termos gerais.

CLAUSULA 17¢
FORGA MAIOR

N&o podem ser impostas sang¢des ao adjudicatdrio, nem é havida como incumprimento, a nédo

realizagdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de

caso de forga maior, entendendo-se como tal, as circunstincias que impossibilitem a

respetiva realizag@o alheias & vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou

prever & data da celebragéo do contrato e cujos efeitos néo Ihe fosse razoavelmente exigivel
contornar ou evitar.

Podem constituir forca maior, caso se verifiguem os requisitos do ndmero anterior,

designadamente, tremores de terrg, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,

embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes
governamentais ou administrativas injuntivas.

N&o constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que n&o constituam forga maior para os subcontratados do adjudicatdrio,
na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

c) Determinagées governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatdrio de deveres ou énus que
sobre ele recaiam;

d) Manifestagées populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatdrio de normas legais;
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e) Incéndios ou inundagées com origem nas instalagées do adjudicatdrio cuja causa,
propagacdo ou proporgdes se devam a culpag, negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga;

f) Avarias nos sistemas informdticos ou mecdnicos do adjudicatario ndo devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4, A ocorréncia de circunsténcias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser
imediatamente comunicada & outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogagdo dos prazos de cumprimento das obrigagdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da forga maior.

CLAUSULA 18°
RESOLUGAO POR PARTE DO CONTRAENTE PUBLICO

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugéo do contrato previstos na lei, nomeadamente
nos artigos 330° e seguintes do CCP, a EMARP pode resolver o contrato, de acordo com o
procedimento previsto no n° 2 da presente Cldusula, nas seguintes situagdes:

a) Causa geral de resolucdo - Por violag&o de forma grave ou reiterada pelo adjudicatario de
qualquer das obrigagdes que Ihe incumbem, sejom obrigagées contratuais, obrigagdes
emergentes da Lei, ou de atos administrativos de conformagdo da relagdo contratual,

b) Causa especial de resolucdo - Pelo atraso superior a 30 (trinta) dias ou se, por escrito, o
adjudicatdrio declarar que o atraso respetivo excederd esse prazo.

2. O direito de resolugdo, referido no nimero 1 da presente cl@usula, exerce-se mediante
declaragdo escrita enviada ao adjudicatdrio, a contar da data de verificagdo da violagéo da

obrigacgdo, nos termos referidos ho nimero anterior.

CLAUSULA 19°
RESOLUGAO POR PARTE DO COCONTRATRANTE

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, nomeadamente nos artigos

330° e seguintes do CCP, o cocontratante pode resolver o contrato quando qualquer montante
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que Ihe seja devido esteja em divida hd mais de 6 meses ou quando o montante em divida
exceda 25% do prego contratual, excluindo juros.

O direito de resolugéo é exercido por via judicial.

Nos casos previstos no n.° |, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaragdo
enviada & EMARP, produzindo efeitos 30 dias apods a rececdo dessa declaragdo, salvo se este
altimo cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que
houver lugar.

A resolugdéo do contrato nos termos dos nimeros anteriores ndo determina a repeticdo das
prestacdes ja realizadas pelo fornecedor, cessando, porém, todas as obrigagdes deste ao

abrigo do contrato, com excec¢do daquelas a que se refere o artigo 444° do CCP.

CLAUSULA 20°
FORO COMPETENTE

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do foro da

comarca de Faro, Insténcia Local Civel de Portiméo, com expressa rendncia a qualquer outro.

CLAUSULA 21°
SUBCONTRATAGAO E CESSAO DA POSIGAO CONTRATUAL

A subcontratacdo e a cessdo da posicdo contratual por parte do Cocontratante regem-se pelo

disposto nos artigos 318° a 324° do CCP.

CLAUSULA 22¢
COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

As comunicagdes entre o contraente publico e o cocontratante relativas a fase de execugéo
do contrato devem ser escritas e redigidas em portugués, podendo ser efetuadas através de
correio eletrénico ou de outro meio de transmissd@o escrita e eletronica de dados, ou por via
postal, por meio de carta registada ou de carta registada com aviso de recegdo.

Qualquer alteragd@o das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada & outra parte.
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CLAUSULA 23¢
GESTORES DO CONTRATO

1. O gestor do contrato da EMARP do presente procedimento, foi nomeado conjuntamente com a
decisdo de contratar, conforme indicado na cldusula 3¢ do Convite.

2. Os dados do gestor de contrato da EMARP sdo os seguintes:
Efetivo: Susana Isabel Lopes Brds — Técnica Superior

Email: susana.bras@emarp.pt

Telefone: 282 400 260
Suplente: José Jodo Conceig¢do Baiona Jesus — Chefe de Divisdo

Email: jjbaiona@emarp.pt

Telefone: 282 400 260

3. Caberd ao gestor do contrato a responsabilidade de controlar a execugdo técnicaq, financeira
e material do contrato.

4. O nome, e contactos do gestor de contrato do adjudicatdrio teréo que ser indicados na altura
da entrega dos documentos de habilitagéo, conforme alinea g) do n° 1 da cldusula 25° do

Convite.

CLAUSULA 24°
CONTAGEM DOS PRAZOS NA FASE DE EXECUGAO DOS CONTRATOS

1. A contagem de prazos na fase de execugdo dos contratos publicos que revistam a natureza
de contrato administrativo séo aplicéveis as seguintes regras:

a) Néo se inclui na contagem do prazo o dia em que ocorrer o evento a partir do qual o mesmo
comega a correr;

b) Os prazos s@o continuos, ndo se suspendendo nos sébados, domingos e feriados;

c) O prazo fixado em semanas, meses ou anos, a contar de certa data, termina ds 24 horas do
dia que corresponda, dentro da Gltima semana, més ou ano, a essa data, mas se no dltimo
més ndo existir dia correspondente, o prazo finda no Gltimo dia desse més;

d) O prazo que termine em s@bado, domingo, feriado ou em dia em que o servigo perante o
qual deva ser praticado o ato ndo esteja aberto ao publico, ou ndo funcione durante o

periodo normal, transfere-se para o 1° dia Gtil seguinte.
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2. O disposto na alinea d) do numero anterior também é aplicavel aos prazos que terminem em

férias judiciais se o ato sujeito a prazo tiver de ser praticado em juizo.

CLAUSULA 25¢
PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS

A segunda contraente obriga-se a cumprir o disposto em todas as disposi¢gdes legais aplicdveis em
matéria de tratamento de dados pessoais, no sentido conferido pelo Regulamento (UE) 2016/679 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo & protecdo das pessoas singulares
no que diz respeito ao tratamento de dados pessodis e da livre circulagéo desses dados
(“Regulamento Geral sobre a Protecéo de Dados”) e demais legislagdo comunitaria e nacional
aplicével, em relagdo a todos os dados pessoais a que aceda no dmbito e para efeitos da prestagdo

dos Servicos.

CLAUSULA 26°
LEGISLAGAO APLICAVEL

A tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente Caderno de Encargos aplica-se o regime

previsto no Cédigo de Contratos Publicos e demais legislagéo aplicavel.

CLAUSULA 27¢
ESPECIFICAGOES TECNICAS

CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS

1.1. SECRETARIAS

SECRETARIAS INDIVIDUAIS E ILHAS

ESTRUTURA 4 PES
e Pernas fabricadas em tubo retangular de 2mm de espessura.
e Cada perna deverd estar equipada com um nivelador ao solo cromado para ajuste da altura
até 1smm.
e Pintura em pd epoxy na cor preto
TAMPOS ESTRATIFICADOS
e Em aglomerado de particulas de madeira de alta densidade, revestidos com estratificado

e Cantos em PVC com 2,0mm de espessura
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Tampa rebativel ao centro, acabamento idéntico ao tampo

Acabamento estratificado noz

BLOCO DE 2 GAVETAS

Bloco fixo em suporte
2 Gavetas com fechadura

Pintura em epoxy na cor preto

SECRETARIA COM ALONGA

ESTRUTURA EM U

As pernas devem ser fabricadas em chapa de aco, formando uma pega Gnica com reforgos
internos em tubo e dotadas de niveladores.

Acabamento Cromado

TAMPO EM MADEIRA NATURAL

Em MDF de 20mm de espessura revestido de folneado de madeira natural.

Cantos em madeira natural

Tampa rebativel ao centro, acabamento idéntico ao tampo

Acabamento Freixo negro

BLOCO DE GAVETAS

Bloco de 3 gavetas com fechadura fabricado em MDF de 20mm de espessura
Revestimento em folheado de madeira natural.
Cantos em madeira natural

Acabamento freixo negro

1.2. MESAS DE REUNIAO E DE APOIO A FORMAGAO REBATIVEIS

MESA REUNIAO EM ESTRATIFICADO

ESTRUTURA 4 PES

Pernas fabricadas em tubo retangular de 2mm de espessura.
Cada perna deverd estar equipada com um nivelador ao solo cromado para ajuste da altura
até 15mm.

Pintura em pd epoxy na cor preto s/brilho
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TAMPO ESTRATIFICADO

Em aglomerado de particulas de madeira de alta densidade, revestido com estratificado
Cantos em PVC com 2,0mm de espessura

Tampa rebativel ao centro, acabamento idéntico ao tampo

Acabamento estratificado preto s/brilho

MESA DE REUNIAO EM MADEIRA NATURAL

PERNAS E TAMPO

Tampo fabricado em MDF de 20mm de espessura revestido de madeira natural

Laterais e Pernas fabricadas em MDF de 40mm de espessura com o mesmo acabamento
que o tampo.

Tampa rebativel ao centro, estratificado de madeira

Acabamento freixo negro

MESAS REBATIVEIS

Estrutura metdlica pintada em pd epoxy ha cor branco
Pernas tipo tesoura rebativeis
Tampo estratificado pintado na cor branco

Acessoérios em PVC branco

1.3. ARMARIOS

ARMARIOS COM PORTAS DE CORRER DUPLA FACE COM CARACTERISTICAS ACUSTICAS

Fabricados em chapa de 0,8 mm de espessura.

Acabamento idéntico e arrumagéo em ambas as faces para colocar como parede diviséria.
Portas de correr com acabamentos em chapa, fechadura e sistema de fecho suave

6 Prateleiras metdlicas em chapa de ago de 0,8mm de espessura

Pintura em p6 epoxy na cor branco

ARMARIOS COM PORTAS DE BATER ESTRATIFICADO

Estrutura metdlica pintura em epoxy preto
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¢ Portas e tampo em estratificado preto

e 2 prateleiras e fechadura

ARMARIOS EM MADEIRA NATURAL

e Armdrios em MDF de 20mm de espessura revestido de madeira natural
e Cantos em madeira natural
e 2 prateleiras e duas portas

¢ Acabamento freixo negro

1.4. CADEIRAS E SOFAS
CADEIRAS

e Basedetrend

e  Estrutura com pintura em p6 epoxy de cor a verificar em orgamento

e Assento e costas estofadas em semi-pele de cor a verificar em orgamento
SOFAS

e Estrutura de 4 pés e bragos metdlicos com pintura em pd epoxy de cor a verificar em
orgamento

e Assento e costas estofadas em semi-pele de cor a verificar em orgamento

LINHA DOS ARTIGOS
O mobiliario (mesas, cadeiras e armdrios) deverdo ser da mesma marca e linha de forma a

garantir o mesmo nivel de acabamentos, nomeadamente a uniformidade na cor e texturas.

Agosto de 2022
O Técnico Responsavel,

José Jodo Baiona

CADERNO DE ENCARGOS CPR 86/2022 21



		2022-08-10T13:44:09+0100
	[Assinatura Qualificada] Álvaro Miguel Peixinho Alambre Bila


		2022-08-10T13:44:26+0100
	[Assinatura Qualificada] João Vasco Da Glória Rosado Gambôa




