Municipio de Faro

Procedimento 2022/CCPE/OP/50

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1. Montagem, desmontagem e manutencdo de estaleiro e equipamentos para apoio a obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes, | vg 1
conforme pecas escritas e desenhadas.
2 1.2. Elaboragéo do Desenvolvimento do Plano de Seguranca e Saude para a Fase de Obra e respectiva implementagao de acordo com o estipulado no DL 273/2003. vg 1
5 1.3. Aplicacdo do Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo, de acordo com o DL 46/2008, adaptagdo continua a realidade da obra, | vg 1
nomeadamente a retificagdo de quantidades e classificagédo dos residuos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega a Fiscalizagdo dos comprovativos previstos
pela lei.
4 1.4. Disponibiliza¢éo durante o decorrer da obra de todos os elementos necessarios a elaboragdo da Compilagédo Técnica da obra. vg 1
5 1.5. Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais | UN 1
inerentes.
6 1.6. Fornecimento, montagem e desmontagem apds conclusdo dos trabalhos, de sinalizacdo temporaria para controlo, desvio ou interrupgdo de trafego incluindo | vg 1
semaforizagdo provisoria, de acordo com plano devidamente aprovado e incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.
2 REDE DE ESGOTOS PLUVIAIS
2.1 MOVIMENTO DE TERRAS
7 211 Escavacé@o em abertura de valas, em solos de qualquer natureza &s cotas indicadas nos perfis longitudinais. m3 332,73
8 212 Remocgéo dos produtos escavados. m3 415,92
9 2.1.3 Fornecimento e colocacao de solos seleccionados para assentamento e protecc¢éo da tubagem. m3 108,7
10 |2.14 Remocéo de terras de escavagdes para aterro das valas. m3 201,45
11 |2.15 Aterro das valas regado e compactado. m3 =+E14
12 (2.1.6 Remocéo e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes. m3 =+E12-E1
5
2.2 TUBAGENS E ACESSORIOS
221 Colectores assentes em manilhas de betdo armado, com juntas argamassadas de:
13 (2211 @ 300 mm - 53 KN/m m 216
14 222 Fornecimento e assentamento de caixa de visita com diametro de 1,00 m, completa, incluindo tampa metalica (Brio - D400), degraus e caleiras de fundo, executada | UN 7
conforme desenho de pormenor com altura inferior a 2,00 metros.
15 (2.2.3 Execucgéo de sumidouro em betdo, executado conforme desenho de pormenor, incluindo aro e grelha e todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 10
16 (2.24 Fornecimento e assentamento de tubagens em betéo de ligacdo entre sumidouros e os colectores em didametro 200 mm, incluindo abertura e tapamento de vala e todos | m 32
os restantes trabalhos e materiais inerentes.
17 |2.25 Execucéo da ligacdo de colectore & rede existente, incluindo, demolicio da caixa, ligagdo e rejuntamento da mesma. UN 1
2.3 PAVIMENTACAO
18 |2.3.1 Fornecimento e aplicagdo de Tout venant em vala numa espessura de 15 cm devidamente compactado e regado m3 47,22
19 (2.3.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de binder com 0,06 mts de espessura apés compactagdo,na zona da vala, incluindo rega de impregnagao. m2 314,8
24 DIVERSOS
20 |24.1 Execucgéo de Telas Finais vg 1
21 |24.2 Alteracéo de ligagdo de ramais domiciliarios de esgotos domésticos quando colidirem com coletor de aguas pluviais UN 10
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