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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 REABILITAÇÃO VIÁRIA DE ARRUAMENTOS EM SANTIAGO
 0.1 Os artigos deste mapa deverão compreender o fornecimento e aplicação de todos os materiais especificados e ainda aqueles que se considerem imprescindíveis à perfeita

realização de cada tarefa. Toda a mão-de-obra e equipamentos necessários deverão estar também incluídos.

Na execução deste orçamento deverá ser considerado o fornecimento e aplicação de todos os materiais, equipamentos, mão-de-obra, acessórios e ainda todos os trabalhos de
construção civil necessários à execução da obra projetada. Complementam esta lista o Caderno de Encargos, Memória Descritiva, Condições Técnicas e Peças Desenhadas
quando existirem. Com esta nota, consideramos desnecessário referi-lo artigo a artigo e caso o façamos em algum caso não significa que o estejamos a dispensar em relação aos
restantes.

O mapa de quantidades de trabalhos deve ser lido em conjunto com os cadernos de encargos, peças desenhadas e demais elementos dos projetos, não constituindo portanto uma
descrição exaustiva das condições em que os trabalhos e fornecimentos deverão ser executados.

Este mapa de quantidades de trabalhos foi definido a partir dos desenhos e dos cadernos de encargos que constituem os Projetos de Execução. O Empreiteiro deve preencher
nesse mapa a coluna relativa aos preços unitários. Estes preços devem incluir todas as tarefas inerentes à perfeita execução dos respetivos trabalhos.

Para além do especificado neste Mapa de Quantidades de Trabalho, deverá ser executado pelo Empreiteiro tudo o mais que, embora não descriminado por simples omissão, quer
do modo de execução dos projetos ou de qualquer das partes que os compõem, se torne indispensável para o total acabamento da obra. 0.2 Recomenda-se vivamente a visita ao local dos trabalhos de forma a perceber, in loco, a verdadeira natureza e dimensão dos trabalhos a realizar.

Deverá ainda ser considerada a exploração do estaleiro e o cumprimento das normas de segurança, assim como a prevenção e gestão de resíduos de construção e de demolição,
de acordo com toda a legislação específica em vigor.

Todos os artigos incluem fornecimento e assentamento de todos os acessórios, ligações e trabalhos complementares das respetivas instalações especiais, conforme as peças
escritas e desenhadas dos projetos, nomeadamente os Cadernos de Encargos e Condições Técnicas Especiais, bem como todo o apoio e todos os remates de construção civil.

 0.3 Notas: As eventuais referências a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a título meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo
entender-se associadas ao termo \"ou equivalente\".

 1 TERRAPLENAGEM
 1.1 Trabalhos preparatórios:
 1.1.1 Escavação na linha e colocação em aterro ou vazadouro:
1 1.1.1.1 Escarificação de pavimento  betuminoso existente (espessura média teórica estimada de 0,12 m). Incluindo remoção de todos os elementos localizados em áreas

conflituosas com a intervenção proposta (fundação, lancis e  serventias), transporte a vazadouro do empreiteiro dos elementos removidos e eventual indemnização por
depósito e todos os trabalhos preparatórios e acessórios.

m2 1519,301
5

 2 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
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2 2.1 Fornecimento e colocação de sumidouro, com caixa em betão com retenção de areia. Incluindo grelha metálica FFD anti-roubo classe C250 65x35x3 cm estabelecimento
da ligação da caixa sumidouro à caixa de visita, caixa de receção ou sumidouros existentes, através de  tubagem  em PP com perfil corrugado classe SN8 - DN 200 mm,
todos os movimentos de terras considerados necessários (abertura e tapamento de vala em terra, rocha branda ou rocha dura; proteção da tubagem em areia, colocação
de aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro), eventuais reparações e desvios de infraestruturas existentes e todos os materiais necessários
para a sua correta utilização.

UN 5

 3 PAVIMENTAÇÃO
 3.1 Pavimento em calçada:
3 3.1.1 Abertura de caixa com aproximadamente 0,30 m de espessura para execução de pavimento, fornecimento, aplicação e compactação de tout-venant para formação de

camada de base (0,20 m espessura). Incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro do empreiteiro dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito
e todos os trabalhos preparatórios e acessórios.

m3 455,7904
5

4 3.1.2 Fornecimento e assentamento de pavimento de cubos de granito cinza 11x11 cm, assente sobre uma almofada de areia e cimento com traço 3:1 com espessura de 0,10
m segundo pendentes do projeto e  adequadamente compactado, incluindo todos os trabalhos, e equipamentos e materiais achados necessários à sua execução, para
marcação dos lugares de estacionamento.

m2 1519,301
5

 4 OBRAS ACESSÓRIAS
 4.1 Instalação de serviços de interesse público ou reposição dos serviços afetados:
5 4.1.1 Execução de levantamento e/ou rebaixamento de todas as caixas de infraestruturas existentes, incluindo remates e todos os trabalhos preparatórios e acessórios. vg 1
6 4.1.2 Reparação/manutenção ou eventual rebaixamento/ desvio de infraestruturas existentes por forma a assegurar a execução dos trabalhos propostos. vg 1
7 4.1.3 Substituição de tampas em betão por tampas de ferro fundido e aro do tipo \\ REXESS da Saint- Gobain ou produto equivalente em FFD, da classe D400 com abertura

útil 600 mm com colocação à cota do pavimento. Incluindo todos os acessórios e trabalhos achados necessários ao seu bom acabamento.
vg 1

 5 DIVERSOS
8 5.1 Execução do projeto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar à Câmara Municipal de Seia, quando da receção provisória da obra. vg 1
9 5.2 Sinalização dos trabalhos com sinais do empreiteiro, incluindo o fornecimento e colocação de vedação nas zonas a intervencionar e, aplicação de placas sinalizadoras de

desvio de trânsito alternativo.
vg 1

10 5.3 Execução e implementação do Plano de Segurança e Saúde e do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e Demolição, incluindo os meios humanos
de materiais e equipamentos.

vg 1
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