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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS
1 1.1 Montagem de estaleiro, sua manutenc¢éo, incluindo ainda sinalizacéo temporaria de trabalhos (pré-aprovada pelas entidades competentes), de acordo com a legislacéo | vg 1
aplicavel, incluindo fornecimento, implantacéo, colocagéo de sinalizacéo, e meios de protecéo e os meios humanos, materiais e equipamentos necessarios aos trabalhos
de restabelecimento por meio de obras provisérias de todas as serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos, ou para
evitar a estagnacdo de aguas que 0os mesmos possam originar, e também os custos relacionados com a afetagdo da Policia ao acompanhamento dos trabalhos assim
como a desmontagem de estaleiro, limpeza e restabelecimento do local no final da obra, tudo a cargo do adjudicatério.
2 1.2 Implementagéo do Plano de Seguranca e Saude (PSS). vg 1
3 1.3 Implementagédo do Plano de Residuos de Construgdo e Demoli¢éo (PRCD). vg 1
4 1.4 Fornecimento e implementagdo de Plano de Transito faseado, incluindo sinalizacéo temporaria de trabalhos (pré-aprovada pelas entidades competentes), de acordo com | vg 1
a legislacéo aplicavel, incluindo fornecimento, implantacéo, colocagao de sinalizagdo e outros dispositivos adequados.
5 1.5 Fornecimento e colocagao de placas de obra, em local a definir com a Fiscalizagdo antes do inicio dos trabalhos, conforme pecas representativas, incluindo a estrutura | UN 2
de fixacdo e todos os trabalhos necessarios a esta operacdo, assim como sua desmontagem na data da recegdo proviséria da obra, carga transporte e descarga no
estaleiro municipal.
2 DEMOLICOES
6 2.1 Corte de pavimento em elementos retilineos, com recurso a serra de corte, incluindo carga transporte e espalhamento em vazadouro licenciado dos produtos sobrantes. [ m 40
7 2.2 Remocéo cuidada de lancis de passeio e posterior reaplicacédo na localizagdo de projeto, incluindo movimento de terras e fundagédo em betédo simples com 0,30x0,30m e | m 20
acabamento, conforme o C.E.
3 FUNDACAO
8 3.1 Escarificagdo e abertura de caixa com a altura até 0,50m, incluindo regularizagdo e compactacdo do fundo, carga transporte e espalhamento em vazadouro licenciado | m2 1400
dos produtos sobrantes.
9 3.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) 0/32mm, com duas camadas de 0,20m de espessura apos | m2 1400
recalque, devidamente regada e compactada conforme caderno de encargos e os respetivos trabalhos de abertura de caixa.
4 INFRAESTRUTURAS
10 |41 Fornecimento e instalagdo de sumidouros com grelha D400 em FFD, com aro de dimensdes 65x35x3, a localizar de acordo com indicacdes da Fiscalizacéo, incluindo | UN 2
respetivo ramal em PVC PN 6, DN200 mm, de comprimento médio de 6 m, movimentos de terras associado (escavacao/aterro/deposito), ligacédo e selagem adequada da
respetiva ligagdo a camara de passagem e todos os materiais e trabalhos necessarios.
11 (4.2 Fornecimento e assentamento de lancis curvos de sec¢@o quadrada de aresta 0,15m, em granito bujardado a pico fino,nivelados com o pavimento para separagéo de | m 40
materiais, incluindo movimento de terras e fundagéo em betao simples com 0,30x0,30m e acabamento, conforme o C.E.
5 PAVIMENTACAO
12 (5.1 Fornecimento e aplicagcdo de cubos de granito de 0,11m de aresta, de 12 escolha, incluindo o fornecimento e espalhamento de almofada de areia grossa com 0,06m de [ m2 750
espessura e acabamentos em elementos horizontais existentes, tampas e sumidouros.
13 |52 Fornecimento e aplicagdo de fiada em cubos de calcéario de 0,11m de aresta, de 12 escolha, incluindo o fornecimento e espalhamento de almofada de areia grossa com | m 150
0,06m de espessura e acabamentos em elementos horizontais existentes, tampas e sumidouros.
6 REPOSICAO
14 (6.1 Levantamento de tampas de caixas de visita para as cotas finais do pavimento, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios. UN 6
15 (6.2 Levantamento de sumidouros/sarjetas para as cotas finais do pavimento, incluindo todos os materiais e trabalhos necesséarios. UN 6
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16 |6.3 Levantamento de valvulas para as cotas finais do pavimento, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios. UN 8

17 (6.4 Marcas rodoviérias longitudinais em pintura termoplastica refletora branca, em passagens de pedes (M11), com barras de 0,50m espagadas de 0,50m, incluindo todos os | m2 180
trabalhos necessarios.

18 (6.5 Marcas rodoviarias longitudinais em pintura termoplastica refletora branca, em barras de paragem (M8), com barras de 0,50m de largura, incluindo todos os trabalhos | m2 12
necessarios.

19 |6.6 Execugéo de simbolo triangular de cedéncia de passagem. Simbolo com 1,0mx2,0m (base:0,5m/arestas:0,15m), em cubos de calcario de 0,11m de aresta, incluindo | UN 3

todos os trabalhos necessarios.
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