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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos
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Designag&o |Unidade | Qtd

NPOO

NOTAS PRELIMINARES

NPO1

Nao constituindo, este documento, uma descricdo exaustiva das condic6es em que os trabalhos e fornecimentos deverdo ser executados, deveréa ser lido obrigatoriamente em
conjunto com as pegas escritas e desenhadas constituintes deste Projeto.

NPO2

A numeragédo dos itens correspondentes aos artigos dos trabalhos e fornecimentos a executar podera ndo corresponder a numeragao apresentada em Caderno de Encargos, pelo
gue a sua correspondéncia devera ser efetuada pela descrigédo e natureza dos trabalhos e fornecimentos.

NPO3

Todas as denominacfes e marcas comerciais referidas nas pecas de projeto servem unicamente para definir o nivel de qualidade, acabamento e gama de materiais que se
pretendem para a obra em questéo, entendendo-se que serdo possiveis outras do mesmo tipo ou equivalentes, desde que sejam aprovados pelo Dono de Obra e Projetista.

NPO4

Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluidas a execug¢do de todos os trabalhos e implementacao das medidas previstas no Plano de Prevencéao e
Gestao dos Residuos de Construcdo e Demolicdo (PPGRCD), incluindo a recolha, triagem (separagdo dos residuos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento
temporario, assegurando igualmente que os RCD sdo mantidos na obra o menor tempo possivel, bem como promocé&o da reutilizagdo de materiais e a incorporagao de reciclados
de RCD na obra, ou nos casos que tal ndo seja possivel o seu transporte e encaminhamento para operador de gestéo licenciado, tendo em vista a sua posterior utilizagéo,
valorizagdo ou eliminagdo por esta ordem de prioridade. Inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA), dos residuos
produzidos no ambito da obra, bem como todas as taxas/custos relativas a sua gestédo e tratamento nos destinos finais licenciados/autorizados (operadores ou depdsitos). Inclui
todas as cargas, transportes e descargas necessarias efetuar desde a origem até ao recetor final (operador ou depdsito) licenciado.

NPO5

Deverédo ser entregues a Fiscalizacdo as Fichas de Entrega dos entulhos em depdsito camarario, ou destino de acordo com definido em PPGRCD, de acordo com a natureza dos
mesmos. Todos os elementos que sejam para desmontar, recuperar e repor deverdo ser devidamente catalogados, referenciados em planta e arrumados em boas condicdes.
Deverdo ser mantidas todas as sub-bases de pavimentos existentes, sujeitos a reaproveitamento e reposicdo, sempre que as mesmas apresentem boas condigdes estruturais.

NPO6

Mesmo que ndo expressamente indicado, em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidos o fornecimento de todos os materiais no local da obra, méo
de obra, equipamentos, maquinas, trabalhos acessérios e complementares ou quaisquer atividades necesséarias a boa execucéo e finalizagdo da empreitada como sejam: apoio
topografico, trabalhos provisérios devidos ao faseamento construtivo, entivagdes e bombagens de escavagdes, cargas, transportes e descargas de todos os materiais/produtos

NPO7

Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidos o controle de qualidade dos materiais, dos elementos de construcéo e dos trabalhos da obra.

NPO8

Deve ser considerada a salvaguarda de todos os elementos a manter contra eventuais contaminacdes de poeiras e sujidades provenientes da realizagcéo dos trabalhos, bem como o
cuidado a ter no manuseamento de maquinas e homens nas areas circundantes a esses elementos, de forma a evitar qualquer choque mecéanico que possa comprometer a
integridade material dos suportes das pegas de arte.

NPO9

Os trabalhos de assisténcia e manuteng@o nos espacgos verdes considerados, durante o periodo de garantia (12 meses), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios
necessarios, regas de socorro, mondas, retanchas nas areas plantadas, reparagdo dos prados, monitorizacdo das arvores e dos tutores, limpeza do sistema superficial de
drenagem de espacos verdes, fertilizacdo e correcédo organica, recolha de lixo organico mantendo o local totalmente limpo, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes
para destino adequado de acordo com o PPGRCD. O custo de manutencéo esta diluido nos artigos/capitulos que compdem os espagos verdes.

NP10

As medicGes do presente Mapa de Trabalhos, foram efetuadas em Projecdo Horizontal. O sobrecusto que deriva das diferengas resultantes das inclinagdes, pendentes, declives ou
outros deve ser adicionado ao prego unitario a propor pelos concorrentes. Nao ser@o admitidos erros e omissdes resultantes dos fatores acima descritos.

NP11

O dono de obra reserva-se no direito de reservar os materiais levantados, devendo o adjudicatario questionar o dono de obra, antes do levantamento dos mesmos, quais 0s
produtos a reservar, devendo o adjudicatario proceder ao transporte a local a indicar pelo dono de obra, proceder ao depdsito com todo o cuidado por forma a ndo danificar os
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1 1.1

Montagem e desmontagem de estaleiro, com integracéo paisagistica da area envolvida no final da obra, incluindo transporte de equipamento necessario a execugao da
empreitada, de acordo com as fases de obra e Caderno de Encargos, fornecimento do projecto de seguaranga e salde adaptado a execugéo dos trabalhos, fornecimento
de sinalizagdo da obra bem como dos desvios do transito durante a sua execucao, fornecimento de quatro paineis informativos da obra com as medidas de 1,50 x 1,00,
conforme pormenor e conservacao da via em condicoes transitaveis durante a fase de execugéao.

UN

RAMAIS DOMICILIARES

Fornecimento e assentamento de ramais tipo domiciliar para UM contador constituidos por tubagem de 1\'\' em PEAD PN 10, com envolvimento em areia ou camada de
p6 de pedreira conforme desenhos, incluindo fita ou rede azul de sinalizagdo, tomada de arga em FFD GGG 50 revestida a epoxy com saida roscada de 32mm,
casquilho duplo, valvula de roscar completa, de cunha elastica, racords de transicdo em latdo maquinado pelo interior com mordaga metalica e todos os demais trabalhos
complementares e acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento nos termos do desenho de pormenor, incluindo fornecimento da respetiva caixa de contador,
sua cravacao, abertura e tapamento de ro¢cos nos muros bem como reposicéo de argamassas de revestimento e pinturas conforme paramentos existentes.

No caso de ndo existirem pavimentos ou muros devera ser edificado suporte para encastramento da caixa em blocos de cimento de 20 x 20 x 40 com as dimensdes de
9,90 x 1,10m2.

UN

160

Fornecimento e assentamento de ramais tipo domiciliar para DOIS contador constituidos por tubagem de 1\'\' em PEAD PN 10, com envolvimento em areia ou camada de
p6 de pedreira conforme desenhos, incluindo fita ou rede azul de sinalizagdo, tomada de arga em FFD GGG 50 revestida a epoxy com saida roscada de 32mm,
casquilho duplo, valvula de roscar completa, de cunha elastica, racords de transi¢cdo em latdo maquinado pelo interior com mordaga metalica e todos os demais trabalhos
complementares e acessoérios necessarios ao seu perfeito funcionamento nos termos do desenho de pormenor, incluindo fornecimento da respetiva caixa de contador,
sua cravagao, abertura e tapamento de ro¢os nos muros bem como reposi¢éo de argamassas de revestimento e pinturas conforme paramentos existentes.

No caso de ndo existirem pavimentos ou muros devera ser edificado suporte para encastramento da caixa em blocos de cimento de 20 x 20 x 40 com as dimensdes de
9,90 x 1,10m2.

UN

60

Fornecimento e assentamento de ramais tipo domiciliar para TRES contador constituidos por tubagem de 1 1/2\'\' em PEAD PN 10, com envolvimento em areia ou
camada de p6 de pedreira conforme desenhos, incluindo fita ou rede azul de sinalizagéo, tomada de arga em FFD GGG 50 revestida a epoxy com saida roscada de
32mm, casquilho duplo, valvula de roscar completa, de cunha elastica, racords de transicdo em latdo maquinado pelo interior com mordaga metélica e todos os demais
trabalhos complementares e acessoérios necessarios ao seu perfeito funcionamento nos termos do desenho de pormenor, incluindo fornecimento da respetiva caixa de
contador, sua cravagdo, abertura e tapamento de rocos nos muros bem como reposi¢cao de argamassas de revestimento e pinturas conforme paramentos existentes.

No caso de néo existirem pavimentos ou muros devera ser edificado suporte para encastramento da caixa em blocos de cimento de 20 x 20 x 40 com as dimensdes de
9,90 x 1,10m2.

UN

Desativacdo de ramal existente incluindo todos os trabalhos necessarios ( levantamento do pavimento exitente, abertura de vala, corte de agua, retirar o contador,
remover todas as pegas do ramal velho e efetuar rede interna até a caixa do ramal a contruir, onde sera coocado o contador e tapamento de todos os rogos, reposicéo do
acabamento existente, e demais tranbalhos complementares e acessérios ao seu perfeito funcionamento).

UN

20

Fornecimento e assentamento de Ramais de Ligacdo a Rede de Incéndio Armada contituidos por tubagem de 1\'\' 1/2 em PEAD PN 10, com envolvimento em areia ou
camada de pé de pedreira conforme desenhos, incluindo fita ou rede azul de sinalizagdo, tomada de carga em FFD GGG 50 revestida a epoxy com saida roscada de
50mm, casquilho duplo, valvula de roscar completa, de cunha elastica DN50mm, racords de transicdo em latdo maquinado pelo interior com mordaca metalica e todos os
demais trabalhos complementares e acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento, incluindo té de derivacdo de 50x32mm, casquilhos de redugéo valvulas de
selar de 3 4\'\' a colocar em posi¢cao aberto, passador de macho esférico de 50mm ainda o fornecimento da respetiva caixa de 53 x 53cm, conforme esquema integrado
na memoaria do presente projeto incluindo cravagdo de caixa, abertura e tapamento de rogos nos muros bem como reposicdo de argamassas de revestimento e pinturas
conforme paramentos existentes nos termos do desenho de pormenor. No caso de ndo existir muro devera ser edificado siporte para encastramento da caixa em blocos
de cimento 20 x 20 x 40 com as dimens6es de 9,90 x 1,10 m2.

UN

20
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7 2.6 Fornecimento e assentamento de Ramais de Ligacdo a Rede de Incéndio Armada contituidos por tubagem SUPERIO A 1\'\' 1/2 em PEAD PN 10, com envolvimento em | UN

areia ou camada de p6 de pedreira conforme desenhos, incluindo fita ou rede azul de sinalizagdo, tomada de carga em FFD GGG 50 revestida a epoxy com saida
roscada de 50mm, casquilho duplo, valvula de roscar completa, de cunha elastica DN50mm, racords de transicdo em latdo maquinado pelo interior com mordaca
metalica e todos os demais trabalhos complementares e acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento, incluindo té de derivagao de 50x32mm, casquilhos de
reducdo valvulas de selar de 3 4\'\' a colocar em posi¢&o aberto, passador de macho esférico de 50mm ainda o fornecimento da respetiva caixa de 53 x 53cm, conforme
esquema integrado na memoria do presente projeto incluindo cravagdo de caixa, abertura e tapamento de rogos nos muros bem como reposicdo de argamassas de
revestimento e pinturas conforme paramentos existentes nos termos do desenho de pormenor. No caso de ndo existir muro deverd ser edificado siporte para
encastramento da caixa em blocos de cimento 20 x 20 x 40 com as dimensdes de 9,90 x 1,10 m2.

3 HIDRANTES

8 3.1 Fornecimento e montagem de bocas de incéndio, modelo hidrante enterrado em FFD (norma 1074-1 e 2), com junta stroz, incluindo movimento de terras, bracadeira em | UN
FFD revestido a epoxy 63mm x 1\'\'1/2, valvula de cunha elastica em FFD resvestida a epoxy, de roscar, respetiva cabegca moével e campéanula de haste fixa, racord de
latdo macho de 50mm com mordaca, tubaria de PEAD 1\'\' 1 2 envolvida em p6 de pedreira, macico de betdo armado para apoio da valvula e apoio lateral da tomada de
carga, tudo conforme pormenor tipo.

4 LIGACOES PREDIAIS

9 4.1 Fornecimento e montagem e execucdo de ligacbes prediais em didmetro de 63mm através de TE com tubagem e juntas, incluindo movimento de terras, valvula de | UN
cunha elastica em FFD resvestida a epoxy, de roscar, respetiva cabeca moével e campanula de haste fixa, macico de betdo armado para apoio da valvula até ao limite da
ligacéo predial, incluindo a prérpia ligagio ao existente, tudo conforme pormenor tipo.

10 (4.2 Fornecimento e montagem e execucéo de ligagdes prediais em didmetro de 90mm através de TE com tubagem e juntas, incluindo movimento de terras, vélvula de [ UN
cunha elastica em FFD resvestida a epoxy, de roscar, respetiva cabeca mével e campéanula de haste fixa, macico de betdo armado para apoio da valvula até ao limite da
ligacéo predial, incluindo a prérpia ligagéo ao existente, tudo conforme pormenor tipo.
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