
Município do Marco de Canaveses
Procedimento 17/2022/EM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Estaleiro
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários vg 1
2 1.2 Execução e implementação do plano de prevenção e gestão de residuos de construção e demolição, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de março. vg 1
3 1.3 Execução e implementação do Plano de Segurança e Saúde nos termos do Decreto-Lei nº273/03 de 29 de Outubro, incluindo fornecimento e colocação de sinalização

temporária de acordo com o Decreto Regulamentar nº 22A/98 de 01 de Outubro e indicações do Coordenador de Segurança e Saúde.
vg 1

4 1.4 Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do DR 22/A -98 de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo DR. 41/2002 de
20 de Agosto, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.

vg 1

 2 Movimento de terras e demolições
5 2.1 Levantamento de pavimento existente em calçada à portuguesa incluindo carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro. m2 150
6 2.2 Levantamento lancil em granito incluindo carga, transporte e colocação dos produtos nos armazéns do adjudicatário. ml 15
7 2.3 Fresagem do pavimento na zona indicada no projeto, na espessura média de 5cm, para posterior colocação de betuminoso. (inclui transporte dos materiais sobrantes a

vazadouro devidamente licenciado).
m2 50

 3 Drenagem de águas pluviais
 3.1 Fornecimento e montagem de tubagem em polipropileno corrugado SN8 , incluindo movimento de terras, valas, reposição do pavimento para as condições iniciais e todos os

trabalhos e materiais necessários para o perfeito acabamento:
8 3.1.1 Ø315 mm m 6
9 3.2 Fornecimento e montagem de sumidouro pré-fabricado de betão fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de medidas interiores, para recolha de águas pluviais, colocado sobre

base de betão simples C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0) de 10 cm de espessura e grelha de ferro fundido dúctil normalizado, classe D400 segundo NP EN 124, compatível
com superfícies de paralelepípedo, betão ou asfalto a quente, abatível e anti-roubo, com aro de ferro fundido do mesmo tipo, ao mesmo nível do pavimento. Totalmente
instalado e ligado à rede geral, incluindo movimento de terras.

UN 1

 4 Pavimentos
10 4.1 Fornecimento e aplicação de lancil de passeio em granito azul com a secção de 15x15x25 (retas ou curvas conforme necessário), acabamento serrado e corte biselado,

incluindo fundação em betão simples, incluindo todos os trabalhos necessários à correta execução de acordo com os desenhos de pormenor do projeto.
m 15

 4.2 Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após compactação, e incluindo limpezas,
fornecimento e aplicação.

 4.2.1 Camadas de misturas betuminosas a quente:
 4.2.1.1 Com características de regularização:
 4.2.1.1.1 Na regularização e/ou reperfilamento de pavimentos existentes, em áreas restritas muito deformadas (espessura variável), incluindo frezagens e remates em pavimento existente

com recurso a corte de disco, se necessário;
11 4.2.1.1.1.

1
AC 14 Surf 35/50 (BB), na pré-regularização de pavimentos bastante deformados, com recurso a espalhamento manual quando necessário, incluindo rega de colagem. TON 170

 4.2.1.1.2 Na faixa de rodagem, incluindo remates em pavimento existente com recurso a corte de disco ou frezagem incluindo subir tampas, aros e grelhas para as novas caixas de projeto.
 4.2.1.1.2.

1
Com caracteristicas de base

12 4.2.1.1.2.
1.1

AC 20 bin 35/50 (MBD), na espessura média de 0,08 m. m2 150
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 4.2.1.1.2.
2

Em betão betuminoso:

13 4.2.1.1.2.
2.1

AC 14 Surf 35/50 (BB), na espessura média de 0,05 m. m2 1100

 4.2.2 Regas betuminosas de impregnação, colagem ou cura:
 4.2.2.1 Rega de colagem:

14 4.2.2.1.1 Com emulsão. m2 1100
 4.2.2.2 Rega de impregnação:

15 4.2.2.2.1 Com emulsão. m2 150
 4.2.3 Outros Trabalhos

16 4.2.3.1 Fornecimento e colocação de tou-venant completo com 20 cm de espessura após recalque. m2 150
17 4.3 Levantamento e reposição de pavimento em cubo de granito existente, para as novas cotas do projeto, m2 200
 5 Sinalização
 5.1 Horizontal
 5.1.1 Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.
 5.1.1.1 Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:
 5.1.1.1.1 Marcas Longitudinais:
 5.1.1.1.1.

1
Linha branca tracejada de aviso (LBTA):

18 5.1.1.1.1.
1.1

Com 0,12 m de largura e relação traço/espaço 3/3 m (LBTA 0,12; 3/3). m 180
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