Municipio de Silves

Procedimento 1243/DOMT

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.Em todos os trabalhos descritos pretende-se o fornecimento, execu¢gdo ou montagem incluindo
todos os trabalhos complementares e necessarios para a boa e total satisfagdo do trabalho enunciado. A descricdo de cada item em tudo o que eventualmente esteja omisso é
considerado automaticamente completado com todas as informagdes fornecidas através das Pecas Escritas e das Pegcas Desenhadas do Projecto de Execucdo. Os precgos
unitarios deveréao reflectir todas as tarefas e trabalhos estabelecidos no Caderno de Encargos, mesmo que néo expressamente indicados no articulado das medigoes.
1 MOVIMENTO DE TERRAS
1 11 Escavacdo por meios mecanicos, para abertura de valas em terreno de natureza rochosa, incluindo todas as entivacBes necessdarias a estabilizacdo da vala e | m3 139
rebaixamento do nivel freatico, se necessario.
2 1.2 Fornecimento e colocacéo de areia grossa para execugédo da almofada de assentamento e protec¢éo das tubagens, devidamente compactada m3 50
3 1.3 Aterro final de valas, com agregado britado de granulometria extensa (tout-venant), e compactado em camadas de 0,20m de espessura, com um grau de compactagdo | m3 88
de 95% do ensaio Proctor normal;
4 (1.4 Transporte, carga e descarga em destino final autorizado dos produtos sobrantes, incluindo empolamento (25%) m3 173
2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
2.1 Tubagem e acessoérios
. Tubagem
5 211 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rigido, DN 110 mm, PN10, com embocadura por junta elastica, incluindo fita sinalizadora, curvas em Ferro Fundido | ml 180
Ductil com embocadura prépria para PVC e respectivos maci¢os de amarragdo em betdo simples.
6 2.1.2 Ligacdo as condutas existentes, incluindo sondagens para localizagdo de condutas da rede de abastecimento de dgua existentes, movimento de terras e adaptacGes a | UN 2
condutas existentes.
2.2 Acessorios de linha
. Acessoérios para Conduta PVC
7 221 Fornecimento e aplicagdo de valvula de seccionamento de cunha elastica FFD DN110 PN10 para PVC, incluindo macico, haste de manobra com e cabeca movel. | UN | 1
. Acessorios de Ligacédo
8 [222 Junta de ligagdo multimaterial FFD PN 10, para PVC DN 110 [UN | 2
2.3 Ramais domiciliarios
9 23.1 Execucéo de ramais de ligagdo com extensdo média de 20 m, em PEAD, PN10, incluindo abracadeira de ramal, valvula de ramal com haste telescopica e cabega mdvel, | UN 3
acessorios de ligagdo em latdo com aborcamento de junta rapida, incluindo fornecimento de materiais, ligagdo & conduta, abertura e fecho de valas ou rogos e pinturas
movimentos de terra, areia, fita sinalizadora
10 (2.3.2 Fornecimento e aplicac@o de nicho para contador,composto por uma caixa de protec¢do em poliéster com fibra de vidro e suporte para contador, do tipo \"Pradinsa | UN 3
CP2350\" ou equivalente, instalada na parede da edificagdo. Estando incluindo a abertura e tapamento de rogos e respectivas pinturas, fornecimento e aplicacéo de
acessorios de ligagcdo ao ramal entre a tubagem PEAD e a torneira a jusante do contador, inclusive, assim todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com
desenho pormenor fornecido.
11 233 Execucéo de murete técnico em alvenaria para instalagao de caixa de contador, incluindo movimentos de terra, reboco e pintura UN 5
2.4 Equipamentos
12 (2.4.2 Fornecimento e montagem de valvula de descarga c/ haste e cabeca mével, DN 110, PN10, de bocas, incluindo té de derivagdo, tubagens, camara de visita completa | UN 1
com tampa em ferro fundido e ligagdo a linha de &gua mais préxima, abertura e fecho de valas
3 PAVIMENTAGCAO
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Trabalhos a realizar de acordo com o projeto, nomeadamente o perfil transversal tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas apos

compactacéo, incluindo fornecimento e aplicagdo e a reposigdo de tampas existentes a cota final do pavimento.

3.1 Camadas granulares:
3.1.1 Com caracteristicas de base:
13 (3.1.11 Em agregado britado de granulometria extensa, com 0,05 m de espessura | m2 | 960
3.2 Camadas de misturas betuminosas a quente:
3.2.1 Com caracteristicas de regularizagao:
14 (3.2.11 Em mistura betuminosa densa AC 20 reg 35/50 (MBD), com 0,05 m de espessura, incluindo rega de impregnacao | m2 | 2000
3.2.2 Com caracteristicas de desgaste :
15 (3.2.21 Em betéo betuminoso AC 12 surf 35/50 (BB), com 0,04 m de espessura, incluindo rega de colagem m2 960
16 (3.2.2.2 Em betéo betuminoso AC 12 surf 35/50 (BB), com 0,05 m de espessura, incluindo rega de colagem m2 3100
3.3 Enchimento de bermas com detritos de pedreira:
17 |3.31 Com espessura de 0,09 m e uma largura média de 1,00 m, devidamente compactada m | 1120
4 SINALIZAQAO E EQUIPAMENTO DE SEGURANCA
. Trabalhos arealizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
4.1 Sinalizagao vertical:
41.1 Sinalizacao vertical de \"cédigo\", incluindo implantacéo, fornecimento, colocacédo, elementos ou estruturas de suporte, pecas colocagdo, elementos ou estruturas de suporte,
pecas de ligacdo e macigos de fundacao:
18 [4.1.1.1 [Sinais octogonais com L = 0,70 m, (B2) [UN | 4
4.2 Sinalizagdo temporaria:
19 |4.21 Sinalizagdo temporéria de trabalhos para controlo, desvio ou interrupgdo de transito, de acordo com projeto elaborado nos termos do DL 22A/98 de 1 de Outubro, | vg 1
referente a sinalizagéo vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, colocacéo e desmontagem.
5 DIVERSOS
. Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
20 |51 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagistico da area ocupada apds desmontagem. vg 1
21 |52 Execucéao do projeto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar a C.M. Silves quando da rececao provisoria da obra. vg 1
22 |53 Adaptacgao e implementagdo do Plano de Seguranca e Saude incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
23 |54 Aplicacdo do Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de Construgcdo e Demolicdo, de acordo com o DL 46/2008, adaptagdo continua a realidade da obra, | vg 1
nomeadamente a retificagdo de quantidades e classificagédo dos residuos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega a Fiscalizagdo dos comprovativos previstos
pela lei.
24 |55 Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no modelo, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 1
25 |5.6 Desinfecc¢éo das condutas com solucéo de perdxido de hidrogénio, incluindo analises m 180
26 |5.7 Execucéo de ensaios hidraulicos de estanqueidade e desinfeccado, de acordo com o caderno de encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 1

Largo do Municipio

Telef. 282440800 / Fax. 282440850
www.cm-silves.pt

Pagina 2 de 2




