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BrACA Municipio de Braga
) Procedimento ADGE.03.22.DMOSM
Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos
Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
Nota 1 «As eventuais referéncias a fabrico ou proveniéncia, a procedimento especifico que caracterize os produtos ou servigos prestados por determinado fornecedor, ou a marcas
comerciais, patentes, tipos, origens ou modos de producédo determinados compreendidos no presente mapa de trabalhos ou quantidades estdo indicadas por ndo ser possivel
efetuar uma descrigdo suficientemente precisa e inelegivel, devendo tais referéncias ser, sempre interpretadas, como admitindo solugéo equivalente. Se, por lapso, existir alguma
das aludidas referéncias sem estar acompanhada da expresséo «ou equivalente», é com este sentido que devem ser interpretadas todas as referéncias.»
1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS
11 Montagem e desmontagem de estaleiro, manutencé&o global do estaleiro durante a execucado dos trabalhos, desmontagem global do estaleiro no final dos trabalhos da empreitada,
repondo as condigdes iniciais do local, sinalizagédo temporéaria das obras, com colocagdo da sinalizagdo adequada a extenséo, natureza e duragéo dos trabalhos, implementagéo e
actualizacdo do Plano de Seguranca e Salde no Trabalho, desenvolvimento e aplicacdo do Plano de Prevencéo e Gestao de Residuos de Construgcao e Demoli¢cdo, de acordo com a
1 1.11 Montagem, manutengéo e desmontagem de estaleiro. UN 1
2 1.2 Instalagdo de placards com as dimensdes de 1,20 x 1,80 m com a designagdo da obra, adjudicante, adjudicatéario, valor da adjudicacdo, prazo, data provavel de [ UN 1
conclusao, entidade financiadora, equipa projectista e fiscalizadora, com a montagem dos respectivos logotipos, de acordo com Caderno de Encargos, incluindo
desmontagem, demolicdo das fundagdes, carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.
2 DEMOLICOES
3 2.1 Execucéo de fresagem de pavimento em betuminoso com 5,0cm de espessura, ha via, conforme projeto, incluindo carga e transporte a vazadouro licenciado de todos|m2 680
os produtos obtidos, incluindo despesas e taxas de tratamento dos residuos e demais trabalhos necessarios.
3 PAVIMENTOS
4 (3.1 Selagem de fissuras com recurso a betumes modificados com elastémetro (aplicagdo a quente) do tipo SWB BEM ou equivalente, incluindo todos os materiais | ml 35
necessarios e limpeza prévia da base de aplicagao
5 (3.2 Execucéo de camada de Regularizagao/Ligagao, com 5.0cm de espessura média, em mistura betuminosa a quente do tipo AC20 REG/BIN 35/50 (mb), incluindo rega de | m2 680
impregnacéo com emulsdo betuminosa catiénica de rotura lenta (ECL-1) a taxa de 1,50 Kg/m2.
4 DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS
6 4.1 Levantamento de canelete em betédo polimero com grelha galvanizada com 0.12m de largura, junto ao muro, incluindo demolicdo das fundacdes, carga e transporte a | ml 70
vazadouro de todos os produtos obtidos, acondicionamento das grelhas removidas em local da obra a designar pela fiscalizagdo, eventual indemenizacdo compensatoria
e demais trabalhos necessarios.
7 |42 Fornecimento e colocagdo de canal de betdo polimero com 10cm de largura e 8 cm de altura, com grelha galvanizada com 12 cm de largura, equivalente ao existente, [ ml 70
fundagdo em betdo simples, ligagbes, remates do pavimento betuminoso, carga e transporte a vazadouro de todos os produtos obtidos, eventual indemenizagao
compensatéria e demais trabalhos necessarios.
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