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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Estaleiro
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro de acordo com o disposto no Decreto  Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro e com o Plano de Segurança e Saúde (PSS) a aprovar 

préviamente  pelo  Dono  de  Obra,  incluíndo  meios  de  protecção individual e colectiva, instalações provisórias e de apoio, tudo de acordo com o cumprimento das
disposições legais e regulamentares em vigor;

vg 1

2 1.2 Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde (PSS) para a execução da obra, de acordo com o estipulado no artigo 11º do Decreto Lei n.º 273/2003 de 29/10, até
que seja aprovado pelo Dono da Obra conforme estipula o artigo 12.º do mesmo diploma legal;

vg 1

3 1.3 Fornecimento e colocação de placas de informação pública com as seguintes indicações:  designação   da  empreitada,  nomes  do   dono   da  obra e do empreiteiro,
data da consignação, prazo de execução, valor da adjudicação, nome das entidades financiadoras e respectivos montantes;

UN 1

4 1.4 Fornecimento implementação e execução das medidas de gestão de resíduos da obra; vg 1
 2 Rua da Fonte Nova
5 2.1 Levantamento de pavimento existente, incluindo corte com serra mecânica e fresagem com transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, no rebaixamento  do

pavimento para manutenção de espelho de passeios e pegamento de pavimentos.
m2 1410

6 2.2 Limpeza da plataforma com vassoura mecânica. m2 2683
7 2.3 Fornecimento e aplicação de camada de betão betuminoso de espessura média de 5cm, com características de desgaste com 6% de betume e agregados de basalto c/

0/14, incluindo o fornecimento e aplicação de rega e colagem com emulsão catiónica rápida à taxa de 0,7kg/m2 de betume.
m2 2683

8 2.4 Alteamento / rebaixamento de tampas de caixas de esgotos à cota final, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. UN 18
 2.5 Fornecimento e execução de sinalização horizontal, com pintura a quente retrorefletora, incluindo pré-marcação, fornecimento de materiais e todos os materiais necessários, de

acordo com as normas em vigor.
9 2.5.1 Delimitação de lugares de estacionamento com LBC 0,10m, conforme o existente, m 380

10 2.5.2 Linha amarela contínua com 0,10m (acesso a garagens e áreas
assinaladas)

m 1150

11 2.5.3 Pintura de setas direcionais UN 2
 2.6 Fornecimento e aplicação de sinalização vertical, em poste, sinal do tipo \"Sociedade Nacional de Sinalização Vertical\" ou equivalente,  Ø 60 cm, incluindo fundação, abertura de

caixa, bases, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado,  incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários
12 2.6.1 Sinal H3 UN 1
13 2.6.2 Sinal C13 UN 2
14 2.6.3 Sinal B2 UN 1
15 2.6.4 Sinal C11a UN 1
16 2.6.5 Sinal D4 UN 4
17 2.6.6 Sinal B1 UN 4
18 2.6.7 Sinal C1 UN 1
 3 Rua Forno da Cal

19 3.1 Levantamento de pavimento existente, incluindo corte com serra mecânica e fresagem com transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, no rebaixamento  do
pavimento para manutenção de espelho de passeios e pegamento de pavimentos.

m2 1380,9

20 3.2 Limpeza da plataforma com vassoura mecânica. m2 2080
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21 3.3 Fornecimento e colocação de lancil de cantaria de CALCÁRIO / VIDRAÇO branco 0,12x0,22x1,00m,  assente em fundação de betão C 12/15, incluindo remoção do
eistente danificado, abertura de cova, transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares.

m 40

22 3.3 Fornecimento e aplicação de camada de betão betuminoso de espessura média de 5cm, com características de desgaste com 6% de betume e agregados de basalto c/
0/14, incluindo o fornecimento e aplicação de rega e colagem com emulsão catiónica rápida à taxa de 0,7kg/m2 de betume.

m2 2080

23 3.4 Alteamento / rebaixamento de tampas de caixas de esgotos à cota final, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. UN 7
24 3.5 Alteamento / rebaixamento de tampas de caixas de válvula de água à cota final, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. UN 8
 3.6 Fornecimento e execução de sinalização horizontal, com pintura a quente retrorefletora, incluindo pré-marcação, fornecimento de materiais e todos os materiais necessários, de

acordo com as normas em vigor.
25 3.6.1 Linha contínua branca com 0,10m, conforme o existente. m 58
26 3.6.2 Linha amarela contínua com 0,10m (acesso a garagens e áreas assinaladas), m 180
27 3.6.3 Pintura de setas direcionais. UN 7
28 3.6.4 Pintura de passadeiras de peões. m2 105
 4 Rua Professora Virgília

29 4.1 Levantamento de pavimento existente, incluindo corte com serra mecânica e fresagem com transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, no rebaixamento  do
pavimento para manutenção de espelho de passeios e pegamento de pavimentos.

m2 309

30 4.2 Limpeza da plataforma com vassoura mecânica. m2 495
31 4.3 Fornecimento e aplicação de camada de betão betuminoso de espessura média de 5cm, com características de desgaste com 6% de betume e agregados de basalto c/

0/14, incluindo o fornecimento e aplicação de rega e colagem com emulsão catiónica rápida à taxa de 0,7kg/m2 de betume.
m2 495

32 4.4 Alteamento / rebaixamento de tampas de caixas de esgotos à cota final, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. UN 7
 4.5 Fornecimento e execução de sinalização horizontal, com pintura a quente retrorefletora, incluindo pré-marcação, fornecimento de materiais e todos os materiais necessários, de

acordo com as normas em vigor.
33 4.5.1 Linha contínua branca com 0,10m, conforme o existente. m 55
34 4.5.2 Linha amarela contínua com 0,10m (acesso a garagens e áreas assinaladas), m 110
35 4.5.3 Pintura de setas direcionais. UN 4
36 4.5.4 Pintura de passadeiras de peões. m2 12
 5 Rua dos Mestres de Obras

37 5.1 Levantamento de pavimento existente, incluindo corte com serra mecânica e fresagem com transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, no rebaixamento  do
pavimento para manutenção de espelho de passeios e pegamento de pavimentos.

m2 540

38 5.2 Limpeza da plataforma com vassoura mecânica. m2 935
39 5.3 Fornecimento e aplicação de camada de betão betuminoso de espessura média de 5cm, com características de desgaste com 6% de betume e agregados de basalto c/

0/14, incluindo o fornecimento e aplicação de rega e colagem com emulsão catiónica rápida à taxa de 0,7kg/m2 de betume.
m2 935

40 5.4 Alteamento / rebaixamento de tampas de caixas de esgotos à cota final, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. UN 3
 5.5 Fornecimento e execução de sinalização horizontal, com pintura a quente retrorefletora, incluindo pré-marcação, fornecimento de materiais e todos os materiais necessários, de

acordo com as normas em vigor.
41 5.5.1 Linha contínua branca com 0,10m, conforme o existente. m 55
42 5.5.2 Linha amarela contínua com 0,10m (acesso a garagens e áreas assinaladas), m 54
43 5.5.3 Pintura de setas direcionais. UN 6
44 5.5.4 Pintura de passadeiras de peões. m2 25
 6 Rua da Serração - Rotunda

45 6.1 Levantamento de pavimento existente, incluindo corte com serra mecânica e fresagem com transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, no rebaixamento  do
pavimento para manutenção de espelho de passeios e pegamento de pavimentos.

m2 230

46 6.2 Limpeza da plataforma com vassoura mecânica. m2 420
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47 6.3 Fornecimento e aplicação de camada de betão betuminoso de espessura média de 5cm, com características de desgaste com 6% de betume e agregados de basalto c/
0/14, incluindo o fornecimento e aplicação de rega e colagem com emulsão catiónica rápida à taxa de 0,7kg/m2 de betume.

m2 420

48 6.4 Alteamento / rebaixamento de tampas de caixas de esgotos à cota final, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. UN 1
49 6.5 Alteamento / rebaixamento de tampas de caixas de váluvula de água à cota final, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. UN 1
 7 Rua da Serração

50 7.1 Levantamento de pavimento existente, incluindo corte com serra mecânica e fresagem com transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, no rebaixamento  do
pavimento para manutenção de espelho de passeios e pegamento de pavimentos.

m2 1452

51 7.2 Limpeza da plataforma com vassoura mecânica. m2 2283
52 7.3 Fornecimento e aplicação de camada de betão betuminoso de espessura média de 5cm, com características de desgaste com 6% de betume e agregados de basalto c/

0/14, incluindo o fornecimento e aplicação de rega e colagem com emulsão catiónica rápida à taxa de 0,7kg/m2 de betume.
m2 2283

53 7.4 Alteamento / rebaixamento de tampas de caixas de esgotos à cota final, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. UN 19
54 7.5 Alteamento / rebaixamento de tampas de caixas de váluvula de água à cota final, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. UN 6
 7.6 Fornecimento e execução de sinalização horizontal, com pintura a quente retrorefletora, incluindo pré-marcação, fornecimento de materiais e todos os materiais necessários, de

acordo com as normas em vigor.
55 7.6.1 Delimitação de lugares de estacionamento com LBC 0,10m, conforme o existente, m 90
56 7.6.2 Linha amarela contínua com 0,10m (acesso a garagens e áreas

assinaladas)
m 145

57 7.6.3 Pintura de setas direcionais UN 5
 8 Beco dos Santeiros

58 8.1 Levantamento de pavimento existente, incluindo corte com serra mecânica e fresagem com transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, no rebaixamento  do
pavimento para manutenção de espelho de passeios e pegamento de pavimentos.

m2 330

59 8.2 Limpeza da plataforma com vassoura mecânica. m2 790
60 8.3 Fornecimento e aplicação de camada de betão betuminoso de espessura média de 5cm, com características de desgaste com 6% de betume e agregados de basalto c/

0/14, incluindo o fornecimento e aplicação de rega e colagem com emulsão catiónica rápida à taxa de 0,7kg/m2 de betume.
m2 790

61 8.4 Alteamento / rebaixamento de tampas de caixas de esgotos à cota final, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. UN 2
62 8.5 Alteamento / rebaixamento de tampas de caixas de váluvula de água à cota final, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. UN 1
 9 Rua D. Dinis - Valado dos Frades

63 9.1 Levantamento do pavimento em calçada grossa, incluindo transporte para local a indicar pela fiscalização. m2 800
64 9.2 Abertura de caixa, até 0,36cm de profundidade, transporte a vazadouro.incluindo colocação de duas camada de tout-venant com 0,12m cada, rega e compactação. m2 800
65 9.3 Fornecimento e aplicação de camada de binder com 0,06 m de espessura devidamente espalhado e compactado, sob rega de impregnação betuminosa, em cut-back

MC 30, incluíndo todos os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução.
m2 800

66 9.4 Fornecimento e aplicação de camada de betão betuminoso com características de desgaste com 6% de betume e agregados de basalto c/ 0/14, incluindo o fornecimento
e aplicação de rega e colagem com emulsão catiónica rápida à taxa de 0,7kg/m2 de betume. Em betão betuminoso ( AC 14 surf BB 50/70) com espessura média de
0,05m

UN 800

67 9.5 Rebaixamento/alteamento de caixas de visita m2 10
68 9.6 Fornecimento e assentamento de sumidouro em betão com 0,65m x0,35m , incluindo grelha em FFD classe  C 250. m2 1
69 9.7 Fornecimento e colocação de caixas 0,40m x 0,40m, com tampa em ferro fundido D400( ramais de esgoto m2 2
70 9.8 Alteração de sarjetas existentes ( grelhas novas ). UN 2
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