
Município de Silves
Procedimento 1245/DOMT

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 MOVIMENTO DE TERRAS
 . Trabalhos a realizar de acordo com o projectoe satisfazendo o especificado no C.E.
 1.1 Trabalhos preparatórios:
1 1.1.1 Abertura de caixa com 0,10 m de profundidade no passeio, incluindo regularização, estabilização e compactação do fundo de caixa, transporte  e  espalhamento   em  

vazadouro  ou depósito provisório, eventual indemnização por depósito e transporte da calçada para os Armazéns Municipais (3 km).
m2 460

2 1.1.2 Abertura de caixa com 0,15 m de profundidade para fundação de lancil, incluindo regularização, estabilização e compactação do fundo de caixa, transporte  e 
espalhamento   em   vazadouro ou depósito provisório, remoção e transporte do lancil existente para os Armazéns Municipais (3 km).

m 250

 2 PAVIMENTAÇÃO
 . Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, nomeadamente o perfil transversal tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após

compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação.
 2.1 Calçada:
3 2.1.1 Execução de calçada miúda de calcário branco 0,05x0,05x0,05 (mxmxm), incluindo compactação da base, almofada de pó de pedra enriquecida com cimento com 0,05

m de espessura e rejuntamento.
m2 460

4 2.1.2 Execução de fiada calçada grada de sienito 0,11x0,11x0,11 (mxmxm), incluindo fundação em betão com 0,05 m de espessura e rejuntamento. m 54
 2.2 Lancil:
5 2.2.1 Fornecimento e assentamento de  lancil de calcário vidraço com acabamento bujardado a pico fino, com 1x0,15x0,25 (mxmxm), em execução de espelhos de escadas e

passeio, incluindo fundação em betão com 0,05 m de espessura, movimentação de terras necessária, compactação do terreno e todos os trabalhos necessários de
acordo com pormenores

m 250

 3 DIVERSOS
 . Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.
6 3.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem. vg 1
7 3.2 Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra,

nomeadamente a rectificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos
previstos pela lei.

vg 1
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