Municipio de Tomar

Procedimento 104/2022

Lista de Artigos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd

1. TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS
1.1 ESTALEIRO / FPS / PGRCD

1 1.1.1 Montagem, manutencéo e desmonte do estaleiro incluindo implementagéo e cumprimento do plano de seguranga nos termos do Dec. Lei n° 273/03 de 29 de Outubro. vg 1

2 1.1.2 Implementagao do Plano de Gestao de Residuos de Construgdo e Demoli¢éo, aprovado e de acordo com a legislagcéo em vigor. vg 1
2. ILUMINACAO

3 2.1 Projetor Antivandalico de Pavimento - Proj. de Pavimento TROIA 4W - 3000K UN 40

4 2.2 Balizador Mural - Proj. de Mural Assimétrico Troia 2W - 3000K UN 18
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