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CAPITULO |

DISPOSICOES GERAIS

Clausula 1.2
Objeto
O presente caderno de encargos e o seu Anexo | compreendem as clausulas a incluir no contrato
a celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a Aquisicao
de Equipamento para Beneficiagio da Alimentagao Elétrica do Data Center e Edificio

Administrativo da Fabrica de Agua de Alcantara.

Clausula 2.2

Contrato
I. O contrato integra os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissoes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes e expressamente aceites pelo 6rgao competente para a decisao de
contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do Codigo dos Contratos Publicos
(CCP);

b) Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos e o seu Anexo |;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

f) O respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

2. Sem prejuizo do disposto no numero seguinte, em caso de divergéncia entre os varios
documentos que integram o contrato, a prevaléncia é determinada pela ordem por que vém

enunciados no nimero anterior.

3. Os ajustamentos propostos pela Tejo Atlantico nos termos previstos no artigo 99.° do CCP
e aceites pelo adjudicatario nos termos previstos no artigo 101.° do mesmo cédigo

prevalecem sobre todos os documentos previstos no n.° | da presente clausula.
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Clausula 3.7
Prazo Contratual

I. O contrato inicia-se no dia util seguinte a data da sua outorga, a qual tera lugar mediante
recurso a assinatura digital, considerando-se outorgado na Ultima data de aposigao de
assinatura e mantendo-se em vigor pelo prazo de 4 (quatro) meses, sem prejuizo das
obrigacoes acessoérias que perdurem para além da cessao do contrato.

2. Sem prejuizo do estabelecido ano numero anterior, tendo o adjudicatiario mais de um
representante e outorgando o contrato em parte com assinatura(s) digital(is) e em parte
com assinatura(s) autografa(s), considerar-se-a por si outorgado na data da dltima
assinatura digital. Caso o adjudicatario outorgue apenas com assinatura(s) autografa(s),
considerar-se-a por si outorgado na data que tenha sido aposta conjuntamente com a(s)

assinatura(s).

CAPIiTULO II
OBRIGACOES DAS PARTES

SECCAO|
OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO

Clausula 4.7
Obrigacoes principais do adjudicatario
I. Sem prejuizo de outras obrigagbes previstas na legislagao aplicavel, no presente Caderno de
Encargos e respetivo Anexo |, constituem obrigagoes principais do adjudicatario as seguintes:
a. Executar, pelos pregos unitarios indicados na sua proposta e dentro do periodo fixado,
os fornecimentos e os servigos definidos no presente Caderno de Encargos e respetivo
Anexo | que dele faz parte integrante;

b. Afetar ao contrato os meios humanos necessarios a sua correta execucio, em

quantidade, qualificages e experiéncia profissional;
c. Garantir a qualidade dos bens e dos servigos de acordo com os normativos internos

em vigor na Tejo Atlantico;
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d. Executar os fornecimentos e servigos em tempo util, no prazo definido no caderno de
encargos ou pela Tejo Atlantico, de modo a nio influir com as rotinas normais de
exploracao, as condi¢cdes de seguranga das infraestruturas, pessoas, bens e o
tratamento, a quantidade e a qualidade das aguas tratadas, salvaguardando as
incidéncias ambientais;

e. Cumprir as normas ambientais e regras de seguranca e de protecao ambiental em
vigor;

f. Cumprir e fazer cumprir as disposigoes constantes no Manual de Fornecedores da

Tejo Atlantico, disponivel no site da empresa https://www.aguasdotejoatlantico.adp.pt/.

A titulo acessorio, o adjudicatario fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os
meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados ao
fornecimento e montagem dos bens, assim como ao estabelecimento do sistema de

organizacao necessario a perfeita e completa execucao das tarefas a seu cargo.

Clausula 5.2

Conformidade e operacionalidade dos bens

O adjudicatario obriga-se a entregar os bens objeto do contrato com as caracteristicas,
especificagdes e requisitos técnicos previstos no Anexo | ao presente caderno de encargos,

que dele faz parte integrante.

s bens objeto do contrato devem ser entregues em perfeitas condigoes de serem utilizados
Osb bjeto d trato d t rfeit d d tilizad

para os fins a que se destinam e dotados de todos os documentos que sejam necessarios
para a boa e integral utilizagao e funcionamento dos mesmos, designadamente, manuais em

lingua portuguesa e certificados de conformidade.

E aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o disposto na lei que disciplina os aspetos relativos
a venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas no que respeita a conformidade

dos bens a entregar.

O adjudicatario é responsavel perante a Tejo Atlantico por qualquer defeito ou discrepancia

dos bens objeto do contrato que existam no momento em que os bens lhe sao entregues.
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Clausula 6.7
Entrega dos bens

Os bens objeto de contrato devem ser entregues, no prazo maximo de 3 (trés) meses na
Estacao de Tratamento de Aguas Residuais de Alcantara, sita na Avenida de Ceuta, 1300-254
Lisboa.

O adjudicatario obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com os bens objeto de contrato,
todos os documentos que sejam necessirios para a boa e integral utilizacio ou
funcionamento daqueles.

Todas as despesas e custos com o transporte dos bens objeto de contrato e respetivos

documentos para o local de entrega sao da responsabilidade do adjudicatario.

Clausula 7.7
Inspecao e testes de aceitacdo

Efetuada a entrega e instalagdo dos bens, a Tejo Atlantico, por si ou através de terceiro por
ela designado, procede, no prazo de 10 (dez) dias a inspecdao quantitativa e qualitativa dos
mesmos, com vista a verificar, respetivamente, se os mesmos correspondem as quantidades
estabelecidas no Anexo | ao presente caderno de encargos e se relnem as caracteristicas,
especificagdes e requisitos técnicos e operacionais definidos nesse Anexo e na proposta
adjudicada, bem como outros requisitos exigidos na lei.

Durante a fase de realizagao de testes, o adjudicatario deve prestar a Tejo Atlantico, toda a
cooperagao e todos os esclarecimentos necessarios, podendo fazer-se representar durante
a realizagao daqueles, através de colaboradores devidamente credenciados para o efeito.
Os encargos com a realizagao dos testes, devidamente comprovados, sao da responsabilidade

do adjudicatario.

Clausula 8.7
Inoperacionalidade, defeitos ou discrepancias
No caso de os testes previstos na clausula anterior nio comprovarem a total
operacionalidade dos bens objeto do contrato, bem como a sua conformidade com as

exigéncias legais, ou no caso de existirem defeitos ou discrepancias com as caracteristicas,
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especificagoes e requisitos técnicos definidos no Anexo | ao presente Caderno de Encargos,
a Tejo Atlantico deve informar disso, por escrito, o adjudicatario.

No caso previsto no nimero anterior, o adjudicatario deve proceder, a sua custa e no prazo
de 2 (dois) dias uteis a recolha dos equipamentos nas instalagoes da Tejo Atlantico, exceto
em situagoes devidamente justificadas pelo adjudicatdrio e aceites pela Tejo Atlantico, bem
como proceder, nesse prazo, as reparagoes ou substituicdes necessarias para garantir a
operacionalidade dos bens e o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas,
especificagoes e requisitos técnicos exigidos.

ApOs a realizagao das reparagoes ou substituigoes necessarias pelo adjudicatario, no prazo

respetivo, a Tejo Atlantico procede a nova analise, nos termos previstos na clausula anterior.

Clausula 9.7
Aceitacdo dos bens e transferéncia da propriedade

Caso os testes a que se refere a clausula 7.* comprovem a total operacionalidade dos bens
objeto do contrato, bem como a sua conformidade com as exigéncias legais, e nao sejam
detetados quaisquer defeitos ou discrepancias com as caracteristicas, especificagoes e
requisitos técnicos definidos no Anexo | ao presente caderno de encargos, deve ser emitido,
no prazo maximo de 10 (dez) dias a contar do final dos testes, um Auto de Rececao assinado
pelos representantes do adjudicatario e da Tejo Atlantico.

Com o Auto de Rececao a que se refere o niUmero anterior, ocorre a transferéncia da posse
e da propriedade dos bens para a Tejo Atlantico, incluindo o risco de deterioragio ou
perecimento dos mesmos, sem prejuizo das obrigagoes de garantia que impendem sobre o
adjudicatario.

A assinatura do Auto de Rececido a que se refere o n.° | nao implica a aceitagiao de eventuais
defeitos ou de discrepancias dos equipamentos objeto do contrato com as exigéncias legais
ou com as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos previstos nos Anexo | ao

presente caderno de encargos.
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Clausula 10.*
Garantia Técnica

Nos termos da presente clausula e da lei que disciplina os aspetos relativos a venda de bens
de consumo e das garantias a ela relativas, o adjudicatario garante todos os componentes do
bem objeto do contrato pelo prazo de 2 (dois) anos a contar da data da sua entrega e
montagem, contra quaisquer defeitos ou discrepincias com as exigéncias legais e
carateristicas, especificagoes e requisitos técnicos definidos no Anexo | ao presente caderno
de encargos, que se revelem a partir da respetiva aceitagao do bem.
A garantia prevista no nimero anterior abrange:

a. O fornecimento, a montagem ou a integracio de quaisquer pegas ou

componentes em falta;
b. A desmontagem de pegas, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;

c. A reparagao ou substituicao das pegas, componentes ou bens defeituosos ou

discrepantes;

d. O fornecimento, a montagem ou instalagao das pegas, componentes ou bens

reparados ou substituidos;

e. O transporte do bem ou das pegas ou componentes defeituosos ou discrepantes
para o local da sua reparagao ou substituicao e a devolugao daqueles bens ou a

entrega das pecas ou componentes em falta, reparados ou substituidos;
f. A deslocacgao ao local da instalagao ou de entrega;
g. A mao-de-obra.

No prazo maximo de 2 (dois) meses a contar da data em que a Tejo Atlantico tenha detetado
qualquer defeito ou discrepancia, esta deve notificar o adjudicatario, para efeitos da respetiva
reparagao ou substituigao.

A reparagao ou substituicao previstas na presente clausula devem ser realizadas dentro de
um prazo razoavel fixado pela Tejo Atlantico e sem grave inconveniente para este Ultimo,

tendo em conta a natureza do bem e o fim a que o mesmo se destina.
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Clausula 1.2

Dever de sigilo

O adjudicatario obriga-se a nao divulgar quaisquer informagoes e documentagao, técnica e
ndo técnica, comercial ou outra, relativa a Tejo Atlantico, de que venha a ter conhecimento

ao abrigo ou em relagao com a execugao do contrato.

O adjudicatario obriga-se também a nao utilizar as informagoes obtidas para fins alheios a

execucao do contrato.

O adjudicatario obriga-se a remover e destruir no termo final do prazo contratual todo e
qualquer registo, em papel ou eletrénico, que contenha dados ou informagoes referentes ou

obtidas na execugao do contrato e que a Tejo Atlantico |Ihe indique para esse efeito.

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos apos a
extingao das obrigacoes decorrentes do contrato, sem prejuizo da sujeicao subsequente a
quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protegao de segredos comerciais ou da

credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

Clausula 12.*
Tratamento de dados pessoais
No caso de o adjudicatario necessitar de aceder a dados pessoais no decurso da execugao
do contrato, deve fazé-lo exclusivamente na medida do estritamente necessario para integral
e adequada prossecugao dos fins constantes do contrato, na qualidade de subcontratante, e
por conta e de acordo com as instrugoes da Tejo Atlantico, nos termos da legislagao aplicavel

a protecgio de dados pessoais.

O adjudicatario nao pode proceder a reproducao, gravagao, copia ou divulgacao dos dados

pessoais para outros fins que nao constem do contrato, ou para proveito proprio.

O adjudicatario deve cumprir rigorosamente as instrugdes da Tejo Atlantico no que diz
respeito ao acesso, registo, transmissao ou qualquer outra operagao de tratamento de dados

pessoais.

O adjudicatario deve proceder a implementagao de medidas de seguranca de tratamento de

dados pessoais e adotar medidas técnicas e organizativas para proteger os dados contra
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destruicao acidental ou ilicita, perda acidental, alteragoes, difusao ou acesso nao autorizados,

e contra qualquer outra forma de tratamento ilicito dos mesmos.

O adjudicatario deve tomar as medidas adequadas para assegurar a idoneidade dos seus
trabalhadores ou colaboradores, a qualquer titulo, que tenham acesso aos dados pessoais

fornecidos pela Tejo Atlantico, ou por quem atue em representagao deste.

As medidas a que se refere o nimero anterior devem garantir um nivel de seguranca
adequado em relagao aos riscos que o tratamento de dados apresenta, a natureza dos dados
a proteger e aos riscos, de probabilidade e gravidade varidavel para os direitos e liberdades

das pessoas singulares.

O adjudicatario deve assegurar que o acesso aos dados pessoais é limitado as pessoas que
efetivamente necessitam de aceder aos mesmos para cumprir com as obrigagoes impostas
pelo presente contrato e que os trabalhadores, colaboradores ou subcontratados assumiram
um compromisso de confidencialidade ou estao sujeitos a adequadas obrigacoes legais de
confidencialidade, sendo o adjudicatario responsavel pela utilizacio dos dados pessoais por

parte dos mesmos.

8. Mediante solicitagio escrita da Tejo Atlantico, o adjudicatirio deve, no prazo de |5
(quinze) dias, informar quais as medidas tomadas para assegurar o cumprimento dos deveres

referidos nos nimeros anteriores.

O adjudicatario deve comunicar de imediato a Tejo Atlantico quaisquer reclamagbes ou

questoes colocadas pelos titulares dos dados pessoais.

O adjudicatario encontra-se adstrito a notificar de imediato a Tejo Atlantico de qualquer
monitorizac¢ao, auditoria ou controlo por parte de entidades reguladoras/de supervisao de

que seja objeto.

Se o adjudicatario tomar conhecimento, ou suspeitar, de violagdes de dados pessoais que
resultem, ou possam resultar, na destruigao acidental ou nao autorizada de dados, na perda,
alteragao, acesso ou revelacdo nao autorizada dos dados, deve notificar, por escrito, a Tejo
Atlantico disponibilizando-lhe uma descrigao da violagdo de dados ocorrida, informando-o
das categorias e nimero de titulares de dados afetados, das provaveis consequéncias da

violagao, assim como fornecer-lhe qualquer outra informagao que a Tejo Atlantico possa
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razoavelmente solicitar.

Quando se verifique uma violagcao de dados pessoais, por causas imputaveis ao adjudicatario,
este compromete-se a adotar as seguintes medidas, sem quaisquer custos adicionais para a

Tejo Atlantico:

a. Tomar de imediato as medidas necessarias para investigar a violagao
ocorrida, identificar e prevenir a repeticao dessa violagao, e encetar esforcos

razoaveis para mitigar os efeitos dessa violagao;
b. Desenvolver as agoes necessarias para remediar a violagao; e

c. Documentar todas as circunstancias referentes a violagdo para efeitos de

controlo por parte da autoridade de supervisio.

O adjudicatario obriga-se a ressarcir a Tejo Atlantico por todos os prejuizos em que este
venha a incorrer em virtude da utilizagao ilegal e/ou ilicita de dados pessoais, nomeadamente
por indemnizacoes e despesas em que tenha incorrido na sequéncia de reclamagbes ou
processos propostos pelos titulares dos dados, bem como por taxas, coimas e multas que

tenha de pagar.

O incumprimento dos deveres estabelecidos na presente clausula por parte do adjudicatario
e a verificagao de inexisténcia de garantias de compliance do adjudicatario é fundamento de
resolucao do presente contrato com justa causa pela Tejo Atlantico, podendo implicar o

dever de indemnizagao por eventuais violagoes que lhe sejam imputadas.

Clausula 13.2
Conservacido de dados pessoais
O adjudicatario deve apagar e destruir os dados pessoais tratados quando os mesmos
deixarem de ser necessarios para a execugao do contrato, € sempre em prazo nao superior
a um ano apos a cessagao do contrato que esteve na base da licitude do seu tratamento e de

acordo com as instrugoes dadas pela Tejo Atlantico.

Dependendo da opgao da Tejo Atlantico, o adjudicatario apagara ou devolvera todos os
dados pessoais, depois de concluida a execugiao do Contrato, apagando as copias existentes,

a menos que a conservagao dos dados seja exigida ao abrigo da legislagao aplicavel.
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Clausula 14.2

Transferéncia de dados pessoais

O adjudicatario nao pode transferir quaisquer dados pessoais para outra entidade,
independentemente da sua localizagao, salvo autorizagao prévia e escrita da Tejo Atlantico, exceto
se o adjudicatario for obrigado a fazé-lo pela legislagao aplicavel, ficando obrigado a informar,

nesse caso, a Tejo Atlantico antes de proceder a essa transferéncia.

Clausula 15.7
Dever de cooperaciao
O adjudicatario deve cooperar com a Tejo Atlantico, mediante solicitagao, designadamente nas
seguintes situagoes:
a) Quando um titular de dados pessoais exer¢a os seus direitos ou cumpra as suas
obrigacoes nos termos da legislacao aplicavel, relativamente aos dados pessoais tratados

pelo adjudicatario em representacao da Tejo Atlantico.

b) Quando a Tejo Atlantico deva cumprir ou dar sequéncia a qualquer avaliagao, inquérito,
notificagdo ou investigagio da Comissao Nacional da Protecao de Dados ou entidade

administrativa- com atribuigoes e competéncias legais equiparaveis.

SECCAO Il
OBRIGACOES DA TEJO ATLANTICO

Clausula 16.7

Preco contratual
I. O Prego contratual nao pode ser superior a 24.000,00€ (vinte e quatro mil euros).

2.  Pelo fornecimento e instalagao dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento
das demais obrigagoes constantes do presente caderno de encargos, a Tejo Atlantico deve
pagar ao adjudicatario o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa

legal em vigor, se este for legalmente devido.

Caderno Encargos
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3. O prego referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a Tejo Atlantico, nomeadamente os
relativos ao transporte dos bens objeto do contrato para o(s) respetivo(s) local(is) de
entrega, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo de marcas registadas,

patentes ou licengas.

Clausula 17.7
Condicb6es de pagamento

I.  A(s) quantia(s) devidas pela Tejo Atlantico, nos termos da clausula anterior, deve(m) ser
paga(s) no prazo de 30 (trinta) dias apds a rececao por esta das respetivas faturas, as quais sé
podem ser emitidas apos o vencimento da obrigagao respetiva.

2. Para os efeitos do numero anterior, a obrigagio considera-se vencida apos o integral
cumprimento das obrigagdes contratuais, ou seja, com a assinatura do Auto de Recegiao nos
termos da clausula 9.2

3. Em caso de discordancia por parte da Tejo Atlantico, quanto aos valores indicados nas
faturas, deve esta comunicar ao adjudicatario, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando
o adjudicatario obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissio de
nova fatura corrigida.

4. A falta de pagamento dos valores contestados pela Tejo Atlantico nao vence juros de mora
nem justifica a suspensao das obrigagoes contratuais do adjudicatario, devendo, no entanto,
a Tejo Atlantico proceder ao pagamento da importancia nao contestada.

5. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° | a 3, as faturas sao pagas
através de transferéncia bancaria, para a instituicao de crédito indicada pelo adjudicatario.

6. No caso de suspensao da execugao do contrato e independentemente da causa da suspensao,

os pagamentos ao adjudicatario serao automaticamente suspensos por igual periodo.

Clausula 18.*
Faturacao

I.  As faturas a apresentar pelo adjudicatario a Tejo Atlantico, emitidas em observancia com o

disposto no artigo 299.°-B do CCP, devem conter os elementos necessarios a uma completa,
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clara e adequada compreensao dos valores faturados, os quais devem ser apresentados de

forma desagregada.

A faturagio a ser emitida a Tejo Atlantico deve conter toda a informagao relevante que
permita a correta identificagdo das diversas parcelas que compdem o prego a faturar,

nomeadamente:

a. Ser emitida apos o fornecimento e instalagao dos bens objeto do contrato e apés

assinatura do Auto de Rececao referido na clausula 9.3;
b. Identificar os bens fornecidos e as respetivas quantidades;
c. ldentificar o nimero da nota de encomenda emitida pela Tejo Atlantico;
d. Apresentar preco unitario e global;
e. Indicar IVA a taxa legal aplicavel.

O adjudicatario deve proceder a emissao das faturas em formato eletrénico (EDI), se tal lhe
for aplicavel, decorrente da aplicacio e cumprimento da legislagio em vigor para a
implementacao da faturagao eletronica nos contratos publicos (Decreto-Lei n.° | 11-B/2017,
de 3| de agosto, alterado pelo Decreto-Lei, n.° 123/2018, de 28 de dezembro, atualizado
com o estabelecido pelo Decreto-Lei n.° 14-A/2020 de 7 de Abril e com o despacho n.°
437/2020-XXIl, do Sr. Secretirio de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais de 09 de

novembro) ou outra que venha a estar em vigor no decorrer do contrato.

A Tejo Atlantico aderiu ao Portal da FE-AP para a rece¢io de documentos em formato
eletrénico (EDI), sistema suportado pela empresa eSPap- Entidade de Servigos Partilhados

de Administracao Publica, I.P.

Para informagao sobre a adesio ao referido portal devera o adjudicatario consultar a

informacao  disponivel em: https://www.aguasdotejoatlantico.adp.pt/content/faturacao-

eletronica;

A emissao de segundas vias das faturas solicitadas pela Tejo Atlantico nao sera objeto de

qualquer cobranca adicional
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SECCAO Il
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DO CONTRATO

Clausula 19.2

Acompanhamento e fiscalizacdo do modo de execucdo do contrato

A execucio do contrato é permanentemente acompanhada pelo gestor do contrato

designado pela Tejo Atlantico.

Gestor de Contrato: Joao Gomes

Morada: Fabrica de Agua de Alcintara, Avenida de Ceuta. 1300-254 Lisboa
Telefone n° 213 107 900

Correio Eletronico: geral.adta@adp.pt

No exercicio das suas fungdes, o gestor pode acompanhar, examinar e verificar,

presencialmente, a execu¢ao do contrato pelo adjudicatario.

Caso o gestor do contrato detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execucao do
contrato, determina ao adjudicatdrio a tomada das medidas que, em cada caso, se revelem

adequadas a correcao dos mesmos.

O desempenho das fungées de acompanhamento e fiscalizagio do modo de execugiao do
contrato nao exime o adjudicatario de responsabilidade por qualquer incumprimento ou

cumprimento defeituoso das suas obrigagoes.

CAPITULO 11l
MODIFICACAO, INCUMPRIMENTO E EXTINCAO DO CONTRATO

Clausula 20.?
Subcontratacdo e cessdo da posicdao contratual do adjudicatario

Além da situacdo prevista na alinea a) do n.° | do artigo 318.° do CCP, o adjudicatario pode
ceder a sua posicao contratual, na fase de execugao do contrato, mediante autorizagao da

Tejo Atlantico.
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2. Para efeitos da autorizagdo a que se refere o nimero anterior, o adjudicatario deve
apresentar uma proposta fundamentada e instruida com os documentos previstos no n.® 2

do artigo 318.° do CCP.

3. A Tejo Atlantico deve pronunciar-se sobre a proposta do adjudicatario no prazo de 30
(trinta) dias a contar da respetiva apresentacao, desde que regularmente instruida,
considerando-se o referido pedido rejeitado se, no termo desse prazo, o mesmo nao se

pronunciar expressamente.

4. Em caso de incumprimento, pelo adjudicatario, das suas obrigagdes, que retna os
pressupostos para a resolucio do contrato, a Tejo Atlantico pode determinar que o
adjudicatario ceda a sua posicao contratual ao concorrente do procedimento pré-
contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato em execugao, que venha a ser

indicado pela Tejo Atlantico, pela ordem sequencial daquele procedimento.

5. A subcontratacio pelo adjudicatario depende de autorizagao da Tejo Atlantico, nos termos

do CCP.

Clausula 21.2
Sanc¢des Contratuais
I.  Pelo incumprimento de obrigagdes emergentes do contrato, a Tejo Atlantico pode exigir do
adjudicatario o pagamento de sangdes contratuais, de montante a fixar em fungio da
gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:
e Por cada dia de atraso em relagao ao prazo fixado na Clausula 6.% havera lugar a
aplicagao de sangio contratual até 250€ (duzentos e cinquenta euros) diarios;
e Por cada dia de atraso em relagao ao prazo fixado na Clausula 8.2, n.° 2, havera lugar

a aplicagao de sangao contratual até 250€ (duzentos e cinquenta euros) diarios.

2. O valor acumulado das sang¢des contratuais a aplicar ndo pode exceder o limite maximo de
20% (vinte porcento) do prego contratual.

3. Nos casos em que seja atingido o limite de 20% (vinte porcento) e a Tejo Atlantico decida nao
proceder a resolugao do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico,

aquele limite é elevado para 30% (trinta por cento).
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Em caso de resolugao do contrato por incumprimento do adjudicatario, a Tejo Atlantico

pode exigir-lhe uma sanc¢ao contratual de até 20% (vinte porcento) do prego contratual.

Ao valor da sanc¢io contratual previsto no nimero anterior sio deduzidas as importancias

pagas pelo adjudicatario ao abrigo das alineas a) e b) do n.° I, relativamente aos bens objeto

do contrato cujo atraso na respetiva conclusao tenha determinado a respetiva resolugao.

A Tejo Atlintico pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as

sangOes contratuais devidas nos termos da presente clausula.

As sangoes contratuais previstas na presente clausula ndo obstam a que a Tejo Atlantico exija

uma indemnizacao pelo dano excedente.

Clausula 22.2

Forca maior

I. Nao podem ser impostas san¢oes contratuais ao adjudicatirio, nem é havida como

incumprimento, a nao realizagao pontual das prestacoes contratuais a cargo de qualquer das

partes que resulte de caso de for¢a maior.

2. Para efeitos do contrato, s6 sao consideradas de for¢a maior as circunstancias que,

cumulativamente e em relagao a parte que as invoca:

a.

b.

Impossibilitem o cumprimento das obrigacoes emergentes do contrato;

Sejam alheias a sua vontade;

Nao fossem por ela conhecidas ou previsiveis a data da celebragao do contrato;
Nao lhe seja razoavelmente exigivel contornar ou evitar os efeitos produzidos por

aquelas circunstancias.

3. Naio constituem forga maior, designadamente:

a.

Circunstancias que nao constituam for¢a maior para os subcontratados do
adjudicatario, na parte em que intervenham;

Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades
dos seus subcontratados;

Determinagbes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza
sancionatoria, ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de

deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;
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d. Manifestagoes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatdrio de normas
legais;

e. Incéndios ou inundagées com origem nas instalagbes do adjudicatario cuja causa,
propagagao ou proporgoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento
de normas de seguranga;

f. Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do adjudicatario nido devidas a
sabotagem;

g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A parte que invocar caso de forca maior deve comunicar e justificar tal situagao a outra parte,
logo apds a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer o
cumprimento das obrigagdes contratuais.

A suspensio, total ou parcial, do cumprimento pelo adjudicatario das suas obrigagoes
contratuais fundada em forga maior, por prazo superior a 30 (trinta) dias, autoriza o
contraente publico a resolver o contrato ao abrigo do n.° | do artigo 335.° do CCP, nao

tendo o adjudicatario direito a qualquer indemnizagao.

Clausula 23.7
Resolucdo do contrato por parte da Tejo Atlantico
Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucao previstos no CCP, a Tejo Atlantico pode
resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o adjudicatario violar de forma grave
ou reiterada qualquer das obrigagoes que lhe incumbem, designadamente no seguinte caso:
a. Atraso, total ou parcial na instalagdio ou entrega dos bens objeto do contrato
superior a | (um) més ou declaragao escrita do adjudicatario de que o atraso

respetivo excedera esse prazo.

O direito de resolucao referido no numero anterior exerce-se mediante declaragao enviada
ao adjudicatario e nao implica a repeticao das prestagoes ja realizadas pelo mesmo nos
termos previstos no presente caderno de encargos, a menos que tal seja expressamente

determinado pela Tejo Atlantico.
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Clausula 24.*
Resolucdo por parte do adjudicatario

I. O adjudicatario pode resolver o contrato com os fundamentos previstos no artigo 332.° do
CCP.

2. Salvo na situagao prevista a alinea c¢) do n.° | do referido artigo 332.° do CCP, o direito da
resolugao é exercido por via judicial.

3. A resolugio do contrato nio determina a repeticao das prestacoes ja realizadas pelo
adjudicatario, cessando, porém, todas as obrigagoes deste ao abrigo do contrato, com

excecao daquelas a que se refere o artigo 444.° do CCP.

Clausula 25.2

Caucido

Nos termos da alinea a) do n.° 2 do artigo 88.° do CCP nao ¢é exigida caucao ao adjudicatario.

Clausula 26.7
Seguros

I. E daresponsabilidade do adjudicatario a cobertura, através de contrato de seguro, dos riscos
inerentes a instalagao dos bens, valida para o objeto do contrato a celebrar, designadamente:

a) Seguro de Responsabilidade Civil, que cubra quaisquer danos emergentes ou

lucros cessantes, decorrentes direta ou indiretamente da execugao do

contrato;

b) Seguro de Acidentes de Trabalho, por parte dos membros da equipa

designada cm apélice de seguro valida para o objeto do contrato a celebrar.
2. A Tejo Atlantico pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da
celebragao dos contratos de seguro referidos no niumero anterior, devendo o adjudicatario

presta-la no prazo de 5 (cinco) dias.

CAPITULO IV
DISPOSICOES FINAIS
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Clausula 27.7
Deveres de informacao

Cada uma das partes deve informar sem demora a outra de quaisquer circunstincias que
cheguem ao seu conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execugao do
contrato, de acordo com a boa-fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impe¢am o cumprimento ou o
cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

No prazo de |5 (quinze) dias apos a ocorréncia de tal impedimento, a parte devera informar

a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do contrato.

Clausula 28*
Comunicac¢oes
Salvo quando o contrario resulte do contrato, quaisquer comunicagoes entre a Tejo Atlantico
e o adjudicatario relativas a execugao do contrato devem ser efetuadas através de correio
eletronico ou de carta registada com aviso de rece¢ao entre o Gestor designado pela Tejo
Atlantico, conforme identificado na clausula 19% e o adjudicatario para os contactos
identificados no Anexo VIl do Convite.
Qualquer alteragao das informagdoes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicado a outra parte, no prazo de |5 (quinze) dias.

Qualquer comunicagio feita por carta registada é considerada recebida na data indicada pelos
servigos postais.
Qualquer comunicagao realizada por correio eletronico é considerada recebida na data

constante do respetivo recibo de recegao e leitura remetido pelo recetor ao emissor.

Clausula 29.2

Foro competente

Para resolucgao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
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Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa rentncia a qualquer outro.

Clausula 30.7
Direito aplicavel e natureza do contrato

O contrato rege-se pelo direito portugués e tem natureza administrativa.

Clausula 31.2
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados,

aplicando-se a contagem dos prazos as demais regras constantes do artigo 471.° do CCP.
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ANEXO |

ESPECIFICACOES TECNICAS

Constitui objeto geral desta especificacdo técnica, efetuar uma descricio pormenorizada das
caracteristicas técnicas minimas que se pretende implementar para o sistema de BENEFIACAO
DA ALIMENTAGAO ELETRICA DO DATA CENTER E EDIFICIO ADMINISTRATIVO DA
FABRICA DE AGUA DE ALCANTARA.

l. Alteracao do quadro elétrico (QGBT) da rececao - Bloco A/B

Alteragao do quadro existente com integragao de alimentagao e bypass a UPS, corte geral e

encravamento mecanico

2. Alteracao do quadro elétrico (QGBT) da rececao - Bloco C
Alteragao do quadro existente com integragao de alimentagao e bypass a UPS, corte geral e

encravamento mecanico.

3. Alteragao do quadro elétrico de alimentagao normal- DATA CENTER
Alteragao do quadro existente com integragao de alimentagao e bypass a UPS, corte geral e
encravamento mecanico. Implementagao de circuitos individualizados com protecoes diferenciais

e magneto-térmicas. Implementacao de alimentagao a uma unidade de ar condicionado.

4, Alteracao do quadro elétrico de alimentagao Socorrida- DATA CENTER
Alteracdo do quadro existente com integracao de alimentagao e bypass a UPS, corte geral e
encravamento mecanico. Implementagao de circuitos individualizados com protegoes diferenciais

e magneto-térmicas. Implementacao de alimentagiao a uma unidade de ar condicionado.

5. Alteragao da alimentagao dos bastidores de servidores - DATA CENTER

Instalagao de PDU’s para alimentagao normal e socorrida aos servidores. Interligacdo do bastidor
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de comunicagoes e os bastidores de servidores com cabo UTP

6.

Implementacao de rede estruturada entre bastidores de comunicagées - DATA CENTER

Instalagao de cabos UTP entre bastidor de comunica¢oes e bastidores dos servidores. Instalagao

de cabo de fibra ética entre bastidor de comunicacdes e bastidor da desidratacio.

6.1.1.Normas e regulamentos

O sistema devera ser concebido de forma a cumprir com todas as normas e
regulamentos aplicaveis, nacionais e da UE, nomeadamente definidos para os requisitos
das diretivas do sector de maquinas elétricas e de construtores. As disposi¢oes
regulamentares a respeitar incluem:

* Regras Técnicas das Instalagoes Elétricas de Baixa Tensao (RTIEBT);

* Diretiva 2008/95/CE, de 12 Dezembro de 2006 — Seguranca de Maquinas Elétricas;
* Decreto-Lei n.° 6/2008 de 10 de Janeiro — Seguranca de Maquinas Elétricas;

* Diretiva 2004/108/CE — Compatibilidade Eletromagnética;

* Decreto-Lei 325/2007 — Compatibilidade Eletromagnética;

* Diretiva 98/37/CE — Diretiva Maquinas;

* Diretiva 2006/95/CEE — Diretiva de Baixa Tensao;

* Decreto-Lei 78/2004 — Prevencao e controlo das emissdes poluentes para a atmosfera;
* Devera apresentar a marcagao CE, de acordo com a diretiva de baixa tensao;
* Classe Performance G3.

7. Quadro resumo dos artigos e equipamentos a fornecer

Item Descricdo Qtd Tipo

QUADRO UPS (1) - QGBT Rececio - Bloco A/B

I.1 [INT. CORTE GERAL 2P63A C/ CADEADO

1.2 | CONTACTO AUXILIAR IOF

I.3 | SECIONADOR FUSIVEL STI IP 500V

I.4 | FUSIVEL 10X38 GG 2A 500V

1.5 | SINALIZADOR LUMINOSO VERMELHO 110-230V VAC

1.6 | INT. DIF. 2P63A 500MA AC

|.7 | DISJUNTOR 2P50A CURVA D (PARA UPS)

1.8 | DISJUNTOR 2P50A CURVA C (DA UPS)

1.9 CONTACTO AUXILIAR IOF

2

QUADRO UPS (2) - Bloco C
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2.1 | INT. CORTE GERAL 2P63A C/ CADEADO | un
2.2 | CONTACTO AUXILIAR IOF
2.3 | SECIONADOR FUSIVEL STI 1P 500V
2.4 | FUSIVEL 10X38 GG 2A 500V
2.5 | SINALIZADOR LUMINOSO VERMELHO 110-230V VAC
2.6 | INT. DIF. 2P63A 500MA AC
2.7 | DISJUNTOR 2P50A CURVA D (PARA UPS)
2.8 | DISJUNTOR 2P50A CURVA C (DA UPS)
2.9 | CONTACTO AUXILIAR IOF
3 | (DATA CENTER) QUADRO UPS CLASSSE Il - QE Distribuicio Normal
3.1 |UNIV. IP44 A.950 L.550 P.205 |
3.2|JOGO 2 MONTANTES UNIV. A.900 |
3.3 | UNID. P/MOD. 3X24M C/CALHA A.450 L.500 |
3.4 | UNID. P/MOD. E BORNES 2X24M A.300 L.500 | un
3.5 | TAMPAS EXTREM. A.2X75 L.500 | un
|
|
|
|

un

un

un

un

un

un

un

W[ —[WwWw w|—

un

un

un

un

3.6 | TRAVESSA EQUIP. LIG. RAP. TERRA L.500
3.7 | INT. CORTE GERAL 4P80A C/ CADEADO
3.8 | REPARTIDOR TRETAPOLAR TD100/125ALL
3.9| DISJUNTOR 4P63A CURVA C (DA UPS)

un

un

un

un

3.10| CONTACTO AUXILIAR IOF 20 un
3.11 | DIS). DIF. IP+N 16A 6KA 300MA SI 18 un
3.12 | SINALIZADOR TRIPLO 3 un
3.13 | SECIONADOR FUSIVEL STI IP 500V 10 un
3.14 | FUSIVEL 10X38 GG 2A 500V 10 un
3.15 | ASSESSORIOS - CABOS, BORNES E EQUIPAMENTOS I un
(DATA CENTER) QUADRO UPS CLASSSE Il - QE Distribuicdo
4 Socorrida

4.1 |UNIV. 1P44 A.950 L.550 P.205

4.2 |JOGO 2 MONTANTES UNIV. A.900

4.3 |UNID. P/MOD. 3X24M C/CALHA A.450 L.500
4.4 | UNID. P/MOD. E BORNES 2X24M A.300 L.500
4.5 | TAMPAS EXTREM. A.2X75 L.500 un

| un
I
I
|
I
4.6 | TRAVESSA EQUIP. LIG. RAP. TERRA L.500 I un
|
I
|
I
|

un

un

un

4.7 | INT. CORTE GERAL 4P80A C/ CADEADO

4.8 | DIS). 4P63 AC (PARA Q. UPS)

4.9 | INT. DIF. 4P63A 500MA AC (PARA UPS)
4.10 | DISJUNTOR 4P50A CURVA D (PARA UPS)
4.11 | INT. DIF. 4P40A 300MA AC (PARA AVAQ)

un

un

un

un

un
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Item Descricao Qtd Tipo

4.12| DIS). 3P20 AC (PARA AVAC) | un
4.13 | CONTACTO AUXILIAR IOF 21 | un
4.14 | DIS). DIF. IP+N 16A 6KA 300MA S| 15 | un
4.15 | SINALIZADOR TRIPLO 3 | un
4.16 | SECIONADOR FUSIVEL STI IP 500V 10 | un
4.17 | FUSIVEL 10X38 GG 2A 500V 10 | un
4.18 | ASSESSORIOS - CABOS, BORNES E EQUIPAMENTOS | un
5 (DATA CENTER) PDU'S E EQUIPAMENTOS PARA BASTIDORES
5.1 | LCS3 PDU 20XC13 +4XC19 +MCB 0U 8 | un
5.2| CABO RZ1-K 3G2,5 VD 300 | mt
5.3| CABO RZ1-K 5G4 VD 35 | mt
5.4| CABO RZ1-K 5G16 VD 80 | mt

(DATA CENTER) LINKS COBRE E FIBRA PARA BASTIDORES
6 TELECOMUNICACOES

6.1 | CABO 4 PAR UTP CAT 6 LSOH 960 mt
6.2 | LCS3 PAINEL 24R] CAT6 UTP IU 4 un
6.3 | PASSA FIOS I19METAL IU ESCOVA 4 un
6.4| CABO MM OM4 8FO EXTERIOR 100 mt
6.5 | PIGTAIL MM OM3 0,9MM LC/PC 2M 16 un
6.6 | MANGA DE FUSAO 45MM 100 un
6.7 | ODF 19 1U 24XSC SIMPLEX PT I un
6.8 | ADAPTADOR DX MM LC/PC COM FALANGE AQUA - FA02L3 8 un
6.9 | ALUGUER DE MAQUINA DE FUSAO | un
7 Servico de mio-de-obra especializada
7.1 | Oficial eletricista I vg
7.2 | Maquina de Fusao de fibra I vg
7.3 | Certificagao de rede estruturada CAT6 e fibra otica I vg

8. Especificagao da mao de obra

O adjudicatario tera de providenciar o fornecimento de mao-de-obra qualificada nas
especialidades abrangidas pelo presente Caderno de Encargos, em particular no ambito das
instalagoes elétricas e de comunicagoes, e assegurar o cumprimento da legislacao, das

especificagoes técnicas, boas regras da arte e instrugoes dos Servigos Técnicos da Tejo Atlantico.
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9. Responsabilidades do adjudicatario.

E da responsabilidade do adjudicatirio o fornecimento, transporte e instalacio de todos os
equipamentos e materiais constantes no ponto anterior. S3o ainda da responsabilidade deste, o
comissionamento, os testes de arranque, assim como, a formagao de operagao e manutengao do

sistema.

10. Horario de trabalho

Tendo em conta a criticidade da instalagao objeto desta intervengao, nao sera permitida a
interrupgao de energia elétrica em horario de expediente. Assim, os trabalhos que obriguem ao
corte de energia, os mesmos serao programados e executados em horario noturno e/ou fins-de-

semana.
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