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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
1 2 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem e aquisição do terreno vg 1
2 3 Execução de desvios provisórios de tráfego vg 1
3 4 Colocação de placas identificativas da obra, definidas pela fiscalização UN 0
4 5 Elaboração e implantação do plano de segurança, nos termos da legislação em vigor, a submeter à aprovação da C. Municipal vg 1
5 6 Marcação do traçado por profissional de topografia UN 1
 7 MOVIMENTO DE TERRAS
6 8 Reperfilamento do traçado em planta, admitindo-se a rectificação de alguns alinhamentos em curva, nos locais a indicar pela fiscalização, em terreno de qualquer

natureza, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares, transporte a deposito das terras para aterro e regularização de taludes em aterro ou escavação.
m3 1000

7 9 Compactação mecânica dos aterros em camadas de 0.30m devidamente regadas, estando incluído neste artigo a execução do leito do pavimento na espessura de
0.50m com saibro seleccionado.

m3 1000

8 10 Regularização geral da plataforma incluindo a execução do leito de pavimento na espessura de 0.50m em zonas de escavação e aterro com saibro selecionado.
(1900*1+500)

m2 2160

9 11 Limpeza da plataforma, bermas duplas e valetas m2 2160
 12 OBRAS DE ARTE CORRENTE E ACESSÓRIAS
 13 Aquedutos de D=0.400m em manilhas de betão centrifugado, c/ bocas do mesmo material, incluindo o movimento de terras e envolvimento em betão com secção quadrada, com

espessura mínima de 0.10m
10 14 corpo m 10
11 15 bocas em aterro UN 1
12 16 bocas em valeta UN 1
13 17 Valetas e valas revestidas c/ betão de secção triangular ou trepazoidal com 0.60m de largura(fora da zona urbana) e ou calçada acubos de grantito da região 10*10,

incluindo o fornecimento e assentamento na lagura de 1,00m (zona urbana)
m2 1100

14 18 Fornecimento e assentamento de manilhas, envolvidas em betão e todos os trabalhos necessários e complementares, ou tubo PVC D=200.  D=0.30m nas serventias. ml 20
 19 PAVIMENTAÇÃO

15 20 Levantamento do pavimento existente e colocação em depósito para aplicação na base do pavimento numa espessura média de 0.20m. m2 980
16 21 Camada de fundação em tout-venant com 0.20m de espessura após recalque, incluindo compactação e rega na faixa de rodagem, sob valetas e bermas, aproveitando o

material do pavimento existente.
m2 5600

17 22 Camada de regularização (bynder) com 0.05m de espessura após compactação, inluindo fornecimento, transporte, aplicação, e rega de impregnação com emulsão
catiónica de rotura lenta à razão de 1.2kg/m2

m2 4200

18 23 Camada de regularização (bynder) com 0.02m de espessura após compactação, inluindo fornecimento, transporte, aplicação, e rega de impregnação com emulsão
catiónica de rotura lenta à razão de 1.2kg/m2.(5402,000,02m*2,35)

t 0

19 24 Camada de desgaste em betão betuminoso de 0.05m de espessura após compactação, incluindo fornecimento, transporte, aplicação e rega de colagem com emulsão
betuminosa catiónica de rotura rápida à razão de 0.5kg/m2.

m2 4200

20 25 Regularizaçao de valetas em terreno natural ml 100
 26 EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
 27 Sinalização vertical incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação
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21 28 Paragem obrigatória-B2-STOP UN 1
22 29 Obrigação de contornar placa ou obstáculo-D3a UN 0
23 30 Direcção de localidade UN 0
 31 Sinalização horizontal

24 32 Linha transversal de cedência de prioridade com símbolo triangular UN 0
25 33 Linha transversal de paragem com o símbolo STOP UN 0
 34 Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação

26 35 Marcas longitudinais; Linha branca contínua-LBC/LBTA 0.15 ml 1400
27 36 Marcas longitudinais; Linha branca tracejada de aviso LBTA: Com 0.12m de largura e relação traço/espaço 5/2m (LBTA 0.12;5/2) ml 700
 37 OUTRAS DRENAGENS E OBRAS ACESSORIAS
 38 DRENAGEM
 39 Aquedutos de D=0.800m em manilhas de betão centrifugado, c/ bocas do mesmo material, incluindo o movimento de terras e envolvimento em betão com secção quadrada, com

espessura mínima de 0.10m
 40 corpo
 41 bocas em aterro
 42 Aquedutos de D=0.300m em manilhas de betão centrifugado, c/ bocas do mesmo material, incluindo o movimento de terras e envolvimento em betão com secção quadrada, com

espessura mínima de 0.10m
 43 corpo

28 44 Valetas e valas não revestidas revestidas de secção triangular m 0
29 45 Desmatação, carga e transporte para os locais de vazadouro, admitindo-se em média uma espessura de 0,5 m m2 1500
30 46 Escarificação do pavimento na zona urbana m2 1950
31 47 Enrocamento de pedra arrumada à máquina (26,00*6.50) m2 169
32 48 Execução de acesso no mesmo local com enrocamento e aterro vg 1
33 49 Aterro em terrenos sobrantes em contrapartida da cedencia para o alargamento vg 1
 50 SUBIDA DE POÇO - diam. 1500 mm

34 51 Subida de Poço - aneis UN 7
35 52 Subida de Poço - tampa UN 1
36 53 Transporte UN 1
 54 Coletor pluvial
 55 Construção do colector das águas pluviais Ø315mm

37 56 Remoção da calçada existente para a instalação do colector das águas pluviais m2 84
38 57 Abertura de vala para a instalação do colector das águas pluviais ml 84
39 58 Fornecimento, assentamento e montagem de Tubagem enterrada em PP Corrugado SN8 de Diâmetro 315mm, incluindo acessórios, para a ligação da drenagem

existente à caixa de recepção de passagem hidraulica.
ml 84

40 59 Reposição da calçada em cubo de granito na zona de intervenção do Colector das águas pluviais. da calçada com m2 84
41 60 Execução da ligação do Colector de águas pluviais à caixa existente e substituição da tampa em betão por uma tampa com grelha de ferro fundido e respetivo aro

antirroubo.
UN 1

42 61 Execução de caixa sumidoura, incluindo fornecimento de material e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento, incluindo aplicação de grelha de ferro
fundido e respetivo aro antirroubo.

UN 1

 62 Levantamento de caixas
43 63 Levantamento de caixas - 0,30 m + tampa UN 4
44 64 Levantamento de caixas -  tampa UN 11
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