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Procedimento Proc. nº10/DPO/SOM/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO (Incluíndo todos os trabalhos necessários para execução e preparação de todo o material necessário para execução da obra, transporte de pessoal e equipamento,

conforme caderno de encargos)
1 1.1 Montagem do estaleiro, conforme condições técnicas especiais. vg 1
2 1.2 Desmontagem do estaleiro, conforme condições técnicas especiais. vg 1
3 1.3 Implementação do Plano de Segurança e Saúde, incluindo todas as actividades necessárias ao funcionamento e aplicação de equipamento, material relacionado com a

segurança da obra, com indicação do responsável pela segurança da obra, conforme condições técnicas especiais.
vg 1

4 1.4 Remoção, separação, carga, transporte e descarga em vazadouro de produtos de demolição, por operadores habilitados, de acordo com o estabelecido no Plano de
Gestão de Resíduos e na legislação aplicável

vg 1

 2 DEMOLIÇÕES E LEVANTAMENTO DE MATERIAIS
5 2.1 Demolição de valetas, aquedutos, caixas e outros elementos da rede de drenagem de aguas pluviais incluindo limpeza dos produtos sobrantes, transporte do material

não reutilizaveis para deposito autorizado e o reutilizável para armazém municipal
vg 1

6 2.2 Demolição de muros existente na zona de alargamento, incluindo remoção de materiais a vazadouro autorizado, e todos os trabalhois necessário. vg 1
7 2.3 Demolição do muro em pedra, entre os perfis 18 e  21, com aproveitamento de materiais para a sua reconstrução. vg 1
8 2.4 Demolição do muro em betão, lado direito, entre os perfis 22 e  25, com aproveitamento de materiais para a sua reconstrução. vg 1
 3 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
9 3.1 Desmatação, incluindo derrube de árvores, desenraizamento, limpeza do terreno, desmonte de ramadas e seus elementos, carga, transporte e colocação dos produto

em vazadouro proprio ou autorizado e eventual indemnização por depósito.
m2 400

10 3.2 Decapagem na linha de terra vegetal com a espessura média de 0,50m e sua colocação em vazadouro, ou depósito provisório para posterior utilização, incluindo
escavação, carga, transporte, protecção e eventual indemnização por depósito.

m2 400

11 3.3 Escavação em terreno de qualquer natureza e colocação em aterro, incluindo,carga, transporte, espalhamento e compactação, indemnização por matagem e arranjo
para enquadramento paisagístico da zona de empréstimo.

m3 800

12 3.4 Escarificação/fresagem de pavimentos existentes e abertura de caixa numa espessura média de 53 cm, regularização da plataforma e correção de depressões, limpeza
dos produtos sobrantes, transporte dos mesmos para local de depósito autorizado.

m2 5904

13 3.5 Demolição e econstrução de tanque existente, entre os perfis 17 e 18, com as mesmas dimensõee e caracteristicas do existente. vg 1
 4 MUROS

14 4.1 Muro 1 - Muro de espera em  alvenaria de pedra argamassada com betão, com altura variavel de 3,50m a 1,60m, incluindo escavação e aterro, fornecimento de materiais
e trabalhos necessários à sua correta execução conforme pormenor desenhado.

m2 87,2

15 4.2 Muro 2 - Muro de espera em  alvenaria de pedra argamassada com betão, com altura variavel de 3,20m a 2,00m, incluindo escavação e aterro, fornecimento de materiais
e trabalhos necessários à sua correta execução conforme pormenor desenhado.

m2 106,8

 4.3 Fornecimento e colocação de betão de limpeza
16 4.3.1 Muro 1 m3 4,4
17 4.3.2 Muro 2 m3 6,24
 5 PAVIMENTAÇÃO
 5.1 Faixa de Rodagem

18 5.1.1 Fornecimento e colocação de camada de sub-base em  agregado  britado de  granulometria extensa, com 0,20 m de espessura minima, para regularização do terreno. m2 5904
19 5.1.2 Fornecimento e colocação de camada de base em agregado britado de granulometria extensa, com 0,20 m de espessura. m2 5904
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20 5.1.3 Fornecimento e colocação de camada de mistura betuminosa densa, de regularização e reperfilamento, com minimo 0,08 m de espessura (zonas de alargamento). m2 5904
21 5.1.4 Fornecimento e colocação de Rega de colagem, com emulsão. m2 5904
22 5.1.5 Fornecimento e colocação de Impregnação betuminosa, com betume fluidificado (cut-back). m2 5904
23 5.1.6 Fornecimento e colocação de camada de desgaste em betão betuminoso, com 0,05 m de espessura. m2 5904
 5.2 Passeios /Bermas

24 5.2.1 Fornecimento e colocação de revestimento colorido com  2 mm, tipo colorpav, ou equivalente, constituido por argamassa sintética colorida, constituída por 2
componentes, sendo o componente A é uma mistura de betume sintético resinoso com materiais finos de granulometria seleccionada e o componente B que funciona
como catalizador, em cor a definir.

m2 2304

 6 DIVERSOS
25 6.1 Laje para reforço da tampa do poço existente, incluindo fornecimento de materias e todos os trabalhos e materiais necessários. UN 1
26 6.2 Recuar porta da mina existente, para o muro a construir,  incluindo fornecimento de materias e todos os trabalhos e materiais necessários. UN 1
27 6.3 Canais de rega m 50
 7 EQUIPAMENTOS  DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
 7.1 Sinalização vertical de \"código\", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação:
 7.1.1 Sinais triangulares, com L =0,60 m.

28 7.1.1.2 A4a - Passagem estreita UN 4
 7.1.2 Sinais circulares, com L =0,60 m.

29 7.1.2.1 C13 Proibição de exceder a velocidade máxima de 30 quilometros por hora UN 2
 7.1.3 Sinais rectangulares.

30 7.1.3.1 H7 Passagem para peões UN 2
 7.2 Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:
 7.2.1 Marcas Longitudinais:

31 7.2.1.1 Linha branca continua/descontinua com 0,12m de largura, conforme peças desenhadas m 400
 7.2.1.2 Marcas Transversais:

32 7.2.1.3 Barras de passadeiras com 0,50 m de largura. m2 7,5
33 7.2.1.4 Barras de paragem com 0,50 m de largura. m2 3,5
 7.3 Diversos

34 7.3.1 Recolocação de sinalizaçãos retirada previamente, incluindo implantação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação e todos os
trabalhos e materiais necessários.

vg 1

 8 RUA DOS OLIVAIS
35 8.1 Fornecimento e colocação de camada de mistura betuminosa densa, de regularização e reperfilamento, com minimo 0,08 m de espessura (zonas de alargamento). m2 1520
36 8.2 Fornecimento e colocação de Rega de colagem, com emulsão. m2 1520
37 8.3 Fornecimento e colocação de Impregnação betuminosa, com betume fluidificado (cut-back). m2 1520
38 8.4 Fornecimento e colocação de camada de desgaste em betão betuminoso, com 0,05 m de espessura. m2 1520
 9 RUA DOS POÇOS (Loteamento)

39 9.1 Fornecimento e colocação de camada de mistura betuminosa densa, de regularização e reperfilamento, com minimo 0,08 m de espessura (zonas de alargamento). m2 1440
40 9.2 Fornecimento e colocação de Rega de colagem, com emulsão. m2 1440
41 9.3 Fornecimento e colocação de Impregnação betuminosa, com betume fluidificado (cut-back). m2 1440
42 9.4 Fornecimento e colocação de camada de desgaste em betão betuminoso, com 0,05 m de espessura. m2 1440
43 9.5 Fornecimento e colocação de rail metálico, para proteção e segurança, incluindo todos os trabalhos e materias necessários à sua correta execução. m 8
 10 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS
 10.1 Movimento de Terras
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 10.1.1 Escavação para abertura de valas de implantação da tubagem e caixas de visita, incluíndo entivação, rebaixamento do nível freático, se necessário, e remoção dos produtos com
origem na escavação anterior, por meios mecânicos ou manuais:

44 10.1.1.1 em terra compacta 60% m3 737,3
45 10.1.1.2 em rocha branda 30% m3 368,65
46 10.1.1.3 em rocha dura 10% m3 122,88
47 10.1.2 Colocação da almofada de assentamento em areia no fundo da vala com 0,10m de espessura, de acordo com o Caderno de Encargos. m3 81,92
48 10.1.3 Aterro manual, batido por camadas inferiores a 0,20m de altura, em terra cirandada para protecção da tubagem, desde a fundação até cerca de 0,30m acima do

extradorso do colector, de acordo com o Caderno de Encargos.
m3 470,57

49 10.1.4 Aterro de valas com produtos da escavação, isentos de pedras, de dimensão superior a 0,10m, incluíndo rega e compactação por camadas não superiores a 0,20m de
espessura, de acordo com o Caderno de Encargos.

m3 525,19

50 10.1.5 Transporte e espalhamento dos produtos sobrantes a vazadouro, incluíndo carga e descarga, a uma distância média de 2400m. Nota: O empreiteiro deverá considerar
no respectivo preço unitário o valor do empolamento.

m3 233,08

 10.2 Tubagem e Acessórios
 10.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem, Polipropileno, classe de rigidez 6,3 KN/m2, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu correcto funcionamento.

51 10.2.1.1 - Ø 400mm m 745
 10.2.2 Fornecimento e assentamento de caixas de visita simples ou de passagem, do tipo V, incluíndo aro e tampa metálica em ferro fundido tipo saneameno de 600mm de diâmetro,

degraus e soleira, conforme desenho de pormenor e Caderno de Encargos.
52 10.2.2.1 - com 1,00m de diâmetro interior e com profundidade inferior a 3m UN 32
53 10.2.3 Fornecimento e assentamento de sarjetas e respectiva ligação às câmaras de visita conforme peças desenhadas, incluíndo escavação, aterro, rede sumidora e tubagem

em tubo corrugado com Ø200mm.
UN 60

54 10.2.4 Fornecimento e assentamento de ramais domiciliário de 0,80m de diâmetro com aro e tampa metálica em ferro fundido, incluindo ramais domiciliários, sifão de
saneamento e ligação ao ramal, escavaçao em terreno de qualquer naureza, aterro regado e compactado, carga, descarga e transporte dos produtos sobrantes a
distância média de 2400 metros. Nota: A localização da C.I. será posteriormente definida pela fiscalização, para efeitos de medição foram considerados o nº de parcelas
de terreno.

UN 50

55 10.2.5 Ligação de caixas existentes à rede a construir, incluindo retificação da caixa, fornecimento de tampa e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta
execução.

UN 50

56 10.2.6 Prolongamento da PH existente, com 4 metros de largura e altura livre de 1m, em Box_culvert, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios à sua correta
execução.

m 2

57 10.2.7 Ligação das caixas de recolha de águas existentes à rede de a construir, incluindo fornecimento de materiais e todos os trabalhos e materiais necessários. UN 5
 11 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

58 11.1 Levantamento de todas as cabeças moveis da rede de abastecimento de água para a cota final do pavimento incluindo fornecimento de materiais, e todos os trabalhos
necessários à sua correta execução.

UN 20

 12 REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS
59 12.1 Ajustamento das tampas das caixas da rede de drenagem de águas residuais existente, incluindo remoção de tampas e aros, trabalhos de demolição de manilhas para

acerto de cota se necessário, acréscimo de manilhas de betão se necessário, novas tampas e aros em ferro fundido, remates, transporte de produtos sobrantes a
vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessários de forma a deixar as tampas às cota finais  do projeto.

UN 20

 13 REDE ELETRICA
60 13.1 Deslocamento e reposicionamento dos postes de iluminação existentes. UN 20
 14 TELAS FINAIS

61 14.1 Realização de telas finais da obra, de todas as especialidades, contendo todos os elementos de projecto que possam ter sofrido alterações ao longo da empreitada
incluindo as infra-estruturas e implantações finais. As telas devem ser entregues em poliester e também em formato digital.

UN 1
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