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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0. NOTAS
0.1 Este mapa devera obrigatoriamente ser lido em conjunto com o caderno de encargos e todas as pecas desenhadas de projeto, ndo constituindo uma descri¢do integral das
condicGes em que os trabalhos e fornecimentos deverao ser executados.
0.2 As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo entender-se
associadas ao termo tipo ou equivalente.
0.3 As medicoes das quantidades de trabalho séo realizadas em areas planificadas, que resultam da projecdo horizontal dos planos e taludes representados em projeto, ndo conferindo
direito a erros e omissdes o diferencial relativo a area real.
0.4 Todos os artigos incluem fornecimento, transporte e assentamento, todos os acessorios e trabalhos complementares conforme projeto desenhado - desenhos gerais, desenhos
de pormenor - e escrito - Memoria Descritiva e Caderno de Encargos e Condi¢gdes Técnicas Especiais, e todos os trabalhos acessérios a correta execugao e ao seu perfeito
0.5 Nao serdo admitidas quaisquer reclamacdes do Empreiteiro, quanto as caracteristicas do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execucédo, pois € sua obrigacao
inteirar-se, no local, da natureza e condi¢Ges dos trabalhos.
0.6 N&o serdo admitidas quaisquer reclamac8es do Empreiteiro, quanto as demolicdes a efetuar, bem como aos meios a utilizar na sua execucéo, pois é sua obrigacao inteirar-se, no
local, da natureza e condi¢gdes dos trabalhos.
0.7 A todos os artigos e trabalhos neste mapa devem ser aplicadas as medidas previstas no Plano de Prevencédo e Gestdo dos Residuos de Construgdo e Demolicdo (PPGRCD),
incluindo-se a sua execucédo no preco final.
0.8 Todos os equipamentos, materiais e elementos de construgcao a aplicar em obra, deverdo ser submetidos a aprovacao prévia do dono da obra através de BAM, antes do inicio dos
1. TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS
1 11 Fornecimento e implementagdo de sinalizagdo temporaria de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, | vg 1
referente a sinalizagéo vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo e colocacéo.
2 1.2 Execucé@o de montagem, instalacdo, manutengéo e desmontagem de estaleiro de obra junto ao local, incluindo instalacdes para a Fiscalizagdo/Dono de Obra conforme | vg 1
definido no caderno de encargos, ligacdo as infraestruturas existentes, abertura de vias de acesso, painéis de vedagédo amoviveis de protecdo da obra do tipo
\\'Bekaert\\\", formada por painel de malha electrossoldada com dobras de reforco, base pré fabricada de betdo, com uma altura minima de 2,00m, com implementagéo
de portas e portdes de acesso em gquantidade necesséria, colocacdo de malha de ensombramento na cor verde, desmatacéo se necessario, instalacdes provisorias de
pessoal e fiscalizag&o e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo e colocacao. Implementacao e atualizacdo de Plano de seguranca, saude
e higiene em obra de acordo com a legislacéo aplicavel em vigor tudo de acordo com as especificagdes do Caderno de Encargos. A reposicao das condigdes iniciais dos
locais afetados pelo estaleiro, nomeadamente limpeza de lixos, terreno e reposic¢éo de pavimentos e lancis afetados na area envolvente.
3 1.3 Desenvolvimento e Implementacdo da Gestdo dos Residuos de Constru¢cdo e Demolicdo (RCD), reduzindo a sua producédo e garantindo a recolha, separacéo, | vg 1
armazenamento temporario e encaminhamento para o destino mais adequado os RCD gerados na obra, tendo em vista a sua reutilizagéo, valoriza¢ao ou eliminagao, por
esta ordem de prioridade, através de operadores de transporte e de gestdo licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor e com o previsto no Plano de
Prevencéo e Gestédo de Residuos de Construgdo e Demolicdo (PPGRC&D), de acordo com as pecas escritas e desenhadas constituintes do projeto.
4 (1.4 Execucéo dos trabalhos necessérios para assegurar o perfeito funcionamento das infraestruturas e servicos das redes publicas, nomeadamente de redes elétricas, | vg 1
hidraulicas, seguranga, comunicacdes, gas, repondo provisoriamente as redes que tenham que ser interrompidas pela execugéo da obra, sinalizacdo dos caminhos de
circulagao, tudo de acordo com as frentes de trabalho.
5 15 Elaboragdo da Compilacédo Técnica da Obra, de acordo com o artigo 16° do DL 273/2003. vg 1
2. MEDIDAS CAUTELARES E TRABALHOS PRELIMINARES
2.1 Trabalhos Preliminares
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6 21.1 Execucdo de desmatacdo e limpeza dos canteiros arbustivos existentes, conforme metodologia e definicdo no Plano de Gestdo de Estrutura Verde e caderno de |vg 1
encargos, incluindo carga, transporte e colocacéo dos produtos em vazadouro e eventual indemnizacéo por depdsito.
2.2 Medidas Cautelares
221 Manuteng&o, Abates e Transplantes de Arvores
7 221.1 Execucéo de transplante de exemplar arbéreo existentes (Celtis australis), de porte adulto, incluindo eventual poda preparatdria de conducao e limpeza, remogao do local | UN 3
de origem, replantacdo em local a definir pela fiscalizagdo/dono de obra, no exterior da obra, fertilizagdo e tratamentos fitossanitarios necessarios, de acordo com a
metodologia descrita no Caderno de Encargos, incluindo carga, descarga e transporte no interior da obra, carga, transporte e colocagdo dos produtos sobrantes em
vazadouro e eventual indemnizagao por depdsito, prote¢des provisérias de pessoas e bens (obra e exterior envolvente), e todos os trabalhos necessarios, tudo de acordo
com o definido no caderno de encargos.
222 Elementos Hidraulicos
2221 Fornecimento e colocacdo de sinalizagcdo bem como de protecdo de elementos hidraulicos patrimoniais, conforme descrito nas medidas cautelares em caderno de encargos, de
forma a salvaguardar a integridade durante a execuc¢éo dos trabalhos, tudo de acordo com caderno de encargos, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessérios e a sua
desmontagem e remocao no final da obra, em:
8 2.2.2.1.1 |Poco e respetiva estrutura de elevacéo de agua | UN | 1
3. REMOCOES, DEMOLICOES E DESMONTES
3.1 Execucdo de remocédo/demoli¢do cuidada de pavimento, com manutencdo das respetivas bases, conforme projeto de vias e pegas desenhadas, incluindo remocé&o, carga,
transporte e descarga de sobrantes a vazadouro e eventual indemnizagdo por depdsito ou selegdo e reaproveitamento de pavimentos e inertes, quando de acordo com o PGR, a
transportar para estaleiro do dono de obra, do seguinte tipo:
9 3.11 Levantamento de calcada contigua a via principal em pavimento/valeta em cubos de granito na cinza com llcm de aresta, para posterior reutilizagdo, incluindo [ m2 350
acondicionamento em estaleiro.
4. MODELACAO DE TERRENO E PREPARA(;AO DO TERRENO
4.1 Modelagéo do terreno:
10 (4.11 Execucdo de modelacédo geral de aterro e escavagdo, numa altura média de 20cm, até a cota de base da plataformas e taludes definidos, incluindo fornecimento e | m2 134,74
espalhamento, carga, transporte e descarga a vazadouro autorizado das terras sobrantes e eventual indemnizagéo por transporte e espalhamento de terra vegetal
peneirada (Tvr) selecionadas.
5. ARQUITECTURA PAISAGISTA
5.1 Muros, Muretes e Elementos Construidos
11 (5.11 Fornecimento e execucgéo de fundacéo e murete em betdo armado para apoio de banco em blocos de granito, conforme pormenores construtivos e pecas desenhadas, | m 12,5
incluindo escavagao, remocéo carga e transporte para vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnizagéo por depdsito de acordo com PPGRCD, compactacédo
da base, betdo de regularizacgéo, execugdo de sapata e modelagdo de muro em betdo C25/30, armados com aco A400NR, cofragem, escoramento e descofragem, 6leos,
negativos/passa muros, e todos os fornecimentos e trabalhos complementares.
12 ([5.1.2 Fornecimento e execucdo de capeamento de murete de betdo com blocos de pedra de granito cinza Alpalhdo, com 0.60 x 0.34m de sec¢éo e 1.00m de comprimento, | m3 18,23
com arestas visiveis boleadas (raio=1cm) e acabamento amaciado, incluindo: pecas de topo/final de banco, boleadas nas 3 das suas arestas de topo visiveis e as
restantes arestas visiveis vivas e com pecas de meio com duas arestas de topo visiveis boleadas e as restantes arestas visiveis vivas, incluindo regularizacéo e
nivelamento das bases, fornecimento, corte e acabamento da pedra, assentamento, colas, preenchimento de juntas, todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a
um perfeito acabamento, tudo de acordo com os desenhos de pormenorizagdo e as restantes pecas de projeto. [P14, P15]
13 ([5.1.3 Fornecimento e execucd@o de revestimento de parede de murete de betdo com lajes de pedra de granito cinza Alpalhdo, com acabamento amaciado, com 3cm de | m2 46,92
espessura e 340x1000mm de dimensao, incluindo regularizacéo e nivelamento das faces de assentamento com argamassa de cimento e areia, fornecimento, corte e
acabamento da pedra, assentamento, colas, preenchimento de juntas, todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com os
desenhos de pormenorizacéo e as restantes pecgas de projeto. [P15, P15]
5.2 Pavimentos, Remates, Caldeiras e Acabamentos
5.21 Pavimentos
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5211

Execucdo de pavimento em cubo de granito cinza Alpalhdo, com 10cm de aresta, com reaproveitamento do existente no local, viario, com estereotomia ortogonal,
assente sobre camada de 5cm de areia ao trago (1:4), fornecimento e espalhamento de base de 0.15m e sub-base de 0.15m de agregado britado de granulometria
extensa (0/32), com rejuntamento de juntas com areia fina e seca, sobre terreno natural bem compactado, incluindo limpeza de cubos a reutilizar, abertura de caixa,
nivelamento e pendentes.

m2 155

15

5.2.1.2

Fornecimento e execucédo de pavimento em cubo de granito cinza Alpalhdo com 10/11cm de aresta, pedonal, assente sobre camada de 5cm de areia ao traco (1:4),
fornecimento e espalhamento de base de 0.15m de agregado britado de granulometria extensa (0/32), com rejuntamento de juntas com areia fina e seca, sobre terreno
natural bem compactado, incluindo abertura de caixa, nivelamento e pendentes.

m2 15

16

5.2.1.3

Execucéo de pavimento em cubo de granito cinza amarelado com 10/11cm de aresta, com reaproveitamento do existente no local, com estereotomia a 45°, assente
sobre camada de 5cm de areia ao tragco (1:4), fornecimento e espalhamento de base e sub base prevista no projeto de vias em ABGE com 0,15m de esp., com
rejuntamento de juntas com areia fina e seca, incluindo limpeza de cubos a reutilizar, nivelamento e pendentes.

m2 124,62

17

5.2.1.4

Execucéo de pavimento em cubo de granito cinza amarelado com 10/11cm de aresta, com reaproveitamento do existente no local, com estereotomia ortogonal, assente
sobre camada de 5cm de areia ao traco (1:4) sobre base de 0,15m de esp. em ABGE, com rejuntamento de juntas com areia fina e seca, incluindo limpeza de cubos a
reutilizar, nivelamento e pendentes.

m2 97,44

18

5.2.1.5

Fornecimento e execugéo de pavimento em cubo de calcario branco com 10cm de aresta, para execugéo de passadeiras e barra de paragem, viario, com estereotomia
ortogonal, assente sobre camada de 5cm de areia ao traco (1:4), sobre base prevista no projeto de vias, com rejuntamento de juntas com areia fina e seca, sobre terreno
natural bem compactado, incluindo abertura de caixa, nivelamento e pendentes.

m2 27

19

52.1.6

Fornecimento e execucdo de pavimento em cubo de granito cinza Alpalhdo, pedonal, com 5/7cm de aresta, com estereotomia ortogonal, definida no Plano de
Pavimentos, assente sobre camada de 5cm de areia ao trago (1:4) ou p6 de pedra e fornecimento e espalhamento de camada base em ABGE com 0.15m de esp. (0/32),
sobre terreno natural bem compactado, incluindo abertura de caixa, nivelamento e pendentes.

m2 490

20

5.2.1.7

Fornecimento e execucdo de pavimento em saibro compactado, na area de jogo da petanca, com aplicagdo de duas camadas com 10cm de espessura final apos
compactacdo, com saibro da regiéo e cor clara, com a camada superficial com 0.05m de espessura e granulometria 0/2mm; e camada inferior com 0.05m de espessura e
granulometria 0/8mm, sobre base de 0.30m de espessura com diferentes granulometrias, fornecimento e aplicacdo de manga de geotéxtil com 200g/m2 fixa por
grampos, tudo de acordo com desenhos de pormenor, incluindo abertura de caixa, nivelamento e pendentes. [P18]

m2 36

21

52.1.8

Fornecimento e execucédo de marcagdo de delimitacdo de via e percurso pedonal em cubo de granito cinza escuro em pavimento de cubo de granito cinza amarelado,
conforme estereotomia e pormenor de construgdo, com 10/11cm de aresta, assente sobre camada de 5cm de areia ao traco (1:4), sobre base e sub base prevista no
projeto de vias, com rejuntamento de juntas com areia fina e seca, incluindo nivelamento e pendentes.

m 246

5.2.1.9

Fornecimento e execugéo de pictograma, em cubo de calcario branco com 10cm de aresta, viario, assente sobre camada de 5cm de areia ao traco (1:4) ou p6

de pedra, sobre base

prevista no projeto de vias, com rejuntamento de juntas com areia fina e seca, sobre terreno natural bem compactado, incluindo abertura de caixa, nivelamento e pendentes.

22

5.2.1.9.1

Stop e barra de paragem

UN

23

5.2.1.9.2

Estacionamento reservado para Pessoas de mobilidade reduzida

UN

24

52.1.9.3

BUS

NI

UN

25

5.2.1.10

Fornecimento e execucéo de negativos em tubo de PVC, para atravessamento de tubagem e cablagem de sistema de rega, incluindo abertura de vala e remogéo de
sobrantes.

m 20

26

52111

Fornecimento e aplicagéo de camada em ABGE com 0,25m de espessura final apds compactagao, incluindo rega, espalhamento, compactacgéao tudo apto para aplicagdo
de camada betuminosa prevista no art.°. 10.2.1.

m2 630

5.2.2

Remates

27

5.2.2.1

Execucéo de remate em fiada simples amacicada de cubo de granito cinza amarelado, com 10/11cm de aresta, com reaproveitamento do existente no local, incluindo
limpeza de cubos a reutilizar, abertura de vala, remogao de sobrantes, sapata de betéo, nivelamento e acabamentos, garantindo os alinhamentos definidos no projeto.

28

5222

Fornecimento e execucéo de valeta de drenagem em fiada quintupla, amaci¢ada, de cubo de granito cinza amarelado com 10/11cm de aresta, com reaproveitamento do
existente no local, com perfil em V e de altura variavel, incluindo limpeza de cubos a reutilizar abertura de vala, remogéo de sobrantes, massame de betdo, nivelamento,
integracéo de sumidouros, garantindo os alinhamentos definidos no projeto e as pendentes de escoamento.

m 223,2
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29 ]5.2.23 Fornecimento e execucéo de valeta de drenagem em fiada quintupla, amacigada, de cubo de granito cinza Alpalhdo com 10/11cm de aresta, com reaproveitamento do | m 53
existente no local, com perfil em V e de altura variavel, incluindo limpeza de cubos a reutilizar, abertura de vala, remocdo de sobrantes, fundagdo, nivelamento,
integracé@o de sumidouros, garantindo os alinhamentos definidos no projeto e as pendentes de escoamento.

30 |5.2.2.4 Fornecimento e assentamento de lancil de granito de passeio, de seccéo retangular, boleado de 10mm na aresta visivel, com 0.15x0.25x1.00m de dimensdes, com [ m 40,6
alturas visiveis variaveis, incluindo abertura de vala, remogéo de sobrantes, sapata de betéo, nivelamento e acabamentos, garantindo os alinhamentos definidos no
projeto.

31 |5.225 Fornecimento e execucgéo de lancil de granito de passeio, de secgéo retangular, boleado de 5mm na aresta visivel, com 0.10x0.20x1.00m de dimensdes, com 2cm de [ m 26

altura visivel (espelho) em relagdo ao passeio, incluindo abertura de vala, remogdo de sobrantes, sapata de betdo, nivelamento e acabamentos, garantindo os
alinhamentos definidos no projeto.

5.2.3 Caldeiras de arvores

32 |5.23.1 Fornecimento e execugado de caldeiras de arvores de arruamento/estacionamento, quadrangulares, com aresta interior de 1.20mX2.35m em fiada simples de cubo de | UN 4
granito cinza escuro, 10/11cm de aresta, amaci¢ada, incluindo revestimento parcial da caldeira com cubo de granito de cinza Alpalhdo com 10/11cm de aresta, conforme
pormenor construtivo, abertura de vala, remog&o de sobrantes, massame de betdo, negativo para rega nas arvores propostas, nivelamento e acabamentos, garantindo
os alinhamentos definidos no projeto. [P19]

33 |5.2.3.2 Fornecimento e execugéo de caldeiras de arvore com diametro externo de 1.80m e diametro interno de 1.20m, em fiada simples de cubo de granito cinza Alpalhdo, com | UN 2
10/11cm de aresta, amaci¢ada, incluindo revestimento parcial da caldeira com cubo de granito de cinza Alpalhdo com 10/11cm de aresta, assente sobre terre vegetal,
conforme pormenor construtivo, abertura de vala, remogdo de sobrantes, massame de betdo, negativo para rega nas arvores propostas, nivelamento e acabamentos,
garantindo os alinhamentos definidos no projeto. [P20]

5.2.4 Acabamentos

5.2.4.1 Recuperacao de elementos hidraulicos do largo, incluindo reparacédo de alvenarias, através de limpeza a jato de agua controlado e picagem, reparacéo de fissuras e execucédo de
camada de reboco final com aplicagédo de SikaRep®-111 ou equivalente, pintura com primario e duas de méo de tinta de cor branca tipo BARBOT, acabamento mate, a aprovar pela
fiscalizagdo, em tudo semelhante a existente; e reparacdo de elementos metalicos, através de limpeza, tratamento de ferrugem, pintura com primario e duas de méo de tinta de cor
verde, acabamento mate a aprovar pela fiscalizagdo, em tudo semelhante a existente, e fornecimento de todos os materiais e todos os trabalhos necessarios a um perfeito

34 |5.2.4.1.1 |poco, nora e respetivo armario de bomba (inclui reparagdo dos elementos metalicos em chapa existente) | vg | 1
5.3 Rede de rega
5.3.1 Movimentagé&o de terras
35 |5.3.1.1 Execucéo de abertura e tapamento de valas, incluindo todos os trabalhos de recalque e compactagao, bem como a carga, transporte e descarga a vazadouro das terras | m 44
sobrantes e eventual indemnizagéo por depdésito.
36 |5.3.1.2 Fornecimento e execucgéo do leito de assentamento e protegéo das tubagens com areia lavada de rio. m3 25
5.3.2 Tubagem
5.3.2.1 Fornecimento e instalacdo de tubagem em Polietileno de Baixa Densidade (PEBD), incluindo a execuc¢éo dos maci¢cos de ancoragem e todos os acessorios e trabalhos.
37 [5.3.2.1.1 [Tubo PEAD 32 x PN10 Kg.flcm2 [m | 100
533 Acessorios em PP
5.3.3.1 Fornecimento e instalacdo de acessorios, incluindo todos os trabalhos e acessorios complementares.
38 [5.3.3.1.1 [Joelho90°/32 mm UN 13
39 [5.3.3.1.2 [Té32mm UN 11
40 |5.3.3.1.3 [Tampéao fémea 32 mm UN 9
5.3.4 Ligacdo arede
41 |5.34.1 Fornecimento e execucéo da ligagdo a rede existente incluindo todos os acessorios, tubagens e trabalhos, fornecimento e aplicagéo de caixa de contador para rede de | UN 1
agua tipo al-sa ou equivalente, modelo 12CCA com porta em poliéster reforcado com fibra de vidro autoextinguivel na cor cinza RAL 7035, visor em policarbonato
anti-UV V2 e fechadura triangular em poliamida 6, cinza RAL 7035, incluindo encastrar na algado da casota das bombas existente, incluindo construgéo civil, remates,
ligagGes e todos os trabalhos e materiais complementares.

5.35 Orgéos de seguranca
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42 |5.35.1 Fornecimento e aplicagdo de valvulas de seccionamento da conduta principal de 1\", incluindo todos os acessorios e respetiva caixa. | UN | 1
5.3.6 Fornecimento e aplicagdo de Hidrantes, incluindo ligagdo a conduta principal e ao sector de rega, valvula de seccionamento e todos os acessoérios e macigos:
43 [5.3.6.1 |Diametro de 32 mm [UN | 4
5.3.7 Fornecimento e montagem de bocas de rega de valvulas de fecho automético do tipo \"SURE QUICK\" em metal ou equivalente, incluindo todos os acessérios e macic¢os:
44 [5.3.7.1  [Valvula de fecho automatico metélica, com tampa, 3/4\" [UN | 2
5.3.8 Fornecimento e instalacdo de acessorios para bocas de rega incluindo todos os trabalhos e macicos:
45 ([5.3.8.1 Valvula de macho esférico 3/4\" UN 2
46 |5.3.8.2 Unido de transicao 32 x 25 x 3/4\" UN 2
47 15.3.8.3 Baioneta metélica de 3/4\" UN 1
48 |5.3.8.4 Curva de giro livre de 3/4\" UN 1
49 |5.3.85 Mangueira de 30 m, 3/4\" UN 1
5.3.9 Fornecimento e assentamento de Caixas de protecéo e todos os trabalhos:
50 |5.3.9.1 Caixa tipo Rainbird VB910 ou equivalente UN 2
51 |5.3.9.2 Caixa tipo Rainbird VB1419 ou equivalente UN 4
5.3.10 Fornecimento e instalagdo de automatizagdo dos materiais abaixo indicados, incluindo acessérios, todos os trabalhos e macigos:
52 |5.3.10.1 |Programador a pilhas de 4 estagdes do tipo Solem WooBee ou equivalente, compatibilidade: com solenoides 9V, comunicagdo através de Bluetooth, programacéo: via | UN 6
teclado fisico no aparelho, App gratuito Meu Solem no smartphone ou tablet, ou plataforma web Meu Solem .com , alimentagéo: por bateria padrédo de 9V ou 4 baterias
AAA, estanqueidade: IP68, entrada do sensor: para sensor de fluxo ou sensor de chuva, saida: para controlar a valvula, nas dimensées: 14 cm (comprimento) x 5,5 cm
(altura) x 9 cm (largura) e temperatura de trabalho: de -20° a 60°.
53 |5.3.10.2 |[Cabo FVVde 5x1,5mm2 m 6
54 15.3.10.3 [Cabo FVV de 3 x 1,5 mm2 m 43
55 |5.3.10.4 |CaboFVVde 2x1,5mm2 m 39
56 |5.3.10.5 |Tubo tipo \"ISOGRIS\" de 25 mm m 88
57 |5.3.10.6 |Electrovalvulas de 1\" tipo RAINBIRD série PGA ou equivalente (solenoide 9v), incluindo véalvulas de seccionamento instaladas a montante. UN 4
58 |5.3.10.7 |Pluvibmetro da RAINBIRD ou equivalente tipo RSD-Bex (prever a instalacdo em coluna de iluminagéo proxima). UN 1
5.3.11 Gota-a-gota
59 |5.3.11.1 |Fornecimento e montagem de tubo gota-a-gota, 16mm, com gotejadores autocompensantes de 2,2 I/h distanciados de 0,33 m presos por estaca. m 1300
60 |5.3.11.2 |Fornecimento e montagem de Tubo PEAD 16 x 4 Kg.flcm2 m 22
5.4 Preparacéo do Solo e Composto de Plantacéo
61 |5.4.1 Fornecimento e espalhamento de composto de plantacéo (terra vegetal e terra de decapagem limpa, na razdo de 2:1) numa camada de 0,40m em todas as zonas | m3 168
arbustivas, conforme especificado no Caderno de Encargos.
62 |5.4.2 Fornecimento e enchimento de cova de arvores com composto de plantagéo (terra vegetal e terra de decapagem limpa, na razéo de 1:1) numa camada com 1,00m. m3 25
63 |5.4.3 Fornecimento e execugéo de preparacéo geral do terreno de todas as zonas verdes a tratar, incluindo regularizacdo e mobilizacéo até cerca de 0.40m de profundidade, | m2 420
incorporacéo do composto de plantagdo, incorporacéo de areia se necessario, transporte, carga, espalhamento, regularizagéo final, ancinhagem e todos os trabalhos
necessarios, garantindo sempre a concordancia das cotas finais com os passeios, pavimentos e elementos construidos, de acordo com o definido em projeto.
5.5 Plantac6es, Sementeiras e Revestimentos
55.1 Notas
55.1.1 As plantacGes a executar e todo o material vegetal a utilizar deverd@o estar de acordo com o especificado nos Planos de Plantagdo e no Caderno de Encargos. Nédo seréo aceites
quaisquer substituicdes de Género, Espécie, Variedade ou Cultivar, sem a prévia autorizacdo por escrito da Fiscalizacdo. O Material Vegetal devera apresentar um bom
desenvolvimento vegetativo e do sistema radicular.
5.5.1.2 Todo o material vegetal devera apresentar uma conformacgao naturalizada, néo se aceitando elementos conduzidos para produgéo ou topiados para ornamentacao.
5.5.2 Poda
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64 |55.2.1 Execucdo de poda pontual de limpeza (ramos mortos) da vegetacdo arbérea existente a manter, incluindo fornecimento e aplicagcdo de fertilizagdo, adubacédo e | UN 2
descompactacéo de solo de arvores em caldeira.
5.5.3 Arvores
5.5.3.1 Fornecimento e plantagdo de elementos arb6reos de porte natural, de plumagem e/ou flechados, com um eixo vertical direito ou com mais de um eixo vertical, com apices
superiores bem definidos, raizes com torrdo, com um sistema radicular bem desenvolvido e cabelame abundante, incluindo abertura de covas e enchimento com composto de
plantagcdo. Tudo de acordo com as boas normas de execucao e especificagdes dendrométricas / dimensionais definidas nas Condigdes Técnicas. O conjunto total das arvores
deve apresentar variedade no que diz respeito ao tipo morfolégico. Os elementos deverdo ser das seguintes espécies e portes:
65 |5.5.3.1.1 |Celtis australis, com 20/25 cm de PAP, com 4.00 a 5.00m de altura UN 20
66 |5.5.3.1.2 [Melia azederach, com 20/25 cm de PAP, com 3.00 a 4.00m de altura UN 4
554 Tutoragem de Arvores
67 |55.4.1 Fornecimento e colocagéo de tutoragem simples, em varola de pinho torneado e autoclavado com 80mm de @, 3.00m de altura, isento de farpas e chanfrados nas suas | UN 20
arestas visiveis, colocado de acordo com desenhos de pormenor, incluindo atilho biodegradavel do tipo Natura da Urban Green ou equivalente, e todos os trabalhos e
acess0rios necessarios.
68 |5.5.3.2 Fornecimento e colocacéo de tutoragem em tripega, em varola de pinho torneada e autoclavada com 80mm de @, 3.00m de altura, isento de farpas e chanfrados nas | UN 4
suas arestas visiveis, com estrutura em meias varolas de pinho autoclavado com 60mm de diametro, colocado de acordo com desenhos de pormenor, incluindo atilho
biodegradavel do tipo Natura da Urban Green ou equivalente e todos os trabalhos e acessorios necessarios.
5.5.5 Arbustos
5551 Fornecimento e plantacdo de arbustos e subarbustos em vaso, com plumagem, bem ramificados desde a base, com raizes em torrdo com o sistema radicular bem desenvolvido e
cabelame abundante, a plantar em mancha, com disposicdo em pé-de-galinha, incluindo abertura de covacho, fertilizagcao, e enchimento com terra vegetal, das seguintes espécies:
69 |5.5.5.1.1 |Hebe x andersonii, a plantar com uma altura e de 0.40-0.50m em vaso de 2,5|, com um c.p. de 0,50m m2 84
70 |5.5.5.1.2 |[Lavandula angustifolia, a plantar com 0,30m de altura e , em vaso de 2,5|, com um c.p. de 0,60m m2 60
71 ]5.5.5.1.3 |Myrtus communis, a plantar com uma altura de 0.50-0.60m, em vaso de 5|, com um c.p. de 0,60m m2 115
72 |5.5.5.1.4 |Rosa de formato subarbustivo, do tipo Rosa Flower Carpet Sunshine = \'Noason\', com 0,30m de altura, em vaso de 2,5|, com um c.p. de 0,50m m2 24
73 |5.5.5.1.5 |Rosmarinus officinalis, a plantar com uma altura e de 0.50-0.60m em vaso de 5I, com um c.p. de 0,60m m2 32
74 ]5.5.5.1.6 |Rosmarinus officinalis var. prostratus, a plantar com uma altura e de 0,30-0,40m, em vaso de 5|, com um c.p. de 0,70m m2 107
5.5.6 Revestimentos
75 |5.5.6.1 Fornecimento e espalhamento da camada de terra vegetal peneirada composta por 75% de areia e 25% de matéria organica, garantindo um cobrimento de 100% da [ m2 272
area das zonas arbustivas, numa camada de 0,05m de espessura, sobre tela de controlo de infestantes permeavel do tipo Dupont Plantex Gold 125grs ou equivalente,
bicolor (preta e castanha) com a face castanha visivel ap6s aplicacéo, incluindo remogéo de infestantes existentes, nivelamento e ancinhagem do solo, estendimento da
tela, cortes e sobreposicdo de no minimo 10cm nas juncdes, fixagdo ao solo e entre si por meio de cavilhas, (considerar duas cavilhas por cada metro de tela aplicada),
cortes em \'X\' para plantacédo da vegetacdo e todos os acessdrios e trabalhos necessarios para uma boa aplicagdo da tela e revestimento com terra vegetal, tudo de
acordo com Caderno de Encargos e indicagdes de fornecedor.
76 |5.5.6.2 Fornecimento e aplicagdo de revestimento em gravilha granitica de cor cinza claro, granulometria 2-8mm, numa camada de 0.10m de espessura, assente sobre manta | m2 8
geotéxtil fixa ao terreno por grampos.
77 |5.5.6.3 Fornecimento e execugéo de revestimento de caldeiras de arvores no estacionamento e interior do largo com cubo de granito cinza Alpalhdo, com 10/11cm de aresta, | m2 7
assente sobre terreno natural, com preenchimento de juntas com areia fina.
5.6 Mobiliario Urbano
5.6.1 Bancos
78 |5.6.1.1 Fornecimento e montagem de banco coletivo sem costas 180cmx60,5cmx46cm, em madeira de carvalho francés, elementos metalicos pintados a cor RAL 7040, do tipo | UN 3
modelo 'AXIS\' da Larus, ou equivalente, incluindo fixag&o ao solo, a 0,40m de altura util, de acordo com indicag6es do fornecedor e sapata oculta.
79 |5.6.1.2 Fornecimento e montagem de banco coletivo com costas e bracos, em madeira, com elementos metalicos pintados a cor RAL 7040, do tipo modelo 'UNIVERSE\' da | UN 7

Escofet, ou equivalente, incluindo fixagdo ao banco de granito de acordo com indicagées do fornecedor.

Praca Municipio
Telef. 272330330 / Fax. 272330324
www.cm-castelobranco.pt

Péagina 6 de 13




Municipio de Castelo Branco

Procedimento CP E 167/2022

80 |5.6.1.3 Fornecimento e montagem de banca em madeira, com elementos metalicos pintados a cor RAL 7040, do tipo modelo 'UNIVERSE \' da Escofet, ou equivalente, incluindo | UN 3
fixac@o ao banco de granito de acordo com indicacdes do fornecedor.
5.6.2 Mesas
81 |5.6.2.1 Fornecimento e montagem de mesa com cadeiras individuais 70cmx71cm, em madeira de carvalho francés, elementos metalicos pintados a cor RAL 7040, do tipo [ UN 2
modelo 'AXIS\' da Larus, ou equivalente, incluindo fixag&o ao solo de acordo com indicag6es do fornecedor e sapata oculta.
5.6.3 Pilarete
82 |5.6.3.1 Fornecimento e montagem de pilarete separador, com 0,90m de altura e 76mm de diametro, em aco galvanizado, pintado a cor RAL 7040, com topo direito, do tipo | UN 3
Indico série Oceanos ref2 \"MU78070\" da FABRIGIMNO, ou equivalente, com fixagao direta ao solo, incluindo alinhamento e fixagdo oculta em base de betdo, de acordo
com as especificacdes do fornecedor.
5.6.4 Painel Informativo
83 |5.6.4.1 Fornecimento, montagem e fixacdo de vitrine expositora, com 140x100x10cm, de dimensdes, com 198cm de altura, em aco, aluminio e vidro antivandalismo, com | UN 1
cadeado lateral, do tipo 'BACHY\', ref2 0551794, da Metalco, ou equivalente, incluindo elementos metalicos pintados a cor RAL 7012, incluindo fixagdo ao solo em base de
betdo oculta, de acordo com indicag6es do fornecedor.
5.6.5 Equipamento de Jogo
84 |5.6.5.1 Fornecimento e execucdo de estrutura retangular para jogo da malha, com dimensées internas de 12mx3m, a executar em barrotes de madeira de pinho maritimo, com | UN 1
tratamento em autoclave, com secg¢do 13x26cm e comprimento variavel, do tipo WoodBlock da Toscca, ou equivalente, com as arestas visiveis chanfradas, incluindo
abertura de vala, remoc¢éo de sobrantes a vazadouro e eventual indemnizagdo por depdsito, nivelamento com o pavimento, cortes necessarios, execugdo de boeiros,
fixacdo de pecas por meio de vardo roscado em aco, incluindo todos os acabamentos e trabalhos necessérios, garantindo os alinhamentos definidos, de acordo com o os
pormenores de construcéo e pegas desenhadas.
5.6.6 Residuos Soélidos Urbanos
85 |5.6.6.1 Execucéo de reaplicacdo de contentores existentes para recolha de lixo indiferenciado, incluindo fornecimento e montagem de suportes de fixagdo para contentores, a | UN 3
respetiva fixagdo ao solo, de acordo com indica¢des do fornecedor, e todos os trabalhos necessarios.
86 |5.6.6.2 Execucéo de reaplicagédo de ecopontos existentes para recolha seletiva (Papel e vidro), incluindo bases, suportes e todos os trabalhos e materiais necessarios. UN 2
87 |5.6.6.3 Fornecimento e montagem de Ecoponto Amarelo, com pilhdo incluido, em tudo semelhante ao existente, do tipo Clima 2.5 da Almoverde ou equivalente, com 2.5m3 de | UN 1
volume, incluindo bases e fixagGes de acordo com as indicagdes do fornecedor e todos os trabalhos necessarios.
88 |5.6.6.4 Fornecimento e montagem de oledo para recolha seletiva, do tipo modelo Cabinet 120l da Formato Verde, ou equivalente, com 580x610x1200mm de dimensdes, em [ UN 1
chapa de aco galvanizado, pintada a cor cinza escuro, incluindo contentor interno, fechadura, chumbadouros e massames necessarios para fixagdo ao solo, de acordo
com indicac¢des do fornecedor e todos os trabalhos necessarios.
6. INSTALACOES HIDRAULICAS - ABASTECIMENTO DE AGUA
6.1 Abastecimento
89 |6.1.1 Fornecimento e execucgédo de ramal de abastecimento de dgua, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos de: movimentagéo de terras, aplicacao de | UN 1
saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de camada em ABGE para restante enchimento da vala, ligagdo as tubagens existentes com
acessorios aprovados pela fiscalizagédo, colocagdo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem e respetivas ligacdes, ligacdo ao chafariz e ponto de rega,
fornecimento e montagem de contador e respetiva caixa de pavimento e recolocagdo da caixa de ligagao ao chafariz, tudo de acordo com a normas legais em vigor e
desenhos de pormenor.
7. INSTALAQOES HIDRAULICAS - DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E RESIDUAIS
7.1 Aguas Pluviais
7.11 Fornecimento e execug¢éo de érgados de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessarios, conforme pormenores tipo e ainda, para a sua implantagéo, a escavagéo
em terreno de qualquer natureza, a remogao, reposi¢do e compactagado, conducéo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por deposito:
90 [7.1.1.1 [Em PP Corrugado @200mm SN8. [m | 32
7.1.2 Fornecimento e execucdo de 6rgdos complementares de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantacao, a escavacao em terreno de qualquer
natureza, a remocao, reposicao e compactacao, conducgéo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizacdes por deposito:
7.12.1 Caixas de visita/sumidouros em coletores
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91 |7.1.2.1.1 |Fornecimento e construgdo de camaras de visita circulares com 1,0 m de dimenséo interior e altura inferior ou igual a 2,50 m, constituidas por anéis pré-fabricados e | UN 1
cobertura plana ou tronco cénica assimétrica, revestidas interiormente com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3 e tampa do tipo fucoli.semapa MANHOLE
COVER 12500C ou equivalente, incluindo a realizagdo de meias-canas, impermeabilizagdo interior com resina Epodxica tipo Poxitar N da Sika, ou equivalente, tampa
rebaixada para preenchimento com o material envolvente e aro em ferro fundido, com vedacéo hermética, normalizadas NP-EN-124 de classe de resisténcia D400 de
acordo com o local onde serdo implantadas, para além da abertura do pogo e posterior aterro.

92 |7.1.2.1.2 |Fornecimento e montagem de sumidouro junto a lancil ou a separador elevado no arrumento principal, constituidos por elementos pré-fabricados, com corpo, fundo e | UN 2
gola em betéo armado, incluindo aro e grelha de ferro fundido ddctil classe D400 segundo NP EN 124 do tipo Grelha + Aro 60X30X5 D400 do tipo Fucoli - ref2 20303039
ou equivalente, movimento de terras, trabalhos de ligacdo a ramal de drenagem e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento.

7.1.3 Fornecimento e aplicagdo de 6rgdos ou trabalhos acessérios no sistema de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantacdo, a escavagédo em
terreno de qualquer natureza, a remocéao, reposi¢do e compactagao, condugéo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizacées por depésito:

93 |7.1.3.1 Canalete em polimero tipo Multidrain da Aco com 135mm de Largura ou equivalente e grelha em ferro fundido tipo Passarela C250 ou equivalente com os respetivos [ m 11
acessorios tampéo e de ligagao.

94 |7.1.3.2 Geodreno de 110mm envolto em brita drenante numa vala de 0.30x0.30m e manta geotéxtil de filtro, de polipropileno nao tecido, com 200g/m2, do tipo \'Imperalum\' ou | m 16
equivalente.

95 |7.1.4 Execucéo de limpeza e recuperacdo do sistema de drenagem existente, incluindo fornecimento e aplicagcdo de elementos danificados tais como ligag@es, tubagens, | vg 1
caixas, sumidouros, grelhas, aquedutos e bocas existentes.

8. INSTALAGCOES ELECTRICAS

8.1 Notas

8.1.1 Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no caderno de encargos.

8.1.2 Consideram-se incluidos todos os trabalhos de construgao civil necessarios, complementares e acessorios, fornecimento e montagem de todo o equipamento indicado, bem como
equipamento acessoério necessario, de acordo com indicado nas pegas desenhadas e escritas, normas em vigor e as boas regras de arte. A obra devera ser fiscalizada pelo
distribuidor local (EDP), sendo que a empresa executante deverda ser qualificada por este. Todos os materiais aplicados deveréo ser rececionados pela EDP:

8.2 Infraestruturas Elétricas

96 |8.2.1 Execucéo de desmonte de apoio de betdo de BT, de qualquer tipo, incluindo desmonte de luminérias, seccionadores ou caixas de seccionamento aéreas, transporte para | UN 10
estaleiro e reciclagem de todos os materiais retirados por operador licenciado.

97 |8.2.2 Execucéo de desmonte de luminaria em fachada, incluindo desmonte de braco e acessorios de fixacéo, reparacdo e pintura de fachadas danificadas, transporte para | UN 1
estaleiro e reciclagem de todos os materias retirados por operador licenciado

8.2.3 Execucgdo de desmonte de cabos trocados aéreos, em apoio de betdo BT ou fachada, incluindo desmonte de acessorios, reparagéo e pintura de fachadas danificadas, transporte
para estaleiro e reciclagem de todos os materiais retirados por operador licenciado:

98 [8.2.3.1 LXS (qualquer tipo) [m | 345

8.3 Infraestruturas a instalar

8.3.1 Rede de Baixa Tenséo

8.3.1.1 Execucdo de abertura e tapamento de vala, incluindo fornecimento de areia crivada, rede e fita de sinalizagdo restante enchimento com ABGE em camadas de 30 cm, rega e

99 |[8.3.1.1.1 |Em passeio, perfil BT, com 80cm m 112
100 (8.3.1.1.2 |Em travessia, perfil BT, com 115cm, incluindo fornecimento de betonilha 1:3:5 para emassamento e envolvéncia das tubagens e espalhamento. m 229
101 |8.3.1.2 Execucéo de reposicao de calcada, qualquer tipo, incluindo fornecimento de inertes: m2 15
102 |8.3.1.3 Fornecimento e construgdo de camaras de visita circulares com 1,25 m de dimens&o interior e altura inferior ou igual a 2,50 m, constituidas por anéis pré-fabricados e | UN 10

cobertura plana ou tronco conica assimétrica, revestidas interiormente com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3, incluindo a realizagdo de meias-canas,

impermeabilizacdo interior com resina Epoxica tipo Poxitar N da Sika, ou equivalente, tampa rebaixada para preenchimento com o material envolvente e aro em ferro

fundido, com vedag&o hermética, normalizadas NP-EN-124 de classe de resisténcia D400 de acordo com o local onde seréo implantadas, para além da abertura do pogo

e posterior aterro. Tampa tipo fucoli.semapa MANHOLE COVER 12500C ou equivalente, rebaixada e preenchida com material idéntico ao pavimento circundante,

respeitando a estereotomia do pavimento.
103 |8.3.1.4 Fornecimento e montagem de tubo PEAD Dn125 em vala aberta. m 764,75
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104 |8.3.1.5 Montagem de apoios de betdo do tipo BT, 9/800 existentes no local. UN 5
105 |8.3.1.6 Execucéo de abertura de cova, em qualquer tipo de terreno, para colocacé@o de apoios em betdo com 9m de altura, existentes no local, com meios mecénicos, incluindo | UN 5
execucdo de macico em betdo.
106 |8.3.1.7 Execucéo de regulacéo de vao torcada UN 5
107 |8.3.1.8 Fornecimento e aplicacdo de caixa de seccionamento aérea, equipada com dois triblocos T0O, barramento de neutro. UN 7
108 |8.3.1.9 Fornecimento e aplicagdo de terra de servico em apoio de betdo, em cabo LXS 1x70, incluindo tubo de prote¢cdo mecéanica, elétrodo, ponta de cobre 35mm2 e unido | UN 5
bi-metalica.
8.3.1.10 |Fornecimento e montagem de cabo, em vala, incluindo execucédo de extremidades, unides a cabos existente e ligagdes, subidas a postes ou fachadas, incluindo protecdo mecanica
109 |8.3.1.10.1 |LSVAV 4x35 m 60
110 |8.3.1.10.2 | LSVAV 4x95 m 172
111 |8.3.1.10.3 | LVAV 3x185+95 m 295
8.3.1.11 |[Fornecimento e montagem de Armaéarios de Distribuicdo, em poliéster, com acabamento liso, equipados com barramentos em cobre e triblocos, incluindo terra de protecédo e
respetivos fusiveis, do tipo:
112 |8.3.1.11.1 | Tipo W - 2T2+4T00 UN 2
113 |8.3.1.11.2 | Tipo X - 5T2 UN 3
8.3.2 Chegadas

8.3.2.1 Execucgdo de chegadas aéreas a transferir, incluindo transferéncia de cabo para novo apoio, desligamento e ligagdo de cabo, fornecimento de novos ligadores, substituicdo de
cabo, pincas e ferragens caso necessario:

114 |8.3.2.1.1 |1 Chegada aérea existente monofasica, a transferir UN 7
115 [8.3.2.1.2 |2 Chegada aérea existente trifasica, a transferir UN 1
8.3.2.2 Desmontagem de chegadas existentes, incluindo desmonte de ferragens e acessérios de fixagdo, abertura e tapamento de rogos, pinturas a cor original e todos os trabalhos de
construcao civil necessarios, reciclagem de todos os materiais retirados, por operador licenciado:
116 (8.3.2.2.1 |3 Chegada aérea existente monofasica UN 17
117 [8.3.2.2.2 |4 Chegada aérea existente trifasica UN 3
118 |8.3.2.3 Fornecimento e montagem de tubo PEAD Dn63, incluido abertura de vala, se necessério, abertura e tapamento de rogos e pintura respetiva, de modo a que os tubos [ m 240
figuem o mais dissimulado possivel, para instalacio de chegadas entre os armarios de distribuicéo e as portinhas ou instalacdes existentes:
8.3.24 Fornecimento e montagem de cabo, para chegada, em montagem subterranea, em tubo existente, incluindo execucgao de extremidades, ligagdes e fusiveis respetivos:
119 |[8.3.2.4.1 |LSVAV 2x16 m 195
120 |8.3.2.4.2 |LSVAV 4x16 m 30
8.3.3 Entradas

8.3.3.1 Execucdo de entrada, incluindo fornecimento e montagem de portinhola P100 equipada com seccionadores, fechadura e fusiveis, em montagem encastrada, abertura e tapamento
de vala, reposicdo de pavimento, abertura e tapamento de ro¢cos em fachadas, pintura a cor original, ligagdes ao interior e todos os trabalhos de construgao civil necessarios,
fornecimento e montagem de tubos, cabos e execucédo de extremidades e ligagdes:

121 |8.3.3.1.1 |3 Entrada monofasica, em cabo XV 2x10 PEAD 50 UN 8
122 |8.3.3.1.2 |4 Entrada trifasica, em cabo XV 4x10 PEAD 50 UN 1
8.3.4 Rede de lluminagao Publica
8.34.1 Execucdo de abertura e tapamento de vala, incluindo fornecimento de areia crivada, rede e fita de sinalizacéo, rega e restante enchimento com ABGE em camadas:
123 [8.3.4.1.1 |Em passeio, perfil BT, com 80cm m 46
124 |8.3.4.2 Fornecimento e montagem de tubo PEAD Dn63 em vala aberta. m 216
125 |8.3.4.3 Fornecimento e montagem de Caixa de seccionamento aérea, equipada com dois triblocos T0O, barramento de neutro. UN 7
126 |8.3.4.4 Fornecimento e montagem de cabo LSVAV 2x16, em vala, incluindo execucéo de extremidades e ligagdes, subidas a postes ou fachadas, incluindo protegcdo mecénica | m 350
respetiva.
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8.3.4.5 Fornecimento e montagem de ponto de luz, incluindo abertura de cova, manilha, execucéo de terra de protecéo e respetiva eletrificacdo, caixa de cofré, fusivel respetivo, luminaria
e acessorios de fixagdo, base em betéo, tudo instalado conforme indicagdes do fabricante:
127 |8.3.4.5.1 |Fuste Tejo, TOB-235DMA, 8m de altura, em ago galvanizado a quente por imersdo, dimensionado de acordo com a EN-40 (54kg |A 11<0,62m2 | A 11<0,62m2), de fixacdo | UN 5
ao solo por enterramento (1,2m) e brago simples TOB-235DMA, 1250mm de balanco, para fixacéo lateral da(s) luminaria(s) com 0° de inclinagdo, obtido por construcéo
soldada de aco, galvanizado a quente por imers&o + Quadro de entrada para portinholas SCHREDER, modelo interpack QET-A_2, IP 44, classe Il, com bornes extraiveis
preparados para cabos de aluminio ou cobre, auto-extinguivel, com régua de fixagdo a coluna.. REF®: PT-INTERPAK 1FN+3BD3+1BDX + Luminaria VOLTANA 2 16
LEDs 1000mA / 5118AS / NW / 56W, da Schréder, com controlador TMGT Wireless Luco P7 CM, ou equivalente.
128 |8.3.4.5.2 |Fuste Tejo, TOB-235DMA, 8m de altura, em ago galvanizado a quente por imersdo, dimensionado de acordo com a EN-40 (54kg |A 11<0,62m2 | A 11<0,62m2), de fixacdo | UN 2
ao solo por enterramento (1,2m), brago simples TOB-235DMA, 1250mm de balanco, para fixacéo lateral da(s) luminaria(s) com 0° de inclinagdo, obtido por construcéo
soldada de aco, galvanizado a quente por imersao e brago pedonal TOB-235DMA, 250mm de balancgo, para fixagdo lateral da(s) luminaria(s) com 0° de inclinagédo, obtido
por construgéo soldada de ago, galvanizado a quente por imersdo + Quadro de entrada para portinholas SCHREDER, modelo interpack QET-A_2, IP 44, classe Il, com
bornes extraiveis preparados para cabos de aluminio ou cobre, auto-extinguivel, com régua de fixacdo a coluna. REF2: PT-INTERPAK 1FN+3BD3+1BDX. + 1 luminaria
VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA / 5118AS / NW / 56W e 1 luminaria  VOLTANA 2 16 LEDs 500mA / 5117AS / NW / 28W, da Schréder, com controlador TMGT Wireless
Luco P7 CM, ou equivalente.
129 |8.3.4.5.3 |Fuste Tejo, TOB-235DMA, 6m de altura, em ago galvanizado a quente por imersdo, dimensionado de acordo com a EN-40 (20kg |A 11<0,31m2 | A 11<0,31m2), de fixa¢do | UN 7
ao solo por enterramento (1m) e braco simples TOB-235DMA, 750mm de balanco, para fixagdo lateral da(s) luminaria(s) com 0° de inclinagéo, obtido por construcéo
soldada de aco, galvanizado a quente por imers&o + Quadro de entrada para portinholas SCHREDER, modelo interpack QET-A_2, IP 44, classe Il, com bornes extraiveis
preparados para cabos de aluminio ou cobre, auto-extinguivel, com régua de fixacdo a coluna. REF®: PT-INTERPAK 1FN+3BD3+1BDX. + Luminaria VOLTANA 2 16
LEDs 1000mA / 5118AS / NW / 56W, da Schréder com controlador TMGT Wireless Luco P7 CM, ou equivalente.
130 [8.3.4.5.4 |Fuste Tejo, TTB-235R, 4m de altura, em aco galvanizado a quente por imersao, dimensionado de acordo com a EN-40 (50kg |A-111<0,5m2 | B-111<0,41m2), de fixacdo ao | UN 7
solo por enterramento (1m). Acabamento geral por aplicagcdo de esquema de pintura plus com espessura média de filme seco total de 170microns, testado de acordo
com norma ISO 12944-6 para classe de corrosividade até (C5-M) e durabilidade elevada (H) Acabamento através de esquema de pintura Plus em qualquer cor RAL ou
AKZO + Quadro de entrada para portinholas SCHREDER, modelo MINIPACK, IP44, IK08, Classe Il, com bornes extraiveis preparados para cabos de aluminio ou cobre,
auto-extinguivel, com régua de fixagdo a coluna. REF?: 1IFNB6A +1BD2N + 3BD2P.+ Luminaria OYO 24 LEDs 500mA / 5068SY / NW / 38.1W, da Schréder, com
controlador TMGT Wireless Luco P7 CM, ou equivalente.
8.3.4.6 Fornecimento e montagem de ponto de luz em consola, incluindo acessério de fixacdo em fachada, caixa de derivagdo CDO, fixagdo e protecdo mecéanica dos cabos de subida,
luminéria e consola respetiva:
131 [8.3.4.6.1 |Consola mural, 750mm de balanco, para fixacao lateral da(s) luminaria(s) com 0° de inclinagao, obtido por construcdo soldada de ago, galvanizado a quente por imerséo [ UN 1
+ Luminaria VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA / 5118AS / NW / 56W, da Schréder, com controlador TMGT Wireless Luco P7 CM, ou equivalente.
8.3.4.7 Fornecimento de luminarias, incluindo carga, transporte e descarga a estaleiro da Camara Municipal de Castelo Branco:
132 (8.3.4.7.1 |Luminaria VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA / 5118AS / NW / 56W, da Schréder com controlador TMGT Wireless Luco P7 CM, ou equivalente. UN 2
133 |[8.3.4.7.2 |Luminéaria OYO 24 LEDs 500mA / 5068SY / NW / 38.1W, da Schréder, com controlador TMGT Wireless Luco P7 CM, ou equivalente. UN 2
134 |8.3.4.8 Execucéao de transferéncia de luminéaria para novo apoio, incluindo substituicdo de acessérios danificados, substituicdo de lampada e ligadores. UN 5
135 |8.3.4.9 Apoio de construcéo civil na ligagao das caixas de P100 instaladas nos algados dos edificios composto por: abertura e tapamento de rogos com argamassa de cimento e | UN 14
areia, pintura final e aplicacdo de revestimento idéntico aos existentes, furagdo do exterior para o interior para ligagdo ao contador existente, remates, fornecimento e
colocagao de seccionadores, fechadura e fusiveis, aplicagdo de cabo XV 2x10, correspondente, e todos os trabalhos e materiais complementares.
9 INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAGCOES
9.1 Notas
9.11 Consideram-se incluidos todos os trabalhos de construgao civil necessarios, complementares e acessorios, fornecimento e montagem de todo o equipamento indicado, bem como
equipamento acessorio necessario, de acordo com indicado nas pecas desenhadas e escritas, normas em vigor e as boas regras de arte:
136 (9.2 Execugéo de abertura e tapamento de vala ¢/ 0,8 m, incluindo areia, e fita de sinalizacdo e restante enchimento com ABGE, transporte de materiais sobrantes para | m 82,5
vazadouro autorizado e eventual indemnizagao por deposito.
137 (9.3 Execucéo e abertura e tapamento de vala ¢/ 1,0 m, incluindo betdo pobre p/ envolvimento dos tubos e fita de sinalizacdo e restante enchimento com ABGE. m 135
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9.4 Fornecimento e montagem de caixas de visita, incluindo tampa D400:
138 [9.4.1 Fornecimento e construgdo de camaras de visita Tipo CVR1, revestidas interiormente com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3, incluindo a realizacéo de | UN 11
meias-canas, impermeabilizagdo interior com resina Epodxica tipo Poxitar N da Sika, ou equivalente, tampa rebaixada para preenchimento com o material envolvente e
aro em ferro fundido, com vedacdo hermética, normalizadas NP-EN-124 de classe de resisténcia D400 de acordo com o local onde serdo implantadas, para além da
abertura do poco e posterior aterro. Tampa tipo fucoli.semapa MANHOLE COVER 12500C ou equivalente, rebaixada e preenchida com material idéntico ao pavimento
circundante, respeitando a estereotomia do pavimento.
139 (9.4.2 Fornecimento e construgdo de camaras de visita Tipo CVR2, revestidas interiormente com argamassa de cimento e areia ao tragco 1:3, incluindo a realizacéo de | UN 2
meias-canas, impermeabilizagdo interior com resina Epdxica tipo Poxitar N da Sika, ou equivalente, tampa rebaixada para preenchimento com o material envolvente e
aro em ferro fundido, com vedagdo hermética, normalizadas NP-EN-124 de classe de resisténcia D400 de acordo com o local onde serdo implantadas, para além da
abertura do pogo e posterior aterro. Tampa tipo fucoli.semapa MANHOLE COVER 12500C ou equivalente, rebaixada e preenchida com material idéntico ao pavimento
circundante, respeitando a estereotomia do pavimento.
9.5 Fornecimento e montagem, em vala aberta, de tubo PEAD:
140 |9.5.1 Tritubo 40mm m 168
141 |9.5.2 PEAD 110mm m 558
9.6 Fornecimento e montagem de tubo, para ligacdo a C1, CEMU, ATI ou ATE existentes, ou subidas a fachadas, incluindo abertura e tapamento de ro¢cos em fachada e pintura
respetiva, ligagcGes ao interior em todo idéntica ao existente, de modo a que os tubos fiquem o mais dissimulado possivel:
142 |9.6.1 PEAD 63mm m 110
143 |9.6.2 PEAD 40mm m 86,75
10 INFRAESTRUTURA VIARIA E SINALIZACAO
10.1 Terraplenagem
144 |10.1.1 Levantamento e remogéo da camada betuminosa e base existente na via com meios mecanicos, incluindo transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes da | m2 630
demoligcéo.
145 |[10.1.2 Execucédo de escavacgéo de terras de empréstimo de solos selecionados aprovados pela fiscalizagdo ou na zona de intervengédo, com meios mecanicos (lamina, balde ou [ m3 250
ripper).
146 |[10.1.3 Execucé@o de carga, transporte e colocacdo em aterro dos materiais provenientes da escavacéo, incluindo posterior reaplicacdo na envolvéncia das tubagens e na|m3 250
execucao da base da via, compactacéo, cirandagem, rega e espalhamento.
10.2 Pavimentacao
147 |10.2.1 Fornecimento e aplicagdo de camadas de mistura betuminosa a quente, com caracteristicas de regularizacédo e desgaste, na faixa de rodagem, em betao betuminoso AC | m2 630
14 Surf 50/70 (BB) com 0,06 + 0,05 m de espessura ap6s compactagdo, espalhamento, incluindo rega de impregnacéo e de colagem ou cura com emulséo a razdo de
4L/m2 e todos os trabalhos e materiais complementares ao perfeito assentamento.
10.3 Obras Acessorias
10.3.1 Instalacdo de servigos de interesse publico ou reposicéo dos afetados:
148 [10.3.1.1 |Execugdo de recolocacgdo a nova cota dos pavimentos, prevista em projeto, das tampas e aros da caixas da rede de Aguas Residuais existente na zona de intervengdo, | UN 13
com tampa rebaixada e preenchida com material idéntico ao pavimento circundante, respeitando a estereotomia do pavimento. incluindo todos os materiais e trabalhos
complementares.
149 [10.3.1.2 [Execucéo de recolocacdo & nova cota dos pavimentos, prevista em projeto, das tampas e aros da caixas da Rede de Abastecimento de Agua existente na zona de | UN 5
intervencdo, com tampa rebaixada nas zonas de pavimento em cubo de granito e preenchida com material idéntico ao pavimento circundante, respeitando a
estereotomia do pavimento, e tampa em ferro fundido nas zonas de pavimento betuminoso, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares.
104 Equipamentos de Sinalizagdo e Seguranca
10.4.1 Sinalizacao vertical:
10.4.1.1 |Fornecimento e aplicagdo de sinalizagdo vertical de \"cédigo\", incluindo implantagédo, fornecimento, colocagéo, elementos ou estruturas de suporte com brago ou verticais, pegas
de ligac&o e macicos de fundagdo de acordo com as normas de implementacéo de sinalizagdo urbana em :
10.4.1.1.1 | Sinais circulares:
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150 [10.4.1.1.1 | Com diametro igual a 0,70 m. UN 1
1
151 [10.4.1.1.1 | Sinais octogonais (STOP) com L = 0,70 m. UN 8
2
10.4.1.1.2 | Sinais quadrangulares:
152 |10.4.1.1.2 |Com L = 0,70 m. UN 14
1
10.4.1.1.3 | Sinais retangulares:
153 |10.4.1.1.3 |Com L =0,70 m e H=1,05 m. UN 2
1
154 |10.4.1.2 |Desmontagem e recolocacédo de Sinalizagdo vertical de \"codigo\", nomeadamente as setas de indicagéo, incluindo implantagéo, fornecimento, colocagdo, elementos ou | UN 2
estruturas de suporte, pecgas de ligagao e macigos de fundacéo, conforme local a indicar pela fiscalizagao.
10.4.2 Sinalizacao horizontal:
10.4.2.1 |Fornecimento e aplicacdo mecénica de sinalizacdo horizontal LBT com tinta refletora de cor branca a quente, incluindo pré marcacgao de:
10.4.2.1.1 | Marcas Transversais:
155 |[10.4.2.1.1 | Linha branca tracejada (LBT), com 0,15 m de largura e relac¢éo traco/espaco 1,5/2 m (LBT 0,15; 1,5/2). m 150
1
156 [10.4.2.1.2 | Guias com 0,15 m de largura m 140
157 |10.4.2.1.3 | Barras de paragem com 0,50 m de largura. m2 6
158 [10.4.2.1.4 | Passadeiras de pedes. m2 19
10.4.3 Sinalizagédo temporaria:
159 [10.4.3.1 |Fornecimento e aplicagcdo de sinalizagcdo temporaria de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, | vg 1
referente a sinalizagéo vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo e colocacéo.
11 RENOVACAO DA REDE E RAMAIS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
11.1 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
160 [11.1.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivagdo, carga, | m3 220
transporte e descarga a vazadouro e/ou depésito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizagédo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
161 [11.1.2 Fornecimento e colocagéo de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execucgdo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 85
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacao (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
162 [11.1.3 Aterro da vala com material resultante da escavacao e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrGes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem | m3 66
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
163 (11.1.4 Fornecimento de ABGE para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e [ m3 66
devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
11.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)
11.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios, colocacdo de rede de sinalizacdo, execucdo de macigos de amarragdo, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucao:
164 [11.2.1.1 |Curvaem F.F.D. 363mmx45° abocardada; UN 2
165 |11.2.1.2 |Curvaem F.F.D. 390mmx45° abocardada; UN 2
166 |11.2.1.3 |Cone em F.F.D. @(90x63)mm abocardado; UN 1
167 |11.2.1.4 |Téem F.F.D. @(90x63)mm abocardado; UN 4
168 [11.2.1.5 |Téem F.F.D. @(90x90)mm abocardado; UN 2
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11.2.1.6

Tubo em P.V.C. @90 PN10;

190

11.2.1.7

Tubo em P.V.C. @110 PN10;

160

11.2.1.8

Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @63mm;

UN

4

11.2.1.9

Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @90mm;

UN

3

11.2.1.10

Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @110mm;

UN

2

11.2.2

Fornecimento de material e execugdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:
movimentac&o de terras, aplicacdo de saibro ou pé de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacdo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respetivas ligag6es até a caixa de contador inclusive, colocagdo do contador na nova caixa exterior e execucdo de ligacdes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN

16

175

11.2.3

Fornecimento de material e execucao de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia\" desde a valvula da portinhola até a ligacdo da tubagem do cliente, incluindo
todos os trabalhos de: ligagdes até a caixa de contador inclusive, colocagcdo do contador na nova caixa exterior e execugdo de ligacdes no antigo local do contador,
abertura de rogos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situagao existente
antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN

14

176

11.2.4

Fornecimento e aplicagdo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@63PN10: valvula de cunha elastica @50 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16
c/ protecdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em a¢o, noz e dado em FFD, e tubo de prote¢cdo em PP; Tubagem negativa em PVC1408SN4 para encaixe entre a
vélvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares & sua execucao.

UN

177

11.2.5

Fornecimento e aplicagéo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@90PN10: valvula de cunha eléstica @80 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16
c/ protegdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de prote¢cdo em PP; Tubagem negativa em PVC1408SN4 para encaixe entre a
vélvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares a sua execugao.

UN

178

11.2.6

Fornecimento, execuc¢do de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem
com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de ABGE bem compactado e regado; assentamento de tubagem, valvula de
corte, acessorios e respetivas ligagdes desde a bragadeira inclusive; colocacdo de rede de sinalizag&o e todos os trabalhos complementares a sua boa execugéo. (ver
desenho de pormenor)

UN

179

11.2.7

Fornecimento e execucéo de rede de abastecimento proviséria com todos os acessorios de ligagdo aos ramais (habitagdes com min pressdo: PN10) incluindo: o seu
envolvimento com um cordéo de terra ao longo da sua extensdo para protecéo do sol, e todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento de acordo com as
indicag6es da fiscalizagéo.

vg

11.3

REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagc&o em obra)

180

11.3.1

Fornecimento execucé@o de pote de ramal pra fabricado, incluindo tampa redonda e respetivo aro em ferro fundido ductil @50cm - classe B125 do tipo REXESS \"ou
Equivalente\"; respetivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.

UN

12

DIVERSOS

181

12.1

Reposicao final de todos os servicos publicos existentes que sejam suscetiveis de ser interrompidos (rede de abastecimento de agua, rede elétrica, rede de
telecomunicacg6es e rede de iluminagado), voluntaria ou involuntariamente, devido a destruicdo de cabos, caixas, condutas, e outras infraestruturas aéreas ou de subsolo,
durante a obra, incluindo todos os trabalhos.

vg
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