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Municipio de Aguiar da Beira

Procedimento 2022/30.10.001/26

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 Estaleiro
1 1.1 Montagem do estaleiro, incluindo mobilizacéo de equipamento, manutengéo e posterior desmontagem do mesmo, incluindo colocagéo de placas identificadoras da obra, | vg 1
entidades financiadoras e todos os meios de protecao e de seguranca necessarios a execucao dos trabalhos, incluindo ainda o desenvolvimento e implementacéo do
Plano de Prevencéo e Gestédo de Residuos da Construcéo e demolicdo e elaboracdo e implementacdo do plano de Seguranga e Saude no trabalho de acordo com a
legislagdo em vigor.
2 Muros
2 2.1 .Execucéo de vigas de fundagéo para suporte de muros, em betdo XC4 (ciclicamento sujeito a humidade), com sec¢éo 40x50 cm, incluindo abertura de valas, transporte | m3 40
de residuos a vazadouro, betdes de limpeza, cofragem e descofragem e todos os outros trabalhos e acessoérios necessarios a boa execugao do artigo
3 2.2 Execucgéo de muros de suporte de terras em alvenaria de granito de altura variavel m 100
4 (23 Execucéo de muros da "barragem", em betdo XC4 (ciclicamente sujeito a humidade) armado com armadura de 10 mm m3 100
3 Acgude
5 (3.1 Reconstrugdo dos muros do agude m 30
6 3.2 Limpeza do agude, linha de 4gua e margens com recurso a meios manuais ou meios mecanicos ligeiros, preservando a vegetacédo de consolidagdo de margens, nos | vg 1
termos da meméria descritiva e da licenga da APA.
4 Ponte
7 4.1 Execucédo de ensoleiramento entre os apoios da ponte, em betdo levemente armado, XC4 (ciclicamento sujeito a humidade) com malhasol AR30 | m 120
5 Regadios
8 5.1 Reconstituicdo do fornecimento de dgua aos regadios com a colocagéo de tubagem DN 400 mm nos termos da licenca da APA m 115
9 (5.2 Construgao e reconstrugdo de muros a jusante da ponte na constituicdo do regadio nos termos da licen¢ da APA vg 1
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