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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Estaleiro e Plano de Segurança e Saúde
1 1.1 Instalação, montagem, desmontagem e exploração do estaleiro de obra, incluindo todas as instalações, equipamentos e infra-estruturas necessários ao apoio à

execução da empreitada,  de acordo com a legislação aplicável, vedações de obra. A  desmontagem do estaleiro inclui ainda a limpeza, as demolições e reposição do
terreno e demais instalações provisórias nas condições iniciais, conforme Caderno de Encargos.

UN 1

2 1.2 Implementação e cumprimento do plano de segurança e saúde de acordo com a respectiva legislação em vigor tendo em conta: definição do projecto e condições de
envolvência (programação da obra, coordenação da segurança em obra, entre outros), análise de riscos e medidas preventivas (trabalhos em obra e seus elementos de
apoio, gestão de segurança e saúde no estaleiro, processos construtivos, plano de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores entre outros) e gestão e organização
do estaleiro em funcionamento (redes técnicas provisórias, plano de implantação, sinalização e circulação, entre outros).

UN 1

 2 Limpeza e preparação das margens da linha de água
3 2.1 Corte e Limpeza de Silvados,  incluindo todos os trabalhos, equipamentos e fornecimentos necessários á sua execução, os materiais sobrantes serão destroçados e

ficarão espalhados sobre o terreno.
m2 128

 3 Construção de Açude
4 3.1 Fornecimento e aplicação de enrocamento de pedra na bacia de dissipação, com diâm. médio de 1,00 aplicado  de forma bem organizada, incluindo fornecimento e

aplicação de geotêxtil de 250 gr/m2, moveimento de terras, trabalhos de desvio de caudal, ensecadeiras e  bombagens e todos os equipamentos necessários para o
desvio das águas das zonas a intervencionar.

m3 65

5 3.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza ,com 180kg de cimento m3 sob a base de enrocamento, (pedra de rachão) com uma altura média de 0,10m,  incluindo
todos os trabalhos  e fornecimentos necessários.

m3 13

6 3.3 Betão armado em laje inclinada de ensoleiramento e execução de muros, conforme pormenor construtivo, em betão armado C25/30 (B30 e A400) (malha  10//15 cm),
incluindo negativos de encaixe dos prumos metálicos, cofragem e descofragem e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua correcta execução.

m3 92,7

7 3.4 Fornecimento e montagem de comporta deslizante com vedação em 2 pontos, em  aço inoxidável Klinger, de 3000mm de secção retangular, de soleira embutida, padrão
bidirecional.

UN 2
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