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'.'!5'09'. Gestdo da Mobilidade, Espag¢os Urbanos e Energias
Empreitada de demoligdes em diversas obras no Concelho de Cascais
Estimativa Or¢gamental
RESUMO GERAL
NOTA 1: Né&o constituindo este documento, uma descri¢do exaustiva das condigdes em que os trabalhos e fornecimentos dever&o ser executados, deveré ser lido obrigatoriamente,
" |tendo em conta o conjunto das Pegas Desenhadas e Pegas Escritas que constituem a consulta, assim como as clausula técnicas do Caderno de Encargos.
NOTA 2: Os eventuais entulhos e lixos resultantes dos trabalhos executados durante o decorrer da obra, deverdo ser removidos com regularidade, incluindo o tranporte e depoésito
" |a vazadouro autorizado, bem como o cumprimento das especificagdes do Plano de Gestao de Residuos.
NOTA 3: Todas as denominagdes e marcas comerciais referidas servem unicamente para definir o nivel de qualidade, acabamento e gama de materiais que se pretendem para a
" lobra em questao, entendendo-se que serdo possiveis outras do mesmo tipo ou equivalentes, desde que sejam aprovados pelo Dono de Obra e/ou Projectista.
NOTA 4: |Todos os precos, tanto unitarios como totais, deverao ser arredondados a duas casas decimais.
Codigo Descrigédo Unidade Quantidade Prego unitario
1|TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS
1.1|Montagem,construcéo, manutengéo, desmontagem e demoli¢&o do eslaleiro vg 1,00 1 600,00 €
Execucéo de todos os trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
1.2|circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e vg 1,00 800,00 €
para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas.
Execucéo de trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e serventias que seja
1.3]indispensavel alterar ou destruir para a execugéo dos trabalhos e para evitar a estagnacéo de aguas que os mesmos possam vg 1,00 700,00 €
originar.
1.4|Fornecimento de telas finais dos trabalhos realizados em copia e suporte informatico, incluindo "croquis”, se necessario. vg 1,00 600,00 €
Execucéo de sondagens para reconhecimento de cabos e canalizagdes existentes, em escavagdo manual e cuidadosa, incluindo
1.5 iy . . vg 1,00 500,00 €
todos os trabalhos necessarios até 1m3 de escavagéo.
Aplicacdo do Plano de Prevencao e Gestédo de Residuos de Construgdo e Demoligdo (PPGRCD) de acordo com o Decreto-Lei n°
46/2008 e conforme indicagao do projecto, respectiva adaptagao continua a realidade da obra, nomeadamente a rectificagéo de
1.6 ) v ) . . S . . vg 1,00 1400,00 €
quantidades e classificagdo dos residuos obtidos, procedendo ao seu registo e entrega a Fiscalizagdo de comprovativos previstos
pela lei.
Aplicacéo de procedimentos de Seguranga conforme indicagéo do projecto, respectiva adaptagao continua a realidade da obra,
1.7]nomeadamente ao preenchimento periodico de tabelas, procedendo ao seu registo e entrega a Fiscalizagdo de comprovativos vg 1,00 1400,00 €
previstos pela lei.
2|DEMOLIGOES
2.1]Demolicdo de elementos em betdo armado
211 Demoliligdo de elementos em betdo armado, excepto fundagdes, incluindo a separagao do ago do betdo e sua arrumagéo para m3 100 4461
""" |posterior remogao. ’ ’
Demoli¢&o de fundagdes incluindo escavagéo para completo saneamento bem como arrumagéo das terras de escavagao, triagem
212 . . . - m3 1,00 42,62
do bet&o do ago e sua arrumagao para posterior remogao.
2.2|Demolicéo de elementos de alvenaria
2.2.1|Demolicao de elementos de alvenaria de blocos, tijolo, pedra ou similares e sua arrumag&o para posterior remogao. m3 1,00 34,86
2.2.2JArranque de cobertura de telha ceramica e elementos de fixagdo, em cobertura inclinada e sua arrumagao para posterior remogao. m3 1,00 41,78
2.3]|Demolicdo de elementos metalicos
Desmontagem de elemento metélico, formado por pegas simples de perfil de ago laminado, com equipamento de oxicorte, carga
2.3.1 . o . . B ton 1,00 286,90
manual ou mecanica para camido ou contentor e posterior transporte para local a definir pela fiscalizagao
2.4]Demolicdo de elementos de madeira
2.4 1|Demoligao de estruturas de madeira e sua arrumag&o para posterior remogao. ton 1,00 103,63
949 Desmontagem de janelas e portas de madeira. O preco inclui a desmontagem dos acessérios e dos elementos de fixagéo e m2 100 2220
" “|arrumagao para posterior remogao. ’ ’
2.4.3]Demolicao e arranque de pavimento em soalho de madeira e sua arrumagéo para remogao a vazadouro autorizado. m2 1,00 42,35
2.5|Desmontagem de elementos de serralharia




Desmontagem de janelas e portas. O prego inclui a desmontagem dos acessorios e dos elementos de fixagdo e arrumagéo para

251 . N m2 1,00 22,20
posterior remog&o.
952 Remog&o de guarda metalica em forma recta, e carga manual para cami&o ou contentor. O prego inclui a desmontagem dos m 100 33.91
“lacessorios e dos elementos de fixagdo e sua arrumagao para posterior remogao. ’ ’
953 Remogao de corrim&o e carga manual para camido ou contentor. O prego inclui o desmontagem dos acessorios e dos elementos m 100 37 40
""|de fixagdo e sua arrumagao para posterior remogao. ’ ’
2.6]Outros
2.6.1]Desmontagem de painés de cobertura e sua arrumagéo para posterior remogéo. m2 1,00 39,94
2.6.2)Desmontagem de chapas de revestimento sem amianto, e sua arrumagao para posterior remogao. m2 1,00 39,49
2.6.3]Desmontagem de tectos falsos e sua arrumagao para posterior remogao. m2 1,00 39,97
Demoli¢&o e arranque de paredes em painés de gesso cartonado ou equivalentes, inclunido estrutura de suporte e sua arrumagéo
264 N . m2 1,00 41,14
para remog&o a vazadouro autorizado.
965 Desm?ntagem e remogao de divisdrias envidragadas, incluindo todos os trabalhos necessarios e sua arrumagao para posterior o 1,00 45,14
remogao.
2.6.6]Desmontagem e remogao de divisorias opacas, incluindo todos os trabalhos necessarios e sua arrumagao para posterior remogao. m2 1,00 45,69
3|GESTAO DE RESIDUOS
3.1 Transporte de terras ou residuos a operador de gestéo de residuos autorizado, incluindo todos os trabalhos necessarios:
3.1.1]Residuos com cddigo LER 17 01 01 - Betdo t 1,00 16,47
3.1.2]Residuos com cddigo LER 17 01 02 - Tijolos t 1,00 15,79
3.1.3|Residuos com cddigo LER 17 01 03 - Ladrilhos, telhas e materiais ceramicos t 1,00 15,79
3.1.4]Residuos com cddigo LER 17 01 07 - Mistura de betéo, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais ceramicos néo abrangidos em 17 01 06 t 1,00 15,79
3.1.5]Residuos com cddigo LER 17 02 01 - Madeira t 1,00 40,95
3.1.6]Residuos com cédigo LER 17 02 02 - Vidro t 1,00 24,38
3.1.7|Residuos com cédigo LER 17 02 03 - Plastico t 1,00 171,25
3.1.8]Residuos com cddigo LER 17 03 02 - Misturas betuminosas n&o abrangidas em 17 03 01 t 1,00 24,38
3.1.9]Residuos com cddigo LER 17 05 04 - Solos e rochas n&o abrangidas em 17 05 03 t 1,00 12,18
3.1.10]Residuos com cddigo LER 17 05 08 - Balastros de linhas de caminho de ferro n&o abrangidos em 17 05 07 t 1,00 13,68
3.1.11|Residuos com cddigo LER 17 06 04 - Materiais de isolamento n&o abrangidos em 17 06 04 e 17 06 03 t 1,00 177,35
Residuos com codigo LER 17 09 04 - Mistura de residuos de construgéo e demolicdo ndo abrangidos em 17 09 01-17 09 02 e 17
3.1.12 09 03 t 1,00 30,78
4 REMOQAO DE MOBILIARIO URBANO
Remogao de mobiliario urbano municipal de porte ou dificuldade pequena (guardas metalicas, banco de jardim, bebedouros, etc.),
41 " . " . G un 1,00 82,55
incluindo transporte e dep6sito em local de armazenamento, para permitir a posterior reutilizag&o.
Remogao de mobiliario urbano municipal de porte ou dificuldade média (abrigos, mupis, parquimetro etc.), incluindo transporte e
421, " o ) L un 1,00 202,42
deposito em local de armazenamento, para permitir a posterior reutilizagéo.
Remogao de mobiliario urbano municipal de porte ou dificuldade grande (coluna de iluminagdo, seméaforos, cabine telefonica, etc.),
43| " . " . I un 1,00 305,13
incluindo transporte e dep6sito em local de armazenamento, para permitir a posterior reutilizag&o.
5|TRABALHOS ACESSORIOS
5.1JAterros de zonas de caves:
5.1.1]com recurso a terras de empréstimo m3 1,00 16,56
5.1.2Jcom recurso a material proveniente da demoligdo devidamente britado e calibrado m3 1,00 8,44
Fornecimento e aplicagdo de camada granular com caracteristicas de base em agregado britado de granulometria extensa,
52| . N m2 1,00 9,58
incluindo rega e compactagéo, com 15 cm de espessura
Fornecimento e assentamento de alvenaria de blocos de cimento 50X20X15,assente com argamassa de cimento e areia trago 1:4,
5.3 m2 1,00 44,28
pronto para receber reboco.
Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo 30X20X15, assente com aragamassa de cimento e areia ao trago 1:5, pronto
54 m2 1,00 42,17
para receber reboco.
Fornecimento e aplicagdo de reboco liso sobre um paramento exterior, incluindo todos os trabalhos que garantam um perfeito
5.5 m2 1,00 19,81
acabamento
Aplicacdo manual de duas demé&o de tinta pléstica cor a escolher, textura lisa, sobre paramento exterior, incluindo todos os
5.6 L . m2 1,00 8,76
trabalhos necessarios que garantam um perfeito acabamento
5.7|Montagem e desmontagem de andaimes m2 1,00 10,42
5.8]|Rede para andaimes m2 1,00 3,30
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