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Empreitada de demoligdes em diversas obras no Concelho de Cascais

Mapa de Quantidades

RESUMO GERAL

NOTA 1: tendo em conta o conjunto das Pegas Desenhadas e Pegas Escritas que constituem a consulta, assim como as clausula técnicas do Caderno de Encargos.

NOTA2: a vazadouro autorizado, bem como o cumprimento das especificagdes do Plano de Gestao de Residuos.

Todas as denominagdes e marcas comerciais referidas servem unicamente para definir o nivel de qualidade, acabamento e gama de materiais que se pretendem para a

NOTA3: obra em quest&o, entendendo-se que serao possiveis outras do mesmo tipo ou equivalentes, desde que sejam aprovados pelo Dono de Obra e/ou Projectista.

NOTA 4: |Todos os precos, tanto unitarios como totais, deverao ser arredondados a duas casas decimais.

Né&o constituindo este documento, uma descri¢do exaustiva das condigdes em que os trabalhos e fornecimentos dever&o ser executados, deveré ser lido obrigatoriamente,

Os eventuais entulhos e lixos resultantes dos trabalhos executados durante o decorrer da obra, deverdo ser removidos com regularidade, incluindo o tranporte e depoésito

Codigo Descrigédo Unidade Quantidade Prego unitario

TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

=

1.1|Montagem,construcéo, manutengéo, desmontagem e demoli¢&o do eslaleiro vg 1,00

Execucéo de todos os trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
1.2|circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e vg 1,00
para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas.

Execucéo de trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e serventias que seja

1.3]indispensavel alterar ou destruir para a execugéo dos trabalhos e para evitar a estagnacéo de aguas que os mesmos possam vg 1,00
originar.
1.4|Fornecimento de telas finais dos trabalhos realizados em copia e suporte informatico, incluindo "croquis”, se necessario. vg 1,00
15 Execucéo de sondagens para reconhecimento de cabos e canalizagdes existentes, em escavagdo manual e cuidadosa, incluindo v 100
“|todos os trabalhos necessarios até 1m3 de escavagao. 9 '
Aplicacdo do Plano de Prevencao e Gestédo de Residuos de Construgdo e Demoligdo (PPGRCD) de acordo com o Decreto-Lei n°
16 46/2008 e conforme indicagao do projecto, respectiva adaptagao continua a realidade da obra, nomeadamente a rectificagéo de vg 100

quantidades e classificagdo dos residuos obtidos, procedendo ao seu registo e entrega a Fiscalizagdo de comprovativos previstos
pela lei.

Aplicacéo de procedimentos de Seguranga conforme indicagéo do projecto, respectiva adaptagao continua a realidade da obra,
1.7]nomeadamente ao preenchimento periodico de tabelas, procedendo ao seu registo e entrega a Fiscalizagdo de comprovativos vg 1,00
previstos pela lei.

2|DEMOLIGOES

N
—_

Demoli¢do de elementos em betdo armado

Demoliligdo de elementos em betdo armado, excepto fundagdes, incluindo a separagao do ago do betdo e sua arrumagéo para

2141 ) ~ m3 1,00

posterior remog&o.

212 Demoli¢&o de fundagdes incluindo escavagéo para completo saneamento bem como arrumagéo das terras de escavagao, triagem m3 100
" "|do betéo do ago e sua arrumagao para posterior remogao. ’
2.2|Demolicéo de elementos de alvenaria

2.2.1|Demolicao de elementos de alvenaria de blocos, tijolo, pedra ou similares e sua arrumag&o para posterior remogao. m3 1,00

2.2.2JArranque de cobertura de telha ceramica e elementos de fixagdo, em cobertura inclinada e sua arrumagao para posterior remogao. m3 1,00
2.3]|Demolicdo de elementos metalicos

931 Desmontagem de elemento metélico, formado por pegas simples de perfil de ago laminado, com equipamento de oxicorte, carga fon 100
““Imanual ou mecanica para camido ou contentor e posterior transporte para local a definir pela fiscalizagao ’
2.4]Demolicdo de elementos de madeira

2.4 1|Demoligao de estruturas de madeira e sua arrumag&o para posterior remogao. ton 1,00

949 Desmontagem de janelas e portas de madeira. O preco inclui a desmontagem dos acessérios e dos elementos de fixagéo e m2 100
" “|arrumagao para posterior remogao. ’

2.4.3]Demolicao e arranque de pavimento em soalho de madeira e sua arrumagéo para remogao a vazadouro autorizado. m2 1,00

2.5|Desmontagem de elementos de serralharia




Desmontagem de janelas e portas. O prego inclui a desmontagem dos acessorios e dos elementos de fixagdo e arrumagéo para

251 . N m2 1,00
posterior remogao.
952 Remogé?o de guarda metalica em forma recta, e carga manual para gamiéo ou contentor. O preco inclui a desmontagem dos m 100
acessorios e dos elementos de fixagdo e sua arrumagao para posterior remogao. ’
953 Remogao de corrim&o e carga manual para camido ou contentor. O prego inclui o desmontagem dos acessorios e dos elementos m 100
de fixagdo e sua arrumag&o para posterior remogao. ’
2.6]Outros
2.6.1]Desmontagem de painés de cobertura e sua arrumagéo para posterior remogéo. m2 1,00
2.6.2)Desmontagem de chapas de revestimento sem amianto, e sua arrumagao para posterior remogao. m2 1,00
2.6.3]Desmontagem de tectos falsos e sua arrumagao para posterior remogao. m2 1,00
9 6.4 Demoli¢do e arranque de paredels em painés de gesso cartonado ou equivalentes, inclunido estrutura de suporte e sua arrumagao mo 100
para remog&o a vazadouro autorizado. ’
965 Desm?ntagem e remogao de divisdrias envidragadas, incluindo todos os trabalhos necessarios e sua arrumagao para posterior mo 1,00
remogao.
2.6.6]Desmontagem e remogao de divisorias opacas, incluindo todos os trabalhos necessarios e sua arrumagao para posterior remogao. m2 1,00
3|GESTAO DE RESIDUOS
3.1|Transporte de terras ou residuos a operador de gestao de residuos autorizado, incluindo todos os trabalhos necessarios:
3.1.1|Residuos com cddigo LER 17 01 01 - Betéo t 1,00
3.1.2JResiduos com cédigo LER 17 01 02 - Tijolos t 1,00
3.1.3]Residuos com cédigo LER 17 01 03 - Ladrilhos, telhas e materiais cerdmicos t 1,00
3.1.4]Residuos com cddigo LER 17 01 07 - Mistura de betéo, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais ceramicos néo abrangidos em 17 01 06 t 1,00
3.1.5]Residuos com cddigo LER 17 02 01 - Madeira t 1,00
3.1.6]Residuos com cédigo LER 17 02 02 - Vidro t 1,00
3.1.7]Residuos com cddigo LER 17 02 03 - Plastico t 1,00
3.1.8]Residuos com cédigo LER 17 03 02 - Misturas betuminosas n&o abrangidas em 17 03 01 t 1,00
3.1.9]Residuos com cddigo LER 17 05 04 - Solos e rochas néo abrangidas em 17 05 03 t 1,00
3.1.10}Residuos com cddigo LER 17 05 08 - Balastros de linhas de caminho de ferro ndo abrangidos em 17 05 07 t 1,00
3.1.11|Residuos com cddigo LER 17 06 04 - Materiais de isolamento n&o abrangidos em 17 06 04 e 17 06 03 t 1,00
3112 SSEiguos com codigo LER 17 09 04 - Mistura de residuos de construgéo e demoligdo néo abrangidos em 17 09 01-17 09 02 e 17 i 1,00
4 REMO(}AO DE MOBILIARIO URBANO
41 Remogao de mobiliario urbano municipal de porte ou dificuldade pequena (guardas metalicas, banco de jardim, bebedouros, etc.), un 100
incluindo transporte e dep6sito em local de armazenamento, para permitir a posterior reutilizag&o. ’
42 Remogao de mobiliario urbano municipal de porte ou dificuldade média (abrigos, mupis, parquimetro etc.), incluindo transporte e un 100
deposito em local de armazenamento, para permitir a posterior reutilizag&o. ’
43 Rempgéo de mobiliario urbapo municipal de porte ou dificuldade grandeT .(coluna dg iluminla.géo, semaforos, cabine telefénica, etc.), un 100
incluindo transporte e deposito em local de armazenamento, para permitir a posterior reutilizagao. ’
5|TRABALHOS ACESSORIOS
5.1|Aterros de zonas de caves:
5.1.1)com recurso a terras de empréstimo m3 1,00
5.1.2Jcom recurso a material proveniente da demoligdo devidamente britado e calibrado m3 1,00
59 Fornecimento e aplicacdo de camada granular com caracteristicas de base em agregado britado de granulometria extensa, m 100
incluindo rega e compactag&o, com 15 cm de espessura ’
53 Fornecimento e assentamento de alvenaria de blocos de cimento 50X20X15,assente com argamassa de cimento e areia trago 1:4, mo 100
pronto para receber reboco. ’
54 Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo 30X20X15, assente com aragamassa de cimento e areia ao trago 1:5, pronto mo 100
para receber reboco. '
55 Fornecimento e aplicagdo de reboco liso sobre um paramento exterior, incluindo todos os trabalhos que garantam um perfeito m 100
acabamento '
56 Aplicagdo manual Qe duas deméo de tinta plégtica cor a escolher, textura lisa, sobre paramento exterior, incluindo todos os mo 100
trabalhos necessarios que garantam um perfeito acabamento '
5.7|Montagem e desmontagem de andaimes m2 1,00
5.8]|Rede para andaimes m2 1,00
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