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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS OU ACESSORIOS
1.1 Estaleiro
1.1.1 Estaleiro para trabalhos com duragéo superior a 30 dias
1 11.1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro e respetivas instalacdes provisorias, incluindo instalagcdes para a fiscalizagdo, apoio topogréafico a obra quando necessario, | UN 1
fornecimento e montagem de rede de vedacédo do tipo \"bekaert\" ou equivalente para proteccédo da area envolvente a zona de trabalhos durante o prazo da empreitada,
bem como o arranjo paisagistico e/ou limpeza da area ocupada ap6s desmontagem.
2 11.1.2 Manutencéo do estaleiro, incluindo a limpeza diaria da zona de trabalhos. d 60
3 1.1.1.3 Desenvolvimento e Implementacéo do plano de seguranca e salde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. UN 1
4 1.1.1.4 Sinalizagdo temporaria de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro (devidamente aprovado pelas [ UN 1
entidades competentes), referente a sinalizagdo vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantagdo e colocacdo. Inclui a
delimitagéo do perimetro implicado nos trabalhos, conforme pegas escritas. Inclui-se ainda o apoio policial previsto no Documento \"Condicionamentos de Transito\".
5 1.1.1.5 Acompanhamento Policial da Empreitada h 320
6 1.1.1.6 Desenvolvimento e Implementacéo do plano de prevencgéo e gestéo de residuos, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. UN 1
7 1.2 Fornecimento e colocagdo de placas de obra, em local a definir com a Fiscalizagdo antes do inicio dos trabalhos, conforme pecas desenhadas, incluindo todos os | UN 2
trabalhos necessarios a esta operacao.
8 1.3 Fornecimento e execugéo de telas finais. UN 1
2 FAIXA DE RODAGEM
21 FAIXA DE RODAGEM - DEMOLICOES
9 2.1.5 Levantamento de calgada (em microcubo) e camada de areia subjacente e transporte a operador licenciado. m2 63,93
10 (2.1.7 Levantamento de calcada (em cubo e/ou paralelepipedos), incluindo selecdo e separagdo de cubo de calcério e limpeza da cal¢ada, colocagdo em depdsito provisério | m2 1244,13
na zona da obra para posterior aplicacado e transporte da areia a operador licenciado.
11 (2.1.8 Escavacéo para abertura de caixa de pavimentos (faixa de rodagem, estacionamentos ou passeios), incluindo transporte a operador licenciado dos produtos sobrantes e | m3 30,0471
regularizacdo e compactagao do fundo de caixa.
2.2 FAIXA DE RODAGEM - PAVIMENTAQAO
12 |2.2.2 Fornecimento e aplicagcdo de camada de base em agregado de granulometria extensa (AGE) com 0,10 m de espessura, devidamente regado e compactado conforme | m2 1509,47
caderno de encargos.
13 (2.2.38 Pavimentag&o de cubo de 11x11 de aresta previamente levantado, incluindo fornecimento e assentamento de almofada de areia com 0,04m de espessura. m2 1244,13
14 |2.2.40 Fornecimento e aplicagio de cubo de granito de 0,11x0,11m de 12 escolha, incluindo o fornecimento e assentamento de almofada de areia com 0,04m de espessura. m2 280,8135
15 |2.2.45 Fornecimento e aplica¢&@o de cubo de calcario de 0,11x0,11m de 12 escolha para a sinaliza¢éo horizontal, incluindo o fornecimento e assentamento de almofada de areia | m2 60
com 0,04m de espessura.
3 PASSEIOS
3.1 PASSEIOS - DEMOLICAO
16 |3.1.3 Demolicdo de passeios em calgada de micro-cubo (de granito), incluindo fundacéo e camadas subjacentes na espessura necessaria a reconstrucao da nova estrutura, | m2 321,54
transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado, excluindo remocéao de lancis:
3.2 PASSEIOS - PAVIMENTACAO
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3.2.3 Pavimentacdo em micro-cubo de granito com 5x5x5 cm de aresta, incluindo a estrutura total prevista nas pegas desenhadas, escritas e conforme CTG, com o fornecimento do
micro-cubo de granito de 12 escolha, em zonas exclusivamente pedonais:
17 (3.2.31 Com o fornecimento do micro-cubo de granito de 12 escolha, em zonas exclusivamente pedonais: m2 188,59
18 |3.2.3.2 Idem, em zonas de acesso viario. m2 69,55
3.2.21 Fornecimento e aplicagcdo de pavimento tétil de alerta, em lajetas de granito com acabamento pitonado , com 40cm x 40cm x 6cm acrescido de 0,5cm de relevo, incluindo a
estrutura total prevista nas pecas escritas e conforme CTG.
19 [3.2.21.1 [Em zonas exclusivamente pedonais: [ m2 | 26,51
3.2.22 Fornecimento e aplicagdo de pavimento tatil direcional, em lajetas pré-fabricadas com acabamento estriado , com 40cm x 40cm x 6cm acrescido de 0,5cm de relevo, incluindo a
estrutura total prevista nas pecas escritas e conforme CTG.
20 [3.2.22.1 |Em zonas exclusivamente pedonais: [ m2 | 19,87
3.3 PASSEIOS - PECAS DE REMATE EM GRANITO, BETAO E ACO CORTEN
3.3.1 Remocao de lancil, lancil boca-de-lobo, guia ou contra-guia, em granito, incluindo fundagao e transporte a operador licenciado dos produtos sobrantes:
21 [3.3.1.2 com 0,30m de largura méxima. [m | 122,803
8838 Remocao de lancil, lancil boca-de-lobo, guia ou contra-guia, em granito, limpeza e cortes necessarios para posterior reposicionamento, incluindo fundagao e transporte a operador
licenciado dos produtos sobrantes:
22 [3.33.2 com 0,30m de largura maxima. [m | 17,767
3.3.7 Fornecimento e colocacédo de lancis ou guias de granito, incluindo fundagdo em betédo e todos os trabalhos necessérios, conforme pegas escritas e desenhadas e de acordo com
23 [3.3.7.6 G.28. m 35,04
24 [3.3.7.7 G.20.5. m 23,17
25 [3.3.7.8 G.14 m 5,51
26 [3.3.7.9 G.8 m 2,22
27 ]3.3.7.10 |Guia de rampa com 0,85m de piso e 0,25m de altura. m 40,87
3.3.9 Assentamento de lancis de granito previamente levantados, incluindo fundagdo em betdo e todos os trabalhos necessarios, conforme pecas escritas e desenhadas e de acordo
28 ]3.3.9.2 Lancil com 0,30m de largura méaxima. m 14,877
29 13.3.94 Guia enterrada ao nivel da via com 0,15m de largura maxima. m 2,89
4 DIVERSOS
30 |41 Nivelamento de tampas de caixas de visita, de acordo com o especificado nas pecgas escritas. UN 21
31 |43 Nivelamento de tectos moveis. UN 10
32 |46 Demolicdo de sarjeta com grelha, com abertura de caixa e remocao de todos os constituintes e do respectivo ramal de ligacéo ao coletor/galeria de aguas pluviais, | UN 6
incluindo o aterro com AGE, de acordo com as pegas escritas.
33 |4.10 Reposicionamento de sarjetas com grelha para a zona lateral da passagem de pedes a implementar ou para os novos alinhamentos, incluindo todos os materiais e | UN 6
trabalhos necessarios, garantindo que todos os 6rgédos de drenagem superficial devem ser dotados de acesso com tampa rebaixada.
Caso a deslocagdo do 6rgédo de recolha aproveite a caixa de sarjeta existente, esta Ultima devera ser dotada de acesso para inspecdo do ramal principal e ramal
secundario, destinado a nova sarjeta a deslocar.
34 |4.18 Remocéo de dissuasores metalicos (fixos e hidraulico), inlcuindo fundagéo, transporte a estaleiro municipal e residuos a vazadouro licenciado. UN 31
35 |4.21 Fornecimento e colocagéo de dissuasores amoviveis metalicos com diametro nominal 75 mm (do tipo Porto 2001), conforme pecas desenhadas, incluindo escavagédo | UN 4
para fundagdo, fundagéo em betéo e reforgo interior. Inclui-se igualmente a execugdo de negativo para colocagdo temporaria dos dissuasores nos locais assinalados.
5 SINALIZACAO
5.1 INFRAESTRUTURAS SEMAFORICAS
36 |5.1.1 Abertura de valas em terreno de qualquer natureza, com 0,40x0,67 m2 incluindo fornecimento e colocacdo de um tubo corrugado, de diametro 63 mm, com enchimento [ m 21
de 0,10 m de betao para recobrimento, e rede plastica de acordo com as pecas desenhadas.
37 |5.1.6 Abertura de valas em terreno de qualquer natureza, com 0,40X1,20 m2 incluindo fornecimento e colocacdo de quatro tubos corrugados, de diametro 110 mm, com|m 12
enchimento de 0,20 m betéo para recobrimento, e rede plastica de acordo com as pecas desenhadas.
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38 |5.1.8 Execucéo de caixas de visita em bloco com 0,45X0,45X0,80 m. UN 1
39 |5.1.9 Fornecimento e colocagéo de tampa reforgada com inscricdo SLAT com 0,50x0,50 m2 e aro. UN 1
40 |5.1.10 Fornecimento e colocagéo da base de coluna de 0,40X0,40X0,40 m3, incluindo chumbadouro para fixacdo de semaforo ou com trés ferros galvanizados. UN 3
41 |5.1.17 Execuc¢édo de tubagem para espira em pavimento de calcada. m 48
42 ([5.1.18 Fornecimento e instalacdo de cabo de espira. m 94
43 [5.1.19 Demolicdo de macico em betéo para baculo com 1,00X1,00X1,00 m3. UN 2
5.2 SINALIZAQAO EM TINTA ACRILICA
44 |5.21 Marcas rodovidrias longitudinais, incluindo prémarcacéo, em Linha branca com 0,10 m de largura. m 60
45 15.2.9 Inscri¢gbes/pictogramas diversos. m2 5
46 |5.2.17 Linha amarela com 0,10 m de largura. m 250
5.5 SINALIZAQAO VERTICAL
55.1 Fornecimento e colocagéo de prumo para sinalizagéo vertical, conforme pecgas escritas e desenhadas, incluindo todos os meios e materiais necessarios.
47 ([5.5.1.1 Prumo com 1 sinal comprimento de 3,35 m. UN 3
48 [5.5.2 Execucéo de fundagdo para prumo de sinalizacdo vertical, conforme pegas escritas e desenhadas, incluindo todos os meios e materiais necessarios. UN 3
5.5.3 Fornecimento de sinais, de acordo com pecas escritas e desenhadas:
49 |5.5.3.1 sinal quadrado c/acessoérios de fixacéo. UN 1
50 |5.5.34 sinal redondo c/acessorios de fixagao. UN 2
51 |55.3.7 Painéis adicionais. UN 2
6 INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
6.1 CONDUTAS
6.1.1 Execucgao de escavacéo de vala para assentamento de tubagens em terreno com as classes A/B/C/D conforme previsto na clausulas técnicas especiais, escavagdo em mina quando
necessario, incluindo execugao de entivacdo quando necessario, regularizacdo e compactacado do leito da vala, execucdo de uma almofada para assentamento de tubagem com
0,10m de areia ou p6 de pedra granitica, recobrimento com o mesmo material até 0,30m acima do extradorso superior da mesma, fornecimento e colocacdo de rede pléstica de
sinalizacdo de cor azul e aterro com terras cirandadas provenientes da escavagédo ou de empréstimo, remocgdao e transporte dos produtos escavados e dos sobrantes a operador
licenciado a cargo do adjudicatario, em conformidade com os pormenores constantes do projeto de execug¢ao:
52 [6.1.1.1  [com levantamento e reposigéo de pavimentos [m | 101
6.1.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em Ferro Fundido Ductil (FFD) do tipo Standard da SAINT-GOBAIN ou equivalente, incluindo juntas standard ou travadas, tés, cruzetas,
tomadas em carga, valvulas, juntas de vedacdo/borracha, kit de montagem completos com alma metalica, os parafusos e porcas em aco inox ANSI316 na furagdo das flanges,
juntas/adaptadores de flange multimateriais de larga tolerancia, todos acessoérios e trabalhos necesséarios a sua correcta montagem e funcionamento, ligagcées a rede existente,
tamponamentos, remog¢ao da rede desactivada, todos os acessorios e trabalhos necessarios a sua correcta montagem, respeitando as condicdes e os pormenores constantes do
53 (6.1.2.1 DN 100mm m 12
54 [6.1.2.2 DN 500mm m 89
6.2 RAMAIS
6.2.1 Fornecimento e assentamento de ramais domiciliarios, incluindo abracadeira de tomada em carga em ferro fundido ddctil, valvula de seccionamento para tomada em carga em FFD
do tipo AVK/HUOT/FUCOLI ou equivalente, boca de chave completa (campanula, haste extensao telescépica e cabegca movel), tubo tricamada com alma em PEAD PN16 protegido
com camadas em aluminio e exteriormente a Hitec do tipo saint-Gobain ou equivalente para ligacdo do ramal, acessérios de ligagao, protecgdo de juntas em folha de aluminio
adesiva do tipo Saint-Gobain ou equivalente, ou de acordo com as indicag6es da fiscalizacdo, tubo em PEAD PN10 MRS100, incluindo junta elastica de vedagdo com alma metalica,
parafusos e porcas de ago inox ANSI 316, com proteccado anticorrosiva em resina epoxi e todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua correcta montagem, incluido a abertura
6.2.1.1 com levantamento e reposic¢ao de pavimentos
55 [6.2.1.1.1 [#50 mm [UN | 4
6.3 DIVERSOS
56 [6.3.1 Fornecimento de todos os materiais e realizagdo de todos os trabalhos para garantir o fornecimento de agua ininteruptamente aos clientes durante a execugao dos | UN 1
trabalhos, com recurso a By-pass ou outra solugdo mais conveniente com prévia aprovacédo do dono de obra.
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7 INFRAESTRUTURAS DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
7.1 COLETORES
7.11 Execuc¢éo de escavacéo de vala para assentamento de coletores de saneamento em terreno com as classes A/B/C/D conforme previsto na clausulas técnicas especiais, escavacao
em mina quando necessario, incluindo execuc¢ao de entivagdes quando necesséarias, regularizagdo e compactacgédo do leito da vala, execucdo de uma almofada para assentamento
do coletor com 0,10m de areia ou p6 de pedra granitica, recobrimento com o mesmo material até 0,30m acima do extradorso superior do mesmo, seguida de uma camada com
0,30m de espessura com saibro/terras de empréstimo ou terras cirandadas da vala e posteriormente com materiais da escavagdo ou terras de empréstimo, remocé&o e transporte
dos produtos/materiais escavados e dos sobrantes a operador licenciado a cargo do adjudicatario, em conformidade com as disposi¢cGes e pormenores constantes do projeto de
7.11.1 com levantamento e reposicéo de pavimentos
57 [7.1.1.1.1 [profundidade média 2m [m | 12
7.1.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em FFD incluindo as juntas, acessoérios, remates diversos e todos os trabalhos de adaptagédo necessarios a sua correta execugao e
correto funcionamento, em coletores de saneamento com diametro:
58 (7.1.2.1 DN200 mm m 12
59 |7.1.3 Execucéo de adaptacSes em camaras de visita existentes, incluindo furo, meia cana, ressalto, tampa, aro e degraus, considerando todos os trabalhos de adaptagdo e [ UN 2
remates necessarios em conformidade com o previsto no projeto de execucao.
7.2 DIVERSOS
60 |7.2.1 Fornecimento de todos os materiais e realizagéo de todos os trabalhos para desviar os caudais durante a execucéo da obra. UN 1
61 |7.2.2 Demolicéo, reconstrucéo e remates das paredes da galeria, relativamente ao coletor de saneamento que vai atravessar o interior da mesma, considerando todos os | UN 2
trabalhos necessarios em conformidade com o previsto no projeto de execugao.
62 |7.2.3 Desactivacé@o do troco da conduta AA existente em tubagem FF, e todos acessorios e trabalhos necessarios a sua correcta desactivacido e remocgao, ligacdes a rede [ UN 1
existente, tamponamentos, de acordo com o previsto nas Condi¢es Técnicas Especiais, respeitando as condi¢des e os pormenores constantes do projeto de execugao
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