Municipio de Faro

Procedimento 2022/CCPE/OP/12

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

DESIGNAGAO DOS TRABALHOS

Nota: Quando a descricdo dos trabalhos se referir a referencias e marcas comerciais, ter em conta que estas visam apenas a indicar o tipo de material pretendido, pelo que seréo
sempre \"do tipo ou equivalente\", de acordo com as disposicdes legais.

Nota: o presente mapa de trabalhos compreende a lista completa de todas as espécies de trabalhos necessarias a execugéo da obra a realizar, de acordo com a b) do n°4 do art® 43

Nota: todos os trabalhos a executar deverdo cumprir o regime das acessibilidades, nomeadamente o Decreto-Lei n°163/2006, de 8 de Agosto

1 TRABALHOS PREPARATORIOS

1.1 Montagem, manutencdo e desmontagem de estaleiro completo, conforme legislagdo em vigor, no local a indicar pela Fiscalizagcdo / Dono da Obra. Inclui todos os trabalhos
preparatérios, mobilizacdo de méo de obra, equipamentos e materiais, a vedagao/sinalizacdo da zona dos trabalhos, com sinalizagdo normal e de seguranga, bem como a remogéao
e total limpeza da area de estaleiro e zona envolvente, limpeza final cuidada de toda a area da Empreitada e das zonas intervencionadas no final da empreitada e todos os trabalhos

1 1.1.1 Montagem (20%) vg 1

2 1.1.2 Manutencéo (60% distribuidos pela duragdo da obra) vg 1

3 1.1.3 Desmontagem, incluindo tratamento paisagistico da zona ocupada (20%) vg 1

4 1.2 Fornecimento e aplicacdo de painél informativo e de publicitacdo da obra, com 5m2, conforme indicagées a fornecer pelo Dono de Obra, incluindo as estruturas de [ UN 2
suporte e todos os materiais, trabalhos e encargos inerentes

5 1.3 Construgdo de obras de caracter provisorio, destinadas a gestao do trafego automovel e pedonal de modo a proporcionar o acesso ao estaleiro e aos locais de trabalho | vg 1

somente por pessoas autorizadas, garantir a seguranga das pessoas empregadas na obra e dos utentes em geral, assim como para satisfazer a seguranca nas vias e
passeios de circulagao adjacentes a obra

6 1.4 Desvio e/ou corte de infra-estruturas necessarias de intervencionar no decorrer da obra, considerando ampliacéo, desvio, rebaixamento ou levantamento das condutas e | vg 1
cabos, movimentos de terras, bem como todos os acessorios e trabalhos complementares (valor global, para todas as redes existentes de electricidade, telefones e
similares e saneamento basico existente a manter, se atingidas pala intervencéo) conforme cadastros fornecidos pelos servigos e levantamento topografico

7 15 Execucdo, implementacéo e manutencédo do Plano de Seguranca e Salde - Fase de Obra, conforme do Decreto-Lei n® 273 de 29 Outubro de 2003, com adaptacéo as | vg 1
metodologias de obra, e sinalizagdo temporaria dos trabalhos, de acordo com a legislagéao vigente, incluindo todo o equipamento necessario
8 1.6 Execucéo, implementacdo e manutencdo do Plano de Residuos (RCD) - Fase de Obra, conforme legislacdo vigente, incluindo preenchimento e actualizagdo de | vg 1

classificacéo (LER), triagem e separacéo nas suas componentes reciclaveis e devidamente valorizados e ou transporte para zonas de reciclagem e para vazadouros
autorizados e licenciados, obedecendo a legislagdo em vigor

9 1.7 Execucédo e entrega ao Dono da Obra da Compilagdo Técnica da Obra, prevista no Artigo 16.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, incluindo as Telas Finais de Arquitectura /| vg 1
Construgéo Civil e todas as Especialidades (2 exemplares) e Suporte Informatico em formato de CAD (CD-Rom), e ainda os \"Manuais de Instrugdo e Funcionamento\"
de todos os sistemas e equipamentos fornecidos e instalados.

2 TRABALHOS DE REMOGAO

21 Remocao de pavimentos existentes na area de intervencéo, considerando diferénciacado de materiais para efeitos do Plano de Residuos, ou no caso de terreno ndo pavimentado o
abate de arvores e arbustos, desenraizamento de toda a vegetacdo, decapagem e limpeza de entulhos e demais detritos existentes, com vista a regularizagcdo do terreno de
intervencgdo, incluindo carga e transporte até 30km dos materiais a vazadouro autorizado ou depdsito do Dono de Obra:

10 2,11 Pavimento betuminoso da faixa de rodagem em vias principais m2 3894
11 (2,12 Pavimento betuminoso da faixa de rodagem em vias secundarias m2 1171
12 (2,13 Pavimento em calgada m2 2146
13 2,14 Pavimento em lajetas m2 22
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14 2,15 Zona de Pomar m2 3861
15 (2,16 Ilha da rotunda existente junto a N2 m2 933
16 (2,1.7 Zonas restantes de qualquer natureza (predominantemente ndo pavimentadas) até limites de intervengéao m2 11204
2.2 Remocao de todos os elementos construidos na area de intervengdo, incluindo carga e transporte a depésito do D.O. ou vazadouro autorizado até 30km, considerando guarda em
estaleiro aquando a sua re-aplicagéo:
17 2,21 Sinalizagao de codigo UN 23
18 |2,2.2 Muros de gualquer natureza, incluindo as respetivas fundagées quando aplicavel m3 108
19 (2,23 Vedagdes de qualquer natureza, incluindo fundag6es quando aplicavel ml 497
20 2,24 Lancis de qualquer natureza, considerando as respetivas fundagfes ml 1040
21 2,25 Caldeiras existentes, incluindo o abate e desenraizamento da respetiva arvore UN 9
22 12,26 Mobiliario Urbano diverso, nomeadamente 24 Pinos; 2 Painéis Publicitarios; 1 Papeleira; 2 Estacionamentos de Bicicletas; 2 Ecopontos; 2 placas toponimicas em muros; | vg 1
1 Contentor de Residuos Sélidos
2.3 Ajuste das cotas de todas as infraestruturas existentes (tampas de caixas de visita ou de ramal ou acesso6rios) na area de intervengao, as novas cotas de projecto, por alteamento
ou rebaixamento das mesmas, incluindo ajuste de golas e tampas das caixas e todos os materiais e trabalhos inerentes para o efeito, nas redes de:
23 |2,3.1 Aguas UN 6
24 (2,3.2 Gas UN 4
25 12,33 Esgotos e Pluviais UN 46
26 2,34 Telecomunicacdes UN 12
2.4 Demoligcéo de edificagdo existente junto & N2 e remogao de todos os pavimentos, arborizacdo e elementos existentes no respetivo logradouro a expropriar, considerando a remogao
de todos os produtos da demolicdo, incluindo carga e transporte a deposito do D.O. ou vazadouro autorizado até 30km:
27 |24.1 Edificacdo a demolir m2 251
28 |2,4.2 Logradouro (ndo inclui a area da edificagao) m2 1093
3 MOVIMENTACAO GERAL DE TERRAS
3.1 Escavagdes com meios mecanicos para a execucgdo total da obra, conforme elementos de projecto, nas condi¢c6es da area de intervencao, até a cota de fundo das caixas de
pavimentos e de funda¢des de muros, incluindo saneamento de terras improprias para leito de fundagéo, e demais escavagdes no ambito da obra:
29 [31.1 Escavacéo predominante para saneamento de aterro e solo organico (estimativa segundo o estudo geotécnico) m3 11647
30 [3,1.2 Escavacéo predominante em areia argilosa (estimativa segundo o estudo geotécnico) m3 8873
31 |32 Aterro com materiais seleccionados provenientes da escavacgao, colocados em camadas de espessura ndo superior a 0,30m, em tardoz de muros, enchimento junto a [ m3 7838
fundagGes de lancis e regularizagdo a cota do fundo das caixas de pavimentos, incluindo carga, transporte, espalhamento e compactagdo por cilindragem e rega, e
demais trabalhos inerentes
3.3 Formacao do leito de pavimento em fundo de caixas para receber a estrutura de pavimento ou elementos de betdo, conforme pormenores tipo de projecto, incluindo escarificacao,
homogeneizagao e compactagao do solo do fundo da caixa numa espessura de 0,10m, em:
32 |33.1 Pavimentacao Betuminosa (Faixa de Rodagem) m2 9554
33 [3.3.2 Pavimentagao Betuminosa (Estacionamentos) m2 1709
34 |3.33 Pavimentagao Betuminosa (Ciclovia) m2 1530
35 13,34 Calgada miGda da regido a aplicar em passeios e ilhas m2 5547
36 [3,35 Calgada miida da regido em Acessos Automovel m2 108
37 |3,3.6 Reabilitacdo de pavimentos de calgada e lajetas de betéo existentes m2 822
38 |3,3.7 Pavimento em Grelha de Enrelvamento m2 1184
39 3,38 Pavimento em Lajetas de pedra calcaria da regido m2 308
40 (3,39 Pavimento em relva sintética m2 768
41 (3,3.10 Pavimento Tatil m2 203
42 |3,3.11 Fundacdes de Muros de Betdo Armado m2 374
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43 |34 Carga, transporte e colocacdo com espalhamento no destino final até 30km, de todos os materiais sobrantes, considerando como critério de medigdo 25% de|m3 15853
empolamento
4 PAVIMENTACAO E LANCIS
4.1 Pavimentagdo Betuminosa (Faixa de Rodagem)
44 (4,11 Execucéo de sub-base em \"agregado britado de granulometria extensa\", num total de 0,20m de espessura, compreendida por duas camadas de 0,10m cada apos | m2 9554
compactacdo, incluindo fornecimento e aplicagdo compreendendo transporte, rega, regularizagdo, compactagao e demais trabalhos inerentes
45 (4,1.2 Execucdo de base em \"agregado britado de granulometria extensa\", num total de 0,20m de espessura, compreendida por duas camadas de 0,10m cada apos|m2 9554

compactacdo, incluindo fornecimento e aplicagdo compreendendo transporte, rega, regularizagdo, compactacédo, impregnacédo betuminosa de suporte a camada de
regularizacéo e demais trabalhos inerentes

46 |4,1.3 Execucdo de camada de regularizacdo em betdo betuminoso AC14 reg 35/50 (BB), com 0,06m de espessura minima, incluindo fornecimento e aplicagéo | m2 9554
compreendendo, transporte, rega de impregnacdo em emulsdo betuminosa cationica de rotura lenta a taxa minima de 1,5kg/m2, perfilagem, compactacéo e demais
trabalhos inerentes

47 (4,14 Execucéo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC14 surf 35/50 (BB), com 0,05m de espessura minima, incluindo fornecimento e aplicagdo compreendendo, | m2 9554
transporte, rega de colagem em emulséo betuminosa catiénica de rotura rapida a taxa minima de 0,5kg/m2, perfilagem, compactagdo e demais trabalhos inerentes
4.2 Pavimentacédo Betuminosa (Estacionamentos)
48 4,21 Execucdo de sub-base em \"agregado britado de granulometria extensa\", num total de 0,20m de espessura, compreendida por duas camadas de 0,10m cada apés | m2 1709
compactacdao, incluindo fornecimento e aplicacdo compreendendo transporte, rega, regularizagdo, compactacao e demais trabalhos inerentes
49 4,22 Execucdo de base em \"agregado britado de granulometria extensa\", num total de 0,20m de espessura, compreendida por duas camadas de 0,10m cada apds |m2 1709

compactacdo, incluindo fornecimento e aplicacdo compreendendo transporte, rega, regularizacdo, compactacéo, impregnacéo betuminosa de suporte a camada de
regularizacao e demais trabalhos inerentes

50 (4,23 Execucdo de camada de regularizagdo em betdo betuminoso AC14 reg 35/50 (BB), com 0,06m de espessura minima, incluindo fornecimento e aplicagdo | m2 1709
compreendendo, transporte, rega de impregnagdo em emulsdo betuminosa catiénica de rotura lenta a taxa minima de 1,5kg/m2, perfilagem, compactacéo e demais
trabalhos inerentes

51 |4,24 Execucdo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC14 surf 35/50 (BB), com 0,05m de espessura minima, incluindo fornecimento e aplicagdo compreendendo, | m2 1709
transporte, rega de colagem em emuls@o betuminosa catiénica de rotura rapida a taxa minima de 0,5kg/m2, perfilagem, compactacéo e demais trabalhos inerentes
4.3 Repavimentacdo Betuminosa
52 |4,3.1 Fresagem de betuminoso em 0,05m, para repavimentacdo com camada de desgaste m2 1814
53 14,3.2 Execucéo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC14 surf 35/50 (BB), com 0,05m de espessura minima, incluindo fornecimento e aplicagdo compreendendo, | m2 1814
transporte, rega de impregnagdo em emulséo betuminosa catiénica de rotura lenta a taxa minima de 1,5kg/m2, perfilagem, compactagdo e demais trabalhos inerentes
4.4 Repavimentacdo Betuminosa de vias adjacentes (ndo identificadas em projeto)
54 14,41 Fresagem de betuminoso em 0,05m, para repavimentacao com camada de desgaste, em zonas de pavimentos betuminoso das vias adjacentes, até limites a indicar pela | m2 1500
Fiscalizacao
55 |4,4.2 Execucédo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC14 surf 35/50 (BB), com 0,05m de espessura minima, incluindo fornecimento e aplicacdo compreendendo, | m2 1500
transporte, rega de impregnacao em emulsédo betuminosa catiénica de rotura lenta a taxa minima de 1,5kg/m2, perfilagem, compactagao e demais trabalhos inerentes
4.5 Pavimentagdo Betuminosa (Ciclovia)
56 |4,5.1 Execucéo de sub-base em \"agregado britado de granulometria extensa\", num total de 0,20m de espessura, compreendida por duas camadas de 0,10m cada apés | m2 1530
compactacao, incluindo fornecimento e aplicacdo compreendendo transporte, rega, regularizagdo, compactacao e demais trabalhos inerentes
57 14,5.2 Execucdo de base em \"agregado britado de granulometria extensa\", num total de 0,20m de espessura, compreendida por duas camadas de 0,10m cada apds|m2 1530

compactacdo, incluindo fornecimento e aplicagdo compreendendo transporte, rega, regularizagdo, compactagéo, impregnacao betuminosa de suporte a camada de
regularizacdo e demais trabalhos inerentes

58 |4,5.3 Execucédo de camada de desgaste em betdo betuminoso Colorido de Central, na cor verde ( RALL 6029 ), AC14 surf 35/50 (BB), com 0,05m de espessura minima, | m2 1530
incluindo fornecimento e aplicacdo compreendendo, transporte, rega de impregnacdo em emulsdo betuminosa catiénica de rotura lenta a taxa minima de 1,5kg/m2,
perfilagem, compactagdo e demais trabalhos inerentes
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4.6 Calcada mitda da regido a aplicar em passeios e ilhas
59 14,6.1 Execucdo de sub-base em \"agregado britado de granulometria extensa\", num total de 0,25m de espessura, compreendida por duas camadas de 0,125m cada apés | m2 5547
compactacao, incluindo fornecimento e aplicacdo compreendendo transporte, rega, regularizagdo, compactacao e demais trabalhos inerentes
60 |4,6.2 Execucdo de base em camada de argamassa seca de cimento e p6 de pedra ao trago T: 1-6, com 0.05m de espessura, sobre sub-base, bem compactada, e demais | m2 5547
trabalhos inerentes
61 |4,6.3 Fornecimento e aplicagdo de manta geotéxtil (200gr/m2), a colocar antes da argamassa seca, de modo a evitar o crescimento de infestantes m2 5547
62 |4,6.4 Assentamento de pedra em constituigdo de calgada, incluindo fornecimento de cubos de calcareo de regido (0,05), compactacéo com placa vibradora e refechamento | m2 5547
com material da base, rejuntamento final com areia do mar com traco de cimento a razéo de 1:6 e demais trabalhos inerentes
4.7 Calcada mituda da regido em Acessos Automaével
63 |4,7.1 Execucéo de sub-base em \"agregado britado de granulometria extensa\", num total de 0,20m de espessura, compreendida por duas camadas de 0,10m cada apds | m2 108
compactacao, incluindo fornecimento e aplicacdo compreendendo transporte, rega, regularizagdo, compactacao e demais trabalhos inerentes
64 |4,7.2 Execucdo de base em \"agregado britado de granulometria extensa\", num total de 0,20m de espessura, compreendida por duas camadas de 0,10m cada apos|m2 108

compactacdo, incluindo fornecimento e aplicacdo compreendendo transporte, rega, regularizacdo, compactacédo, impregnacédo betuminosa de suporte a camada de
regularizacdo e demais trabalhos inerentes

65 14,7.3 Execucdo de camada de argamassa seca de cimento e p6 de pedra ao traco T: 1-6, com 0.05m de espessura, sobre base bem compactada, e demais trabalhos | m2 89
inerentes

66 |4,7.4 Execucéo de betonilha com 0.05m de espessura, sobre base bem compactada, para argamassar a calgada em rampas de maior declive (acesso a Escola da Lejana), | m2 19
considerando os demais trabalhos inerentes

67 4,75 Fornecimento e aplicagdo de manta geotéxtil (200gr/m2), a colocar antes da argamassa seca, de modo a evitar o crescimento de infestantes m2 89

68 |4,7.6 Assentamento de pedra em constituicdo de cal¢ada, incluindo fornecimento de cubos de calcareo de regido (0,05), compactacao com placa vibradora e refechamento [ m2 108

com material da base, rejuntamento final com areia do mar com traco de cimento a razdo de 1:6 ou aplicagdo para fazer pavimento em calcada argamassada,
rejuntamento com argamassa, e demais trabalhos inerentes

4.8 Reabilitacdo de pavimentos de cal¢cada e lajetas de betdo existentes
69 |4,8.1 Trabalhos de nivelamento e compatibilizacéo de cotas de remate entre o existente e o projetado, considerando escavacao ou aterro do material da base em \"agregado | m2 822
britado de granulometria extensa\", na espessura necessaria
70 14,8.2 Execucdo de base em camada de argamassa seca de cimento e p6 de pedra ao trago T: 1-6, com 0.05m de espessura, sobre sub-base, bem compactada, e demais | m2 822
trabalhos inerentes
71 4,83 Fornecimento e aplicagdo de manta geotéxtil (200gr/m2), a colocar antes da argamassa seca, de modo a evitar o crescimento de infestantes m2 822
72 14,84 Assentamento de pedra em constituicgdo de calgada, com aproveitamento da pedra préviamente removida, considerando compactacdo com placa vibradora e|m2 814
refechamento com material da base, rejuntamento final com areia do mar com trago de cimento a razéo de 1:6 e demais trabalhos inerentes
73 14,85 Assentamento de lajetas de betédo, com aproveitamento de pecas préviamente removidas, considerando compactacdo com placa vibradora e refechamento com material | m2 8
da base, rejuntamento final com areia do mar com traco de cimento a razéo de 1:6 e demais trabalhos inerentes
4.9 Pavimento em Grelha de Enrelvamento
74 149.1 Fornecimento e aplicagdo de manta geotéxtil (200 gr/m2) a revestir o terreno natural bem compactado considerando as sobreposi¢cdes necessarias, e demais trabalhos | m2 1184
inerentes
75 14,9.2 Execucdo de sub-base em brita 0,02/0,03, num total de 0,30m de espessura, compreendida por trés camadas de 0,10m cada ap6s compactagdo (proctor 90%), [m2 1184
incluindo fornecimento e aplicagdo compreendendo transporte, rega, regularizacéo, compactagdo e demais trabalhos inerentes
76 14,93 Execucdo de base em camada de argamassa seca de cimento e pé de pedra ao trago T: 1-6, com 0.05m de espessura, para assentamento das grelhas, sobre sub-base, | m2 1184
bem compactada, e demais trabalhos inerentes
77 14,94 Fornecimento e aplicacéo de placas de betéo pré fabricadas, com peso aproximado de 28 kg/placa, com orificios hexagonais, nas medidas 0,60 x 0,40 x 0,08 m, cor [ m2 1184

cinzento, assentes sobre a camada de base, incluindo disposicdo em alinhamentos em esquadria, cortes e transi¢cdes necessarias, preenchimento dos orificios e juntas
com brita ou gravilha, compactacéo, garantia das cotas e pendentes de projeto numa superficie homogénea, remocgéo dos desperdicios e demais trabalhos inerentes

4,10 Pavimento em Lajetas de pedra calcéaria da regido
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78 14,10.1 Execucéo de sub-base em brita 0,02/0,03, num total de 0,150m de espessura, compreendida por 2 camadas de 0,075m cada ap6s compactagdo (proctor 90%), |m2 308
incluindo fornecimento e aplicagdo compreendendo transporte, rega, regularizacéo, compactagdo e demais trabalhos inerentes
79 14,10.2 Fornecimento e Colocacédo de Betdo Pronto EN 206-1 : C20/25 [ XC2(P); D22; S3; CL0,40], em constituicio de massame com 0,15m de espessura, incluindo | m2 308
betonagem por bombagem, vibracdo mecéanica e aditivo hidréfugo de central, armado com malhasol CQ30, e demais trabalhos inerentes
80 |4,10.3 Fornecimento e aplicacdo de pavimento em lajetas de pedra calcéaria da regiéo, acabamento bujardado a pico fino, nas dimensbées 0,60x0,6m com 0,04m de espessura, | m2 308
considerando cimento cola e demais trabalhos e materiais inerentes ao acabamento
4.11 Pavimento em relva sintética
81 |4,11.1 Execucdo de sub-base em brita 0,02/0,03, num total de 0,150m de espessura, compreendida por 2 camadas de 0,075m cada ap6s compactagdo (proctor 90%), [m2 768
incluindo fornecimento e aplicagdo compreendendo transporte, rega, regularizacéo, compactagdo e demais trabalhos inerentes
82 |4,11.2 Fornecimento e Colocacédo de Betdo Pronto EN 206-1 : C20/25 [ XC2(P); D22; S3; CL0,40], em constituicio de massame com 0,15m de espessura, incluindo | m2 768
betonagem por bombagem, vibracdo mecéanica e aditivo hidréfugo de central, armado com malhasol CQ30, e demais trabalhos inerentes
83 14,11.3 Fornecimento e aplicagdo de relva sintética, em rolos de 5x2m, com fibras de polietileno com 35mm de altura, considerando colagem ao massame préviamente [ m2 768
regularizado e demais trabalhos e materiais inerentes ao acabamento conforme especificagfes técnicas do fabricante
4.12 Pavimento Tatil
4,12.1 Fornecimento e aplicagdo de pavimento tactil conforme pormenor de projeto, a aplicar com pontos (paragens e mudancgas de sentido) ou linhas (encaminhamento) conforme os
casos, incluido enrocamento com britas (0,15m), massame armado com malhasol CQ30 (0.15m), betonilha de regularizacdo, cimento cola e demais trabalhos e materiais inerentes
84 [4,12.1.1 ([Lajeta tatil \"PARAR\" m2 165
85 |4,12.1.2 |Lajeta tatil \"AVANCAR\" m2 38
4.13 Lancis
4,13.1 Assentamento de lancil de bet&o, incluindo movimentacéo de terras, aquisicdo, fornecimento, fundagdo em betéo, transicdes necesséarias conforme pormenorizagdes de projeto e
demais trabalhos inerentes:
4,13.1.1 |Lancil 15x25x100
86 |4,13.1.1.1 | Separador Central ml 877
87 [4,13.1.1.2 [llhas ml 99
88 [4,13.1.1.3 | Caldeiras mi 432
89 [4,13.1.1.4 |Via ml 1372
4,13.1.2 |Lancil guia 8x25x100
90 [4,13.1.2.1 | Ciclovia ml 1143
91 |4,13.1.2.2 | Remate Passeios ml 755
92 |4,13.1.2.3 | Remate Via ml 56
93 |4,13.1.2.4 | Estacionamentos ml 403
94 14,13.1.2.5 | Caldeiras Separador Central ml 45
95 [4,13.1.2.6 | Caldeiras Isoladas ml 81
96 |4,13.1.2.7 | Caldeira Cipestres ml 49
97 14,13.2 Assentamento de lancil em pedra calcaria da regido, nas dimensdes 15x25x100, incluindo movimentagdo de terras, aquisicdo, fornecimento, fundacdo em betdo, | ml 139
transicdes necessarias conforme pormenorizagdes de projeto e demais trabalhos inerentes
5 MUROS DE BETAO ARMADO E VEDAGOES
5.1 Betdo de Limpeza em muros de betao
51.1 Fornecimento e aplicagdo de betdo de limpeza (dosagem 150kg/m3) com 0,10m de espessura, sob sapatas de muros tipo:
98 ([51.1.1 M_1 m2 1
99 ([51.1.2 M_1.5 m2 20
100 |5,1.1.3 M_2 m2 69
101 |5,1.14 M_2.5 m2 29
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102 |5,1.15 M_3 m2 87
103 |5,1.1.6 M_Banco_1 m2 12
104 |5,1.1.7 M_Banco_1.5 m2 99
105 |5,1.1.8 Muros da ilha da rotunda m2 57
5.2 Bet&o Estrutural em muros
52.1 Fornecimento e Colocagao de Betdo Pronto EN 206-1 : C25/30 [ XC2(P); D22; S3; CL0,40], incluindo betonagem por bombagem, vibragdo mecanica e aditivo hidr6fugo de central,
armaduras em aco A400NR, cofragem apropriada, entivacdes e desmoldagem, juntas de betonagem e juntas de dilatagdo com espagcamento maximo de 7,5m e na transicdo de
secc¢do, com o fornecimento e aplicacdo de material elastico de junta adequado conforme pecas desenhadas, em:
52.1.1 M_1
106 |5,2.1.1.1 |Sapatas m3 0,27
107 |5,2.1.1.2 |Muros m3 0,26
52.1.2 M_1.5
108 |5,2.1.2.1 |Sapatas m3 7,83
109 [5,2.1.2.2 |Muros m3 6,18
52.1.3 M_2
110 |5,2.1.3.1 | Sapatas m3 27,48
111 |5,2.1.3.2 |Muros m3 23,89
5214 M_2.5
112 |5,2.1.4.1 |Sapatas m3 11,5
113 |5,2.1.4.2 |Muros m3 10,27
52.15 M_3
114 |5,2.1.5.1 |Sapatas m3 34,89
115 |5,2.1.5.2 |Muros m3 36,79
5,2.1.6 M_Banco_1
116 [5,2.1.6.1 [Muros [m3 [ 12,05
5,2.1.7 M_Banco_1.5
117 |5,2.1.7.1 |Sapatas m3 49,64
118 |[5,2.1.7.2 |Muros m3 82,73
52.1.8 Muros dailha da rotunda
119 [5,2.1.8.1 [Muros [m3 | 5352
5.3 Drenagem de muros
53.1 Execucdo de drenagem em tardoz de muros, incluindo toda a movimentacdo de terras para o efeito, uniGes entre tubos, ligacGes aos bueiros e ou caixas de recepcdo dos
geodrenos conforme projeto de pluviais, garantia de pendentes, transportes, fornecimentos, montagens e demais trabalhos necessarios a sua execugao:
53.1.1 Tubo de Drenagem DN160 de parede simples corrugada e totalmente perfurado, fornecido com manta Geotéxil de 150g/m2, tipo \" Tecpipe Geo\", ou equivalente, a colocar no tardoz
120 |[5,3.1.1.1 |[M_B ml 14
121 |5,3.1.1.2 |M_C ml 9,45
122 |5,3.1.1.3 |M_D ml 31,28
123 |5,3.1.14 |M_F ml 29,5
124 153.1.15 |M_G ml 110,3
125 |5,3.1.16 |M_I ml 47,75
5,3.1.2 Camada drenante em tardoz de muros, constituida por uma membrana (\" Tela Pitonada\") de polietileno de alta densidade e um geotextil de poliéster de 120 g/m2 com capacidade
filtrante de 5,5 I/s/m numa das faces, tipo \"Drentex protect plus\" ou equivalente, incluindo remates adequados
126 [53.1.21 [M_B [m2 | 18
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127 |5,3.1.22 |M_C m2 13
128 |5,3.1.2.3 |M_D m2 44
129 |5,3.1.24 |M_F m2 56
130 |5,3.1.25 |M_G m2 96
131 |5,3.1.26 |M_I m2 124
5,3.1.3 Bueiros em PVC DN75 para drenagem de muros, com ligagéo ao geodreno, espagados de 3 m, conforme pormenorizagéo de projecto nas pegas desenhadas
132 |5,3.1.3.1 |[M_B UN 5
133 |5,3.1.3.2 |M_C UN 3
134 |5,3.1.3.3 |M_D UN 10
135 |5,3.1.34 |M_F UN 10
136 |5,3.1.35 |M_I UN 16
5.4 Acabamento de muros de betdo
54.1 Execucdo de embogo e reboco liso, com argamassa de cimento hidrofugado e areia, com trago 1:4, na face frontal, coroamento e face tardoz visivel dos muros, para pintar,
incluindo o tratamento das juntas de dilatagdo para uma perfeita geometria de acabamento, com reperfilamento dos bordos com argamassa composta por resina epoxi e inertes de
silica, seguida de aplicagdo de corddo fundo de junta, sobre o qual se aplica um primario tipo \"Sika Primer 3 N\" ou equivalente e finalizado a mastique de poliuretano tipo
\"Sikaflex PRO 3 WF\" ou equivalente e demais trabalhos inerentes:
137 |54.11 M_A m2 19,78
138 |5,4.1.2 M_B m2 25
139 |5,4.1.3 M_C m2 15
140 |5,4.14 M_D m2 73
141 |5,4.15 M_E m2 30
142 |5,4.1.6 M_F m2 62
143 |5,4.1.7 M_G m2 215
144 |15,4.1.8 M_H m2 41
145 |5,4.1.9 M_I m2 150
54.2 Fornecimento e aplicacédo de pintura sobre reboco com tinta 100% acrilica mate , tipo CIN, Novaqua RA , \'de cor D787 (branco puro), a duas demaos, incluindo primario tipo CIN,
Cinolite , bem como todos os trabalhos inerentes e complementares a um perfeito acabamento
146 |5,4.2.1 M_A m2 20
147 |5,4.2.2 M_B m2 25
148 |5,4.2.3 M_C m2 15
149 |5,4.24 M_D m2 73
150 |5,4.2.5 M_E m2 30
151 |5,4.2.6 M_F m2 62
152 |5,4.2.7 M_G m2 215
153 |[5,4.2.8 M_H m2 41
154 |5,4.2.9 M_I m2 150
5.5 Capeamento de muros de betdo
5.5.1 Fornecimento e aplicacdo de capeamentos de muros, em lajes de pedra calcaria da regido com acabamento polido mate, com aresta boleada, com espessura de 3cm, considerando
execucgdao de alheta, aplicacdo de hidr6fugo, colagem ao betdo com cimento cola e demais trabalhos inerentes ao perfeito acabamento
155 |5.5.1.1 M_A m2 3
156 |5.5.1.2 M_G m2 62
157 |5.5.1.3 M_H m2 14
5.6 Guarda Corpos
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5,6.1 Fornecimento e montagem de Chapa metalizada corrida (150x10 mm) pintada a tinta de esmalte, chumbada ao topo do muro com Pernos 16 mm //30 conforme pormenor de
projeto,considerando aplicagdo de argamassa de nivelamento e demais trabalhos inerentes
158 |5,6.1.1 M_A ml 13
159 |5,6.1.2 M_B ml 14
160 |5,6.1.3 M_C ml 9
161 |5,6.1.4 M_D ml 31
162 |5,6.1.5 M_E ml 12
163 |5,6.1.6 M_F ml 23
5,6.2 Fornecimento e montagem de Perfil oco em ago inoxidavel DNext 48,3x2,9 mm de secg¢do circular em constituicdo do topo da guarda
164 |5,6.2.1 M_A ml 13
165 |5,6.2.2 M_B ml 14
166 |5,6.2.3 M_C ml 9
167 |5,6.2.4 M_D ml 31
168 |5,6.2.5 M_E ml 12
169 |5,6.2.6 M_F ml 23
5,6.3 Fornecimento e montagem de Barra metalica maci¢ca 50x10 mm em ago inoxidavel soldada (topo e base) a chapa e ao perfil oco circular, com corddo de soldadura de 3mm, de
acordo com pormenor de projeto
170 |5,6.3.1 M_A ml 13
171 |5,6.3.2 M_B ml 14
172 |5,6.3.3 M_C ml 9
173 |5,6.3.4 M_D ml 31
174 |5,6.3.5 M_E ml 12
175 |5,6.3.6 M_F ml 23
5.7 Vedagdes em Malha Eletrossoldada
176 |5,7.1 Execucéo de fundagédo por lintel com largura de 0,30m por altura de 0,70m, armado com malha de var6es diam. 8 // 0,20m, considerando fornecimento e colocagdo de | m3 47,3
Betdo Armado com Beté@o - EN 206-1 : C20/25 [ XC2(P); D22; S3; CL0,40] e armaduras em aco A400NR, incluindo betonagem por bombagem, vibracdo mecénica e
aditivo hidréfugo de central, cofragem apropriada, betdo de limpeza, movimentagao de terras e demais trabalhos inerentes
177 |5,7.2 Fornecimento, fixagdo e montagem de postes e de painéis em constituicdo de vedacdo em malha electro-soldada, de 200 x 50 mm, com 1,23 m de altura, sobre lintel de [ ml 225
fundagéo em betdo considerando todos os materiais e trabalhos ao acabamento
6 REDE DE TELECOMUNICAGCOES (ITUR)

Notas prévias

Todas as especificagdes técnicas que facam referéncia a um fabricante ou uma determinada proveniéncia, a um processo especifico de fabrico, a marcas, patentes ou modelos e a
uma determinada origem ou produto sdo feitas a titulo excecional por impossibilidade de as descrever, de forma suficientemente precisa e inteligivel e sdo possiveis de ser
substituidos por solugdes apresentadas equivalentes, devendo ser interpretados de acordo com o previsto no artigo nimero 49° do Decreto-Lei n.° 18/2008 de 29 de Janeiro.

6.1 Desmontagem e Interligacéo de Infraestruturas existentes

178 |6,1.1 Desmontagem da Rede de Telecomunicacdes existente do tipo subterranea, conforme pegas desenhadas, consistindo na abertura e tapamento de valas em|vg 1
terrenos/pavimentos de diversos tipos, demolicdes necessarias de construgdes existentes, remogédo da respectiva tubagem e cablagem, desligamento e remogédo de ATU
existente, remogédo de 2 caixas de visita tipo CVR1, trabalhos de desligamento de cablagem, reposicao das condi¢gdes construtivas existentes (vedacdes, pavimentos,
muros, etc.) em zonas ndo abrangidas pela empreitada de construcéo civil, incluindo carga e transporte dos materiais removidos a vazadouro autorizado

179 |6,1.2 Desmontagem da Rede de Telecomunicagfes existente do tipo aérea, conforme pecgas desenhadas, consistindo na remocdo da respectiva cablagem, demoli¢Ges | vg 1
necessarias de construgfes existentes, remogéo de 6un postes, trabalhos de desligamento em postes, reposicdo das condigdes construtivas existentes (vedagoes,
pavimentos, muros, etc.) em zonas ndo abrangidas pela empreitada de construgéo civil, incluindo carga e transporte dos materiais removidos a vazadouro autorizado

6,1.3 Interligacdo da Rede de Telecomunicagdes existente do tipo aérea, com as novas redes subterraneas, conforme pecas desenhadas, consistindo em:
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180 |[6,1.3.1 Remontagem de poste existente com pequeno desvio na sua localizacéo, incluindo todos os trabalhos e acessorios inerentes | vg 2
6.2 Céamaras de Visita devidamente equipadas:
181 |6,2.1 - Tipo CVR1 com tampa tipo B125 UN 3
182 [6,2.2 - Tipo CVR1 com tampa tipo C250 UN 6
183 [6,2.3 - Tipo CVR1 com tampa tipo D400 UN 2
184 (6,2.4 - Tipo CVR2 com tampa tipo B125 UN 2
185 (6,2.5 - Tipo CVR2 com tampa tipo C250 UN 3
186 |6,2.6 - Tipo CVR2 com tampa tipo D400 UN 2
6.3 Valas e Travessias
187 |6,3.1 Abertura e tapamento de vala com reposicao de pavimento igual ao existente antes da abertura da mesma para rede de telecomunicagdes (ITUR) de acordo com os | ml 1098
pormenores de vala normalizados, incluindo todos os trabalhos e acessorios inerentes (areia, espacadores, e rede sinalizadora).
188 |6,3.2 Travessia para rede de telecomunicagdes com perfil de acordo com os pormenores de vala/travessias normalizados, incluindo 4 Tubos PEAD @110 mm + Tritubo PEAD | vg 7
@40 mm, e todos os trabalhos e acessorios inerentes (betéo, espacadores, e rede sinalizadora).
6.4 Tubos e Cabos
189 |6,4.1 Fornecimento e montagem de tubo PEAD @110 mm instalado em vala ml 4000
190 |6,4.2 Fornecimento e montagem de Tritubo PEAD @40 mm instalado em vala ml 1000
191 |6,4.3 Fornecimento e montagem de Tubo PEAD @63 mm instalado em vala, incluindo 3un subidas a poste ml 20
192 |6,4.4 Fornecimento e montagem de Tubo PEAD @40 mm instalado em vala ml 390
193 |[6,45 Fornecimento e montagem de Cabo UTP Cat.6 4x2x0,8 mm? (PE), enfiado em tubo ml 650
6.5 Entradas
194 |6,5.1 Execucéo de Entrada Tipo a) (da responsabilidade do promotor), de acordo com o indicado nas pegas desenhadas, consistindo no fornecimento e montagem de CVM, | vg 3
incluindo todos os trabalhos e acessérios inerentes.(Nota: Entrada termina na caixa CVM. A habitagéo fica ligada através da rede aérea a manter.)
195 |6,5.2 Execucéo de Entrada Tipo b) (da responsabilidade do promotor), de acordo com o indicado nas pec¢as desenhadas, consistindo no fornecimento e montagem de CVM, | vg 5

execucao do trogo no espaco privado, entre a CVM e a fachada da habitacédo a tubo PEAD @40 mm enterrado, entre este e o tubo de entrada actual, sera colocado um
tubo @40 mm galvanizado, instalado pelo exterior, saliente fixo por abracadeiras galvanizadas, para proteccdo mecénica do cabo de entrada de telecomunicacg6es,
incluindo todos os trabalhos e acessorios inerentes de forma a repor de igual forma a que se encontravam antes da intervengéo, quaisquer muros, paredes, fachadas e
pavimentos no espago publico e privado que ndo estejam previstos na empreitada de construgao Civil.

6.6 Documentacéo e Diversos
196 |[6,6.1 Fornecimento de telas finais em formato digital (*.DWG e *.CTB) e 1 exemplar em formato papel, conforme indicado no caderno de encargos vg 1
197 |6,6.2 O instalador das redes ITUR devera considerar para efeitos de entrega das infraestruturas de telecomunicagdes, a disponibilizagdo dos certificados de recegéo das |vg 1
instalacdes e equipamentos, emitidos pelas entidades competentes, quando solicitados pelo empreiteiro geral, bem como o Relatério de Ensaios de Funcionalidade
(REF).
7 REDE DE ESGOTOS
7.1 Movimentagé&o de terras
7,1.1 Escavacéao e baldeacao de terras, incluindo entivagéo e drenagem se necessario de valas, incluindo regularizacdo e compactacao do leito da vala
198 |7,1.11 Setor 1 m3 412
199 |7,1.1.2 Setor 2 m3 416
7,12 Aterro com areia cirandada, devidamente compactada, a envolver o colector e restante por camadas ndo superiores a 20 cm.
200 [7,1.2.1 Setor 1 m3 79
201 |7,1.2.2 Setor 2 m3 102
7,1.3 Aterro e compactacéo das valas, com produtos resultantes da escavacdo depois de limpos de pedras, torrées compactos e raizes, compactados e regados por camadas de 0,20m
(compactagéo superior a 95% do ensaio P.N.)
202 [7,1.3.1 [Setor1 [m3 | 327
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203 [7,1.32 [Ssetor2 [m3 | 306
7,14 Carga, transporte e colocagdo com espalhamento no destino final até 30km, de todos os materiais sobrantes, considerando como critério de medigcédo 25% de empolamento
204 |7,1.4.1 Setor 1 m3 106
205 |7,1.4.2 Setor 2 m3 138
7.2 Tubagens
7,2.1 Fornecimento e assentamento de colectores em manilhas de grés DN200, com juntas autoblocantes de borracha, a assentar sobre almofada de areia com apoio permanente de
topografo, assim como todos os trabalhos inerentes, em:
206 (7,211 Setor 1 ml 225
207 |7,2.1.2 Setor 2 ml 292
7.3 Caixas de Visita
7,31 Fornecimento e montagem de caixas de visita redondas em anéis de betdo pré-fabricados conforme pormenores, clpulas excéntricas com boca de 0,60m de diametro, com a altura
indicada no projecto, tampa (NP EN 124) em ferro fundido, classe D400 de modelo articulado em FFD, com fecho de trinco e mola integrado na tampa, degraus em var&o de ago
diam.20mm e soleira em betdo, tudo devidamente protegido contra a corrosdo por aplicagdo a trincha ou spray \"in-situ\" em todos os elementos metalicos de anti-corrosivo, nas
208 |7,3.1.1 Setor 1 (até 2m de profundidade) UN 7
209 (7,3.1.2 Setor 2 (até 2m de profundidade) UN 11
7.4 Ramais Domiciliarios
74,1 Execucgdo de ramais domiciliarios, constituidos por caixas de visita de alvenaria hidraulica, ou elementos pré-fabricados equivalentes (0,50x0,50x1,00), incluindo reboco interior e
fundo afagado, tampa e aro em FF/FFD quadrada (50x50) classe C250, com rebaixo minimo de 5¢cm para revestir do material do pavimento adjacente, montagem do ramal executado
com tubagem de PVC rigido ligado a rede (a caixa de visita), movimentacé&o de terras, e demais materiais e trabalhos inerentes:
74,11 Caixas de Ramal
210 (7,411.1 |Setorl UN 7
211 (7,411.2 |Setor2 UN 7
7,4,1.2 Tubagem PVC DN 160
212 (7,41.2.1 |Setorl UN 73
213 |(7,4,1.2.2 |Setor2 UN 112
7.5 Intervencao na Rede Existente
7,5.1 Execucdo de ligagdo da nova rede a caixa de visita existente, considerando furagdo e modelacdo da soleira da caixa ao novo escoamento, incluindo todos os fornecimentos e
trabalhos inerentes
214 (7,5.1.1 Setor 1 UN 1
215 |7,5.1.2 Setor 2 UN 1
216 |(7,5.2 Fornecimento e montagem de tampas para caixas existentes na zona de intervencéo, (NP EN 124) em ferro fundido, classe D400 de modelo articulado em FFD, com | UN 16
fecho de trinco e mola integrado na tampa, do tipo \"Rexess\", ou equivalente, considerando a reconstrucéo e regularizacéo da gola as novas cotas de projeto e demais
trabalhos inerentes
8 REDE DE PLUVIAIS
8.1 Movimentagé&o de terras
8,11 Escavacédo e baldeacgdo de terras, incluindo entivagédo e drenagem se necessario de valas, incluindo regularizacdo e compactacao do leito da vala
217 |[8,1.1.1 Setor 1A m3 161
218 |8,1.1.2 Setor 1B m3 176
219 [8,1.1.3 Setor 2 m3 546
8,12 Aterro com areia cirandada, devidamente compactada, a envolver o colector e restante por camadas ndo superiores a 20 cm.
220 (8,1.21 Setor 1A m3 58
221 (8,1.2.2 Setor 1B m3 64
222 (8,1.2.3 Setor 2 m3 220
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8,1.3 Aterro e compactagéo das valas, com produtos resultantes da escavacdo depois de limpos de pedras, torrées compactos e raizes, compactados e regados por camadas de 0,20m
(compactacao superior a 95% do ensaio P.N.)
223 |[8,1.3.1 Setor 1A m3 93
224 |8,1.3.2 Setor 1B m3 102
225 [8,1.3.3 Setor 2 m3 273
8,1.4 Carga, transporte e colocagdo com espalhamento no destino final até 30km, de todos os materiais sobrantes, considerando como critério de medigcéo 25% de empolamento
226 (8,141 Setor 1A m3 85
227 |8,1.4.2 Setor 1B m3 93
228 |[8,1.4.3 Setor 2 m3 341
8.2 Tubagens
8,2.1 Fornecimento e montagem de manilhas de betdo armado com juntas autoblocantes de borracha, a assentar sobre almofada de areia com apoio permanente de topografo, nos

seguintes diametros:

8,2.1.1 Setor 1A

229 |8,2.1.1.1 |DN 300 ml 60
230 |8,2.1.1.2 (DN 400 nll 50
8,2.1.2 Setor 1B
231 |8,2.1.2.1 |DN 300 nll 74
232 |8,2.1.2.2 (DN 400 ml 49
8,2.1.3 Setor 2
233 |8,2.1.3.1 |DN 300 ml 77
234 |8,2.1.3.2 | DN 400 ml 85
235 |8,2.1.3.3 | DN 500 ml 123
236 |8,2.1.3.4 (DN 600 nll 50
8.3 Caixas de Visita
8,3.1 Fornecimento e montagem de caixas de visita redondas em anéis de betdo pré-fabricados conforme pormenores, clpulas excéntricas com boca de 0,60m de didametro, com a altura

indicada no projecto, tampa (NP EN 124) em ferro fundido, classe D400 do tipo \"REXEL\" da \"PONT-A-MOUSON\", ou equivalente, degraus em varédo de aco diam.20mm e soleira
em betdo, tudo devidamente protegido contra a corroséo, nas profundidades:

8,3.1.1 Setor 1A

237 [8,3.1.1.1 [Profundidade até 2m [UN | 4
8,3.1.2 Setor 1B

238 [8,3.1.2.1 [Profundidade até 2m [UN | 5
8,3.1.3 Setor 2

239 [8,3.1.3.1 |Profundidade até 2m UN 10

240 |8,3.1.3.2 | Profundidade superior a 2m UN 2
8.4 Orgéos da Rede
8,4.1 Execucgdo de sumidouros em betdo C20/25, incluindo camara de retencédo de areias, grelha (NP EN 124) em ferro fundido (0,60x0,30) com sistema \"anti-roubo\", tubagens de ligacéao

arede em betdo com diametro 200mm, toda a movimentagao de terras para o efeito e demais trabalhos e materiais inerentes

8,4.1.1 Sumidouros

241 |[8,4.1.1.1 |Setor 1A UN 5
242 |8,4.1.1.2 |Setor 1B UN 8
243 18,4.1.1.3 |Setor 2 UN 19
244 (8,4.1.1.4 |Aligar aredes existentes UN 14

8,4.1.2 Tubagens Betdo DN200
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245 |8,4.1.2.1 |Setor 1A ml 28
246 |8,4.1.2.2 |Setor 1B ml 96
247 |(8,4.1.2.3 |Setor2 ml 192
248 |8,4.1.2.4 |Aligar aredes existentes ml 150
8,4,2 Fornecimento e assentamento de caleiras em bet&o polimero com 100mm de largura, em trogos de 1m de comprimento, pendente incorporada de 0,5% e perfil de fundo céncavo,
com aro embutido em ago galvanizado, grelhas em ferro fundido C250 com 2 fixagdes por ml por cancelas e parafusos, incluindo execugao de fundagcdo em betdo simples e todos
os transportes, fornecimentos e trabalhos, necessérios a sua execugédo, nos seguintes comprimentos:
8,4,2.1 Caleiras
249 (8,4,2.1.1 |de 4,70m UN 1
250 (8,4,2.1.2 |de 4,20m UN 1
251 (8,4,2.1.3 |de 1,30m UN 1
252 18,4,2.2 Fornecimento e assentamento de sumidouros em betéo polimero, de altura compativel e da marca das caleiras, com mecanismo de retencdo de areia (cesto), aro | UN 3
embutido em aco galvanizado, tampa fechada, incluindo execugdo de fundagdo em betdo simples, tubagens de ligacdo a rede de pluviais em PVC 160, toda a
movimentagao de terras para o efeito, transportes, fornecimentos e trabalhos necessarios a sua execugéo
253 (8,4,2.3 Tubagens Betdo DN200 ml 26
8.5 Geodrenos
Nota: a drenagem em tardoz de muros encontra-se medida em capitulo préprio
254 (8,5,1 Construcdo de vala de drenagem em caldeira junto a muro de suporte, com geodreno (tubo de drenagem com geotéxtil) DN200 envolto em brita n° 5, conforme | ml 45
pormenor de projeto, protegida por manta geotéxtil de 250gr/m2 considerendo as entregas em comprimento apropriado, incluindo movimentagées de terras ligacoes e
demais trabalhos inerentes
8,5,2 Fornecimento e execugédo de caixas de brita de recepgéo dos geodrenos no separador central, préfabricadas ou em betdo armado EN 206-1 : C25/30 [ XC2(P); D12; S3; CL0,40] com
armaduras em aco A400NR, conforme pormenores de projecto, incluindo tubagens de ligagdo a rede em Betdo DN 200 no comprimento necessario conforme tragcado de projeto,
colocacéo da brita n® 2, toda a movimentacédo de terras para o efeito e demais trabalhos e materiais inerentes
255 (8,5,2.1 Caixas (quando nédo se situar em zona verde inclui tampa e aro em FF/FFD quadrada, classe C250, com rebaixo minimo de 5cm para revestir do material do pavimento [ UN 5
adjacente
256 |[8,5,2.2 Tubagens Betdo DN200 ml 46
8.6 Intervencao na Rede Existente
8,6.1 Execucdo de ligagdo da nova rede a caixa de visita existente, considerando furagcdo e modelacdo da soleira da caixa ao novo escoamento, incluindo todos os fornecimentos e
trabalhos inerentes
257 |[8,6.1.1 Setor 1A UN 1
258 |8,6.1.2 Setor 1B UN 1
259 [8,6.1.3 Setor 2 UN 2
260 |[8,6.2 Fornecimento e montagem de tampas para caixas existentes na zona de intervencdo, (NP EN 124) em ferro fundido, classe D400 de modelo articulado em FFD, com [ UN 30
fecho de trinco e mola integrado na tampa, do tipo \"Rexess\", ou equivalente, considerando a reconstrugéo e regularizagéo da gola as novas cotas de projeto e demais
trabalhos inerentes
261 (8,6.3 Remocéo integral de sumidouros, considerando a remocgdo do ramal de ligacdo a rede ou o seu perfeito tamponamento, incluindo carga e transporte até 30km dos | UN 2
materiais a vazadouro autorizado ou depésito do Dono de Obra
262 |(8,6.4 Intervencao em sumidouros existentes para passagem a caixas cegas, considerando demoli¢cdo do corpo superior da caixa do sumidouro existente, construgdo de nova | UN 3
ligacdo a DN200, tamponamento superior com lajeta pré-fabricada ou construida in-situ em betdo armado com 0,15m de espessura e armadura diam. 12//.10, sobre o
corpo da caixa inferior a manter, considerando 0,50m de altura livre minima na caixa cega, carga e transporte até 30km dos materiais a vazadouro autorizado ou depésito
do Dono de Obra
263 |8,6.5 Remocéo integral de boca de saida de pluviais existente DN600, considerando a remoc¢é&o da rede em manilhas de betdo DN600 até a caixa de visita a manter \"P_E\", o | vg 1

tamponamento da saida da caixa, incluindo carga e transporte até 30km dos materiais a vazadouro autorizado ou depoésito do Dono de Obra
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9 REDE DE AGUAS
9.1 Piquetagem de Condutas Existentes
264 (9,1.1 Piguetagem para identificagéo da localizagdo e tragado das condutas existentes de modo a levar a cabo as intervengées identificadas em projeto | vg 1
9.2 Movimento de Terras
NOTA: o critério de medigao é pela geometria rectangular da vala de projecto
9.2.1 Escavacéo e baldeacéo de terras, incluindo entivagéo e drenagem se necessario de valas, incluindo regularizagcao e compactacao do leito da vala
265 (9,2.1.1 FF DN450 m3 734
266 [9,2.1.2 PEAD DN110 m3 234
9,2.2 Fornecimento de areia para aterro manual, batido por camadas inferiores a 0,20m de altura, em almofada de assentamento com 0.10m abaixo da tubagem e 0,15m acima do seu
267 [9,2.2.1 FF DN450 m3 380
268 [9,2.2.2 PEAD DN110 m3 83
9,2.3 Aterro e compactacéo das valas, com produtos resultantes da escavacao depois de limpos de pedras, torrées compactos e raizes, compactados e regados por camadas de 0,20m
(compactacgéo superior a 95% do ensaio P.N.)
269 [9,2.3.1 FF DN450 m3 354
270 (9,2.3.2 PEAD DN110 m3 151
9,24 Carga, transporte e colocagdo com espalhamento no destino final até 30km, de todos os materiais sobrantes, considerando como critério de medigcédo 25% de empolamento
271 |9,24.1 FF DN450 m3 475
272 |9,2.4.2 PEAD DN110 m3 104
9.3 Fornecimento de Tubagens
9,3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em ferro fundido ductil com junta standard, tipo \"PAM Natural\", ou equivalente, (PN16 - Classe 30) incluindo os macigos de amarragao
necessarios para o tragado proposto:
273 [9,31.1 [FFDN450 [m | 572
9,3.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD (PE-100) SDR 17 (PN10), soldada topo a topo (ou eletrossoldada), considerando os maci¢os de amarracdo e demais trabalhos
274 19,321 |DN110 [mi | 379
9.4 Remocao de Tubagens
9,4.1 Remocao de condutas de Fibrocimento, incluindo todas as caixas, acessorios, e ramais a elas ligados, considerando o cumprimento da legislacdo vigente no manuseamento de
produtos com amianto
275 [9,4.1.1  |DN 80 (estimativa) [ml | 677
9.5 Acessorios em Nos de Ligagdo e Manobras
NOTA: Inclui os macigos de amarragédo e caixas de valvulas em betdo conforme pormenores e o fornecimento, transporte e assentamento de acessérios em Ferro Fundido Ddctil,
tipo \"Saint-Gobain\" ou equivalente, pressdo minima de servico PN10, com todos os apetrechos (flanges, juntas, parafusos, ...) de ligacdo dos mesmos entre si e a conduta, e nas
valvulas inclui o dado, campéanula, tubo de PVC ou ferro, haste de manobra, guia de haste e boca de chave tipo \"AVK\" e demais acessorios ao perfeito funcionamento da valvula
9,5.1 N6 1
276 |9,5.1.1 Curva de 2 flanges FF PN16 DN 450 45° UN 1
277 19,5.1.2 Valvula de cunha flangeada FF PN16 DN450 UN 1
278 (9,5.1.3 Ligador boca flange com junta automéatica Standard FF PN16 DN 450 UN 2
9,5.2 N6 2
279 [9,5.2.1 |Curvade 2 bocas 45° com junta automatica Standard FF DN 450 [UN | 1
9,5.3 N6 3
280 [9,5.3.1 [Curvade 2 bocas 11°15 com junta automaiica Standard FF DN 450 [UN | 1
9,5.4 N6 4
281 (9,5.4.1 Té de 3 flanges FF PN16 DN 450 x 450 UN 1
282 (9,5.4.2 Valvula de cunha flangeada FF PN16 DN 450 UN 1
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283 (9,5.4.3 Ligador boca flange com junta automatica Standard FF PN16 DN 450 | UN 3
9,5.5 N6 5

284 |[9,55.1 Curva de 2 flanges FF PN16 DN 450 45° UN 1

285 (9,56.5.2 Ligador boca flange com junta automatica Standard FF DN 450 UN 2

286 |9,5.5.3 Té de 3 flanges FF PN16 DN 450 x 100 UN 1

287 |9,5.5.4 Cone de 2 flanges FF DN 100 x 80 UN 1

288 |9,5.5.5 Valvula de cunha flangeada FF DN 80 UN 1

289 (9,5.5.6 Ligador boca flange tipo \"Klikso\" FF PN16 DN 80 x 90 UN 1
9,5.6 N6 6

290 [9,5.6.1 |Curvade 2 bocas 45° com junta automatica Standard FF DN 450 [uN | 1
9,5.7 N6 7

291 [9,5.7.1 Curva de 2 flanges FF PN16 DN 450 45° UN 1

292 |9,5.7.2 Ligador boca flange com junta automatica Standard FF PN16 DN 450 UN 2

293 |9,5.7.3 Té de 3 flanges FF PN16 DN 450 x 100 UN 1

294 (9,5.74 Valvula de cunha flangeada FF PN16 DN 100 UN 1

295 [9,5.7.5 Ligador boca flange tipo \"Klikso\" FF PN16 DN 100 x 110 UN 1
9,5.8 N6 8

296 [9,5.8.1 |Curvade 2 bocas 45° com junta automatica Standard FF DN 450 [uN | 1
9,5.9 N6 9

297 [9,5.9.1 |Curvade 2 bocas 45° com junta automatica Standard FF DN 450 | UN | 1
9,5.10 N6 10

298 [9,5.10.1 [Curva de 2 bocas 45° com junta automatica Standard FF DN 450 [uN | 1
9,5.11 N6 11

299 |9,5.11.1 |Ligador boca flange com junta automatica Standard FF PN16 DN 150 UN 2

300 |9,5.11.2 |Té de 3flanges FF PN16 DN 150 x 150 UN 1

301 |9,5.11.3 |Vélvula de cunha flangeada FF PN16 DN 150 UN 1

302 |9,5.11.4 |Cone de 2 flanges FF PN16 DN 450 x 300 UN 1

303 |9,5.11.5 |Cone de 2 flanges FF PN16 DN 300 x 150 UN 1

304 |9,5.11.6 |Ligador boca flange com junta automatica Standard FF PN16 DN 450 UN 1
9,56.12 N6 12

305 [9,5.12.1 |Ligador boca flange com junta automéatica Standard FF PN16 DN 450 UN 2

306 [9,5.12.2 |Té de 3 flanges FF PN16 DN 450 x 150 UN 1

307 |[9,5.12.3 |Curvade 2 flanges FF PN16 DN 450 22°30 UN 1

308 |9,5.12.4 |Vélvula de cunha flangeada FF PN16 DN 150 UN 1

309 |9,5.12.,5 |Ligador boca flange com junta automéatica Standard FF PN16 DN 150 UN 1
9,5.13 N6 13

310 (9,5.13.1 |Té de 3 flanges FF PN16 DN 150 x 100 UN 1

311 [9,5.13.2 |Valvula de cunha flangeada FF PN16 DN 100 UN 1

312 [9,5.13.3 |Adaptador de flange FF PN16 DN 150 para FB UN 2

313 |9,5.13.4 |Ligador boca flange tipo \"Klikso\" FF PN16 DN 100 x 110 UN 1
9,5.14 N6 14

314 [9,5.14.1 [cCurvade 2 bocas de 90° tipo \"Klikso\" DN 110 [uN | 1
9,5.15 N6 15
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315 |9,5.15.1 |Flange cega FF PN16 DN 80 UN 1
316 (9,5.15.2 |Adaptador de flange FF PN16 DN 80 para FB UN 1
9.6 Marcos de Incéndio
9,6.1 Fornecimento e montagem de Marco de incéndio derrubavel Tipo \"C9 Plus SUL STORZ, incluindo tomada de 4gua na conduta de ligagdo, valvula de seccionamento, e demais
acessorios, conforme pormenores fornecidos, ao perfeito funcionamento
317 |9,6.1.1 com ligagdo a conduta FF DN 450 UN 2
318 |9,6.1.2 com ligagdo a conduta PEAD DN 110 UN 2
9.7 Orgéos da Conduta FF DN450
319 (9,7.1 Fornecimento e montagem de ventosa automatica de triplo efeito, flangeada DN100, conforme pormenor de projeto, incluindo ramal de ligagdo a conduta, marco para | UN 1
alojamento e demais acessorios necessarios ao perfeito funcionamento
320 (9,7.2 Fornecimento e montagem de descarga de fundo da conduta, flangeada DN100, conforme pormenor de projeto, incluindo ramal de ligacdo a caixa de pluviais existente e [ UN 2
demais acessorios necessarios ao perfeito da funcionamento
9.8 Abastecimento as Moradias Existentes
9,8.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD (PE-100) SDR 17, (PN10), soldada topo a topo (ou eletrossoldada), para alimentacdo de moradias existentes, consideranto a
movimentacédo de terras necessaria com abertura e fecho de valas e rogos, incluindo os acessérios tés e curvas em pegas injetadas na quantidade e graus de abertura necessarias
para implantacéo do tragado, os macicos de amarracao, a reposi¢do de pavimentos afetados, espagos verdes e outros elementos construidos a semelhanca do existente e demais
321 |9,8.1.1 DN 90 (para alimentacéo das moradias - estimativa) ml 700
322 (9,8.1.2 Valvulas de bocas para PEAD DN90, para o seccionamnto da rede a criar (ndo representadas em planta) UN 6
323 (9,8.2 Fornecimento e instalagdo de ramais domiciliarios para as moradias existentes, ligados a nova rede PEAD DN 90, conforme pormenores de projeto e indicagfes da | UN 35
entidade gestora FAGAR, considerando o fornecimento de todos os materiais descritos, incluindo a remog&o do ramal ligado a conduta a remover de FB, a abertura de
valas e rogos e tapamento dos mesmos, reposicéo de pavimentos e muros a semelhancga do existente, rebocos e pinturas, e todos os trabalhos e acessoérios necessarios
ao seu perfeito funcionamento e acabamento (nédo representados em planta)
9.9 Caixas para Instalagdo de valvulas
324 (9,9.1 Execucéo de caixas para instalacao de valvulas, em betdo armado, conforme pormenores de projeto, incluindo reboco interior e fundo afagado, tampa redonda com | UN 5
diametro 0,60m em FFD, tipo Rexess - PAM\", ou equivalente, com a designagéo a indicar pela entidade gestora, provida de aro, classe D400, caixa cilindrica com tampa
mével por cada valvula, passa muros, toda a movimentagéo de terras para o efeito, tubagens para drenagem de pluviais com ligacéo a rede de pluvial em betdo com
diametro 200mm, e demais trabalhos e materiais inerentes
10 MOBILIARIO URBANO
325 (10.1 Fornecimento e assentamento de papeleiras circulares com tampa horizontal, em ferro fundido, pintadas de cinzento forja do tipo Linha Point, - \"Larus ou papeleira | UN 6
equivalente, conforme especificagdes técnicas
326 (10.2 Fornecimento e assentamento de cinzeiros , em ferro fundido, pintadas de cinzento forja do tipo Linha Ufo\", - \"Larus ou cinzeiro equivalente, conforme especificagdes | UN 6
técnicas
327 (10.3 Fornecimento e assentamento de contentores de dejetos caninos ovais , em ferro fundido, pintadas de cinzento forja do tipo Linha Banzé\", - \"Larus ou equivalente, | UN 6
conforme especificagdes técnicas
328 |10.4 Fornecimento e assentamento de bancos de 1,80 m em ago e madeira, com costas do tipo Linha Intercontinental , - Larus ou banco equivalente, conforme [ UN 9
especificagdes técnicas
329 (10.5 Fornecimento e assentamento de dissuasores, em ferro fundido (345x340x245mm), do tipo \"Linha Vesuvio 25\", - \"Larus\" ou equivalente conforme especifica¢es | UN 20
técnicas
330 (10.6 Fornecimento e assentamento de estacionamentos para bicicletas em aco galvanizado e pintado de cinzento \"forja\" do tipo Linha Omega , - Larus ou equivalente, | UN 3
conforme especificacdes técnicas
331 |10.7 Fornecimento e assentamento de abrigo para passageiros, tipo Linha Daciano AB1\", - \"Larus , ou equivalente, nas dimensdes (3980x2390x1680), com laterais em vidro | UN 1

temperado, incluindo armario para informagéo/horarios, considerando todos os materiais e trabalhos necessarios conforme especificagdes técnicas
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332 |10.8 Fornecimento e assentamento de Letring com a designacao \"Chaves. EN2. Faro\", em aco Corten com caixa de profundidade de 0,15m, letra tipo \"calibri\", com alturas | UN 1
de 0,90m e 1,80m conforme projeto, considerando rebites, fixagdes e demais materiais e trabalhos necessarios ao perfeito acabamento
333 (10.9 Fornecimento e montagem de escultura \"mapa de Portugal - trajeto da N2\", tipo LARUSDESIGN , ou equivalente, em A¢o CORTEN (S355J2W) com 40mm de | vg 1
espessura, conforme pormenorizacédo de projeto e ficha técnica, incluindo projeto de estabilidade do fabricante, base da escultura/ fundagédo em betdo armado conforme
pormenorizagao e considerando todos os materiais e trabalhos necesséarios & montagem
334 |10,10 Fornecimento e montagem de llha RSU 4 x 3m3 (indiferénciados + ecoponto) da \"Sotkon\", ou equivalente, aprovado pela FAGAR, considerando movimentacdes de | vg 1
terras e todos os materiais e trabalhos necessarios a montagem e acabamento final de acordo com as especificagdes técnicas do fabricante
11 SINALIZAGAO RODOVIARIA
335 (11.1 Sinalizagdo temporaria dos trabalhos, de acordo com a legislagdo vigente, referente a sinalizacéo vertical, horizontal, semaférica, direccional e informativa, e todos os | vg 1
equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantagéo, colocacdo e manutencéo para efeitos de gestéo do trafego devido a obra
11.2 Sinalizagao horizontal, com pintura a material termoplastico de cor branca, incluindo fornecimento e aplicagdo compreendendo, pré-marcagao e todos os materiais e trabalhos
336 |11,2.1 Linha continua com 0,12 m de largura (LBC 0,12) ml 634
337 |11,2.2 Linha continua com 0,10 m de largura (LBC 0,10) ml 489
338 |11,2.3 Linha tracejada com 0,12 m de largura e relacéo traco /espago de 1,5/2 m (LBT (0,12) 1,5/2) ml 804
339 (11,24 Linha tracejada com 0,12 m de largura e relagéo traco /espago de 3/4 m (LBT 0,12; 3/4) ml 728
340 (11,25 Linha transversal de cedéncia de prioridade, a jusante de tridngulos, com 0,30 m de largura e relag&o traco /espaco de 0,4 /0,3 m (LBTc (0,30) 0,4/0,3) ml 81
341 (11,2.6 Linha tracejada em travessias de ciclovia, com 0,30 m de largura e relacéo trago /espaco de 0,4/0,4 m (LBTpc 0,30; 0,4/0,4) ml 137
342 (11,2.7 Passadeiras de pedes, conforme pormenor de projeto, incluindo as barras de paragem ml 127
343 (11,2.8 Rampas de transigdo para pavimentos sobreelevados (2 fiadas de quadrados alternados brancos e pretos conforme pormenor) ml 10
344 111,2.9 Raias, conforme pormenorizacdo de projecto, em todas as ilhas incluindo a da rotunda (Nota: area total da zona da raia incluindo a zona néo pintada) m2 375
345 (11,2.10 Demarcacéo de Triangulos de cedéncia de prioridade UN 15
346 (11,2.11 Demarcacgéo de Simbolo de mobilidade condicionada UN 5
347 (11,2.12 Demarcacgédo de Simbolo de veiculos elétricos UN 4
348 (11,2.13 Demarcacgéo de \"BUS\" UN 1
349 (11,2.14 Demarcacéo de pictogramas com o simbolo de \"bicicleta\" UN 78
11.3 Sinalizacao vertical de \"c6digo\" metalizada, pintada e reflectorizada, (L=0.70m) incluindo fornecimento e colocacéo, compreendendo macico de fundacédo, elementos ou estruturas
de suporte em postes (podendo os mesmos serem partilhados), pegas de ligagcdo e demais materiais e trabalhos inerentes:
350 (11,31 Sinais circulares UN 18
351 (11,3.2 Sinais triangulares UN 13
352 (11,3.3 Sinais quadrangulares UN 28
353 (11,34 Sinais rectangulares (paragens autocarro e zona) UN 1
354 (11,35 Sinais O6b (Baias) UN 13
355 |11,3.6 Sinais O7a (Balizas) UN 2
356 |11,3.7 Sinais de direccéo (indicagao de ambito urbano \"J3\") UN 10
11,3.8 Paineis adicionais:
357 (11,3.8.1 |modelo 11d (mobilidade condicionada) UN 6
358 (11,3.8.2 |modelo 10d (veiculos eletricos) UN 2
359 [11,3.8.3 |modelo1 UN 5
360 [11,3.8.4 |modelo 3a UN 1
361 [11,3.8.,5 |em pré avisos (a largura do painel) UN 3
362 |11,3.8 Pré avisos graficos, 12b, com as inscricdes conforme projecto (em semi-portico) UN 3
12 INFRAESTRUTURAS ELETRICAS

Notas prévias
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Todas as especificagdes técnicas que fagam referéncia a um fabricante ou uma determinada proveniéncia, a um processo especifico de fabrico, a marcas, patentes ou modelos e a
uma determinada origem ou produto sédo feitas a titulo excecional por impossibilidade de as descrever, de forma suficientemente precisa e inteligivel e sdo possiveis de ser
substituidos por solugdes apresentadas equivalentes, devendo ser interpretados de acordo com o previsto no artigo nimero 49° do Decreto-Lei n.° 18/2008 de 29 de Janeiro.

12.1 Rede de Baixa Tenséo / Rede de lluminacé&o Publica
363 (12,11 Desmontagem da Rede BT/IP existente do tipo subterrdnea, conforme pecas desenhadas, consistindo na abertura e tapamento de valas em terrenos/pavimentos de | vg 1
diversos tipos, demolicdes necesséarias de construgbes existentes, remocao da respectiva cablagem, remocéo de colunas equipadas com luminéarias (8un com 1
luminéria, 2un com 2 luminarias, 1un com 4 luminarias), remog&o dos macicos de fixacdo e terras de proteccao individuais das colunas, trabalhos de desligamento em
PT-D e colunas existentes a manter, reposi¢éo das condigfes construtivas existentes (vedacdes, pavimentos, muros, etc.) em zonas ndo abrangidas pela empreitada de
construcao civil, incluindo carga e transporte dos materiais removidos a vazadouro autorizado
364 (12,1.2 Desmontagem da Rede BT/IP existente do tipo aérea, conforme pegas desenhadas, consistindo na remogdo da respectiva cablagem, demoligées necessarias de | vg 1
construcdes existentes, remocao de 11lun apoios (postes), trabalhos de desligamento em apoios (postes), reposicéo das condi¢bes construtivas existentes (vedacdes,
pavimentos, muros, etc.) em zonas ndo abrangidas pela empreitada de construgéo civil, incluindo carga e transporte dos materiais removidos a vazadouro autorizado
12,1.3 Interligacdo da Rede BT/IP existente do tipo aérea, com as novas redes subterraneas, conforme pecas desenhadas, consistindo em:
365 |12,1.3.1 |Fornecimento e montagem de novo apoio (poste) 9/600 tipo fim de linha aérea, incluindo todos os acessdrios necessarios vg 5
366 |12,1.3.2 |Fornecimento e montagem de caixa de interligacédo de rede aérea/subterranea, instalada no primeiro apoio (poste) de cada rua em zona néo intervencionada, incluindo | vg 3
ligacdo da mesma
12.2 Postos de seccionamento e transformacéao
367 (12,21 Trabalhos de interligagdo das redes BT/IP aos PT-D existentes, incluindo alteracéo/ajuste de fusiveis, alteragdo de circuitos, remocao e instalagdo de novos cabos, | vg 3
incluindo todos os trabalhos e acessérios inerentes
12.3 Rede de Distribuicdo em Baixa Tensao
12,3.1 Valas
368 |12,3.1.1 |Abertura e tapamento de vala para rede de distribuicdo de energia com perfil BT de acordo com os pormenores de vala normalizados, incluindo acessorios (areia, fitas e | ml 355
redes sinalizadoras)
369 [12,3.1.2 |Abertura e tapamento de vala para rede de distribuicdo de energia com perfil BT de acordo com os pormenores de vala hormalizados, incluindo acessorios (areia, fitas e | ml 160
redes sinalizadoras), e reposicdo do pavimento nas zonas onde ndo se prevé a intervengdo da via segundo projecto de arquitetura com as seguintes camadas e
espessuras: AGE com 0,30 m, binder com 0,06 m e desgaste com 0,04 m.
370 |12,3.1.3 |Travessia para rede de distribuicdo de energia com perfil BT de acordo com os pormenores de vala/travessias normalizados, incluindo tubos PVC, e acessérios (areia, | vg 2
fitas e redes sinalizadoras)
12,3.2 Cabos, Tubos e Caixas Rede BT
371 |12,3.2.1 |Fornecimento e montagem de cabo LVAV 3x185+95 mm? instalado em vala ml 599
372 [12,3.2.2 |Alteracdo da localizagdo do armario de distribuicdo existente FAR 2837, incluindo desmontagem e remontagem do mesmo, e todos os acessorios e trabalhos |vg 1
necessarios a sua instalagédo, fixagédo e funcionamento
373 |12,3.2.3 |Fornecimento e montagem de Unido subterrdnea em cabo existente, a executar apds relocalizacdo do armario FAR 2837, incluindo todos os trabalhos e acessorios | vg 2
inerentes
374 |12,3.2.4 |Fornecimento e montagem de armarios de distribuicdo do tipo W de acordo com o pormenor apresentado nas pegas desenhadas incluindo todos os acessorios | UN 2
necessarios a sua instalagao, fixagdo e funcionamento
375 |12,3.2.5 |Fornecimento e montagem de armarios de distribuicdo do tipo X de acordo com o pormenor apresentado nas pecgas desenhadas incluindo todos os acessorios | UN 3
necessarios a sua instalagao, fixagéo e funcionamento
376 [12,3.2.6 |Fornecimento e montagem de conjunto de terra de servigo constituido por eléctrodos de terra, condutores, bragadeiras para garantir 0 aterramento do neutro nos |vg 6
armarios, incluindo todos os acessoérios necessarios para garantir uma boa terra nos mesmos
12.4 Chegadas da Rede BT
12,4.1 Valas e Travessias
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377 |12,4.1.1 | Abertura e tapamento de vala para rede de distribuicdo de energia com perfil BT de acordo com os pormenores de vala normalizados, incluindo acessorios (areia, fitas e | ml 220
redes sinalizadoras)
378 |12,4.1.2 |Travessia para rede de distribuicdo de energia com perfil BT de acordo com os pormenores de vala/travessias normalizados, incluindo tubos PVC, e acessoérios (areia, | vg 2
fitas e redes sinalizadoras)
12,4.2 Caixas de Visita
379 |12,4.2.1 |Fornecimento e montagem de Caixa de Visita de acordo com os pormenores construtivos normalizados, incluindo todos os trabalhos e acessérios inerentes, e tampa | UN 2
D400
12,4.3 Cabos
380 [12,4.3.1 |Fornecimento e montagem de cabo LSVAV 4x95 mm? instalado em vala, incluindo subidas a poste (interligacéo rede existente) ml 115
381 (12,4.3.2 |Fornecimento e montagem de cabo LSVAV 4x35 mm? instalado em vala ml 87
382 (12,4.3.3 |Fornecimento e montagem de cabo LSVAV 4x16 mm? instalado em vala ml 131
12,4.4 Entradas
383 |12,4.4.1 |Execucéo de Entrada Tipo 1 até & portinhola, de acordo com o indicado nas pegas desenhadas e pormenores, consistindo no fornecimento e montagem de tubo PEAD | vg 1
@63 mm enterrado/embebido, ligagdo a portinhola do tipo P100 existente, incluindo todos os trabalhos e acessérios inerentes
384 |12,4.4.2 |Execucdo de Entrada Tipo 2, 3 e 4 (Fracgdo B a F) até & portinhola, de acordo com o indicado nas pecas desenhadas e pormenores, consistindo no fornecimento e | vg 5
montagem de tubo PEAD @63 mm enterrado/embebido, portinhola do tipo P100 equipada, incluindo todos os trabalhos e acessorios inerentes
385 (12,4.4.3 |Entrada Tipo 1 (da responsabilidade do promotor - Fraccéo A) - Ligacdo entre portinhola e instalagdo cliente, de acordo com o indicado nas pecas desenhadas e |vg 1
pormenores, incluindo fornecimento e montagem de tubagem, cabo XV-R 4x16 mm?, e todos os trabalhos e acessorios inerentes
386 |12,4.4.4 |Entrada Tipo 2 (da responsabilidade do promotor - Fraccéo B e C) - Ligacé@o entre portinhola e instalagéo cliente, de acordo com o indicado nas pecas desenhadas e |vg 2
pormenores, incluindo o fornecimento e montagem de tubagem, caixa de contador, cabo XV-R 4x16 mm2, e todos os trabalhos e acessorios inerentes
387 [12,4.45 |Entrada Tipo 3 (da responsabilidade do promotor - Fracgéo D, E e F) - Ligacédo entre portinhola e instalagdo cliente, de acordo com o indicado nas pecas desenhadas e | vg 3
pormenores, incluindo o fornecimento e montagem de tubagem PEAD e PVC, caixa de contador, cabo XV-R 4x16 mm2 em tubo e a vista em abragadeiras, e todos os
trabalhos e acessorios inerentes
388 |12,4.4.6 |Entrada Tipo 4 (da responsabilidade do promotor - Posto de Carregamento de Veiculos Eléctricos) - Ligacdo entre portinhola e instalagédo cliente, de acordo com o |vg 2
indicado nas pecas desenhadas e pormenores, incluindo o fornecimento e montagem de tubagem PEAD, caixa de contador, cabo XV-R 4x16 mm?, e todos os trabalhos
e acessorios inerentes
12.5 Rede de lluminagao Publica
12,5.1 Valas e Travessias
389 |12,5.1.1 |Abertura e tapamento de vala para rede de iluminagéo publica com perfil BT de acordo com os pormenores de vala normalizados, incluindo acessérios (areia, fitas e | ml 1470
redes sinalizadoras)
390 |12,5.1.2 |Travessia para rede de iluminagdo publica com perfil BT de acordo com os pormenores de vala/travessias normalizados, incluindo tubos PVC e acessoérios (areia, fitas e | vg 12
redes sinalizadoras)
12,5.2 Cabos e Caixas Rede IP
391 |12,5.2.1 |Fornecimento e montagem de cabo LSVAV 4x16 mm? instalado em vala, incluindo 3un subidas a poste (interligacdo rede existente) ml 2020
392 [12,5.2.2 |Fornecimento e montagem de cabo LSVAV 2x16 mm? instalado em vala, para interligacdo a rede existente, subidas a poste da rede existente. ml 115
393 |12,5.2.3 |Fornecimento e montagem de cabo LSVAV 4x35 mm? instalado em vala, para ligacédo entre PTD442 e novo Armario IP. ml 10
394 |12,5.2.4 |Fornecimento e montagem de conjunto de terra constituido por elétrodos de terra do tipo CU diam. 15mm - 2m de comprimento, ligado a portinhola da coluna por | vg 71
condutores do tipo VV1G35 de cor preta e isolamento interior de cor verde/amarela e bracadeiras, a instalar nas colunas de IP, de modo a garantir que estas ficam
ligadas & terra, incluindo todos o0s acessorios necessarios & sua boa instalagéo
395 |12,5.2.5 |Fornecimento e montagem de armarios de distribuicdo do tipo W de acordo com o pormenor apresentado nas pecas desenhadas incluindo todos os acessorios | UN 1
necessarios a sua instalacao, fixagcéo e funcionamento
12,5.3 Colunas e Luminérias IP
12,5.3.1 |Fornecimento e montagem de conjunto de coluna e luminaria, incluindo cabo(s) de ligagdo as luminarias e portinhola conforme DMA C71-590/N, dos seguintes tipos:
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396 |12,5.3.1.1 | Candeeiro Tipo 1.1 - Candeeiro Simples, Fornecimento e montagem de Coluna em fuste metalico troncocénica com 6m de altura, de fixagdo ao solo por enterramento | UN 12
(1m), do tipo Tejo Zebra da Schréder ou equivalente, e Luminaria NEOS 2 48HP -350mA / 5145AS / NW / 50W / 15° preparado para loT, da Schréder ou equivalente
397 |12,5.3.1.2 | Candeeiro Tipo 1.2 - Candeeiro Simples, Fornecimento e montagem de Coluna em fuste metalico troncocénica com 6m de altura, de fixagdo ao solo por enterramento | UN 1
(1m), do tipo Tejo Zebra da Schréder ou equivalente, e Luminaria NEOS 2 48HP -350mA / 5145AS / NW / 50W / 10° preparado para loT, da Schréder ou equivalente
398 |12,5.3.1.3 | Candeeiro Tipo 1.3 - Candeeiro Simples, Fornecimento e montagem de Coluna em fuste metalico troncocénica com 6m de altura, de fixagdo ao solo por enterramento | UN 2
(1m), do tipo Tejo Zebra da Schréder ou equivalente, e Luminaria NEOS 2 48HP -350mA / 5144AS / NW / 50W / 15° preparado para loT, da Schréder ou equivalente
399 |12,5.3.1.4 | Candeeiro Tipo 1.4 - Candeeiro Simples, Fornecimento e montagem de Coluna em fuste metalico troncocénica com 6m de altura, de fixagdo ao solo por enterramento | UN 2
(1m), do tipo Tejo Zebra da Schréder ou equivalente, e Luminaria NEOS 2 48HP -500mA / 5144AS / NW / 73W / 15° preparado para loT, da Schréder ou equivalente
400 |12,5.3.1.5 | Candeeiro Tipo 2.1 - Candeeiro Simples, Fornecimento e montagem de Coluna em fuste metdlico troncocénica com 10m de altura, de fixagdo ao solo por enterramento | UN 6
(1,5m) + braco simples com 1,25m, do tipo Tejo TTB-235R da Schréder ou equivalente, e Luminaria TECEO 1 40HP - 500mA / 5117AS / NW / 62W preparado para |oT,
da Schréder ou equivalente
401 |12,5.3.1.6 | Candeeiro Tipo 2.2 - Candeeiro Simples, Fornecimento e montagem de Coluna em fuste metélico troncocénica com 10m de altura, de fixacédo ao solo por enterramento | UN 6
(1,5m) + braco simples com 1,25m, do tipo Tejo TTB-235R da Schréder ou equivalente, e Luminaria TECEO 1 40HP - 700mA / 5141AS / NW / 104W preparado para
10T, da Schréder ou equivalente
402 |12,5.3.1.7 | Candeeiro Tipo 3.1 - Candeeiro Duplo, Fornecimento e montagem de Coluna em fuste metalico troncocénica com 10m de altura, de fixacdo ao solo por enterramento | UN 27
(1,5m) + braco simples com 1,25m + brago pedonal com 0,75m, do tipo Tejo TTB-235R da Schréder ou equivalente, e uma Luminaria instalada h=10m TECEO 1 40HP -
500mA / 5117AS / NW / 62W preparado para loT, da Schréder ou equivalente, e segunda Luminaria instalada h=6m TECEO S 24HP - 300mA / 5118AS / NW / 23W
preparado para loT, da Schréder ou equivalente
403 |12,5.3.1.8 | Candeeiro Tipo 3.2 - Candeeiro Duplo, Fornecimento e montagem de Coluna em fuste metalico troncocénica com 10m de altura, de fixacdo ao solo por enterramento | UN 12
(2,5m) + braco simples com 1,25m + brago pedonal com 0,75m, do tipo Tejo TTB-235R da Schréder ou equivalente, e uma Luminaria instalada h=10m TECEO 1 48HP -
700mA / 5141AS / NW / 104W preparado para loT, da Schréder ou equivalente, e segunda Luminaria instalada h=6m TECEO S 24HP - 300mA / 5118AS / NW / 23W
preparado para loT, da Schréder ou equivalente
404 |12,5.3.1.9 | Candeeiro Tipo 4 - Candeeiro Simples, Fornecimento e montagem de Coluna em fuste metélico troncocénica com 8m de altura, de fixagdo ao solo por enterramento | UN 3
(1,25m) + braco simples com 1,25m, do tipo Tejo TTB-235R da Schréder ou equivalente, e Luminaria TECEO S 24HP - 590mA / 5117AS / NW / 44,5W preparado para
10T, da Schréder ou equivalente
12.6 Processo Final da empreitada
405 |12,6.1 Realizagao de testes e ensaios finais de conformidade das redes instaladas vg 1
406 |12,6.2 Fornecimento de telas finais em formato digital (*.DWG e *.CTB) e 1 exemplar em formato papel, conforme indicado no caderno de encargos vg 1
407 |12,6.3 Trabalhos Finais conforme indicado no caderno de encargos e acompanhamento da vistoria para efeitos de rece¢ao provisoéria vg 1
12.7 lluminac&o Decorativa e Rede Ifi
12,71 Armarios / Quadros Eléctricos
408 |12,7.1.1 |Entrada Tipo 5.1 - Inf. Faro inteligente - Fornecimento e montagem de armario tipo distribuicéo, constituido por duas portas, uma para entrada de energia (equipada com | vg 1
portinhola P100, caixa de contador e caixa de terra) e a outra equipada com Quadro Geral IFi (Q.G.IFi), incluindo fonte de alimentacdo e um autdmato programavel Allen
Bradley ou equivalente, série Micrologix ML1400 e Cartas de expansao I/O do autémato programavel em numero suficientes para controlar o sistema de rega segundo o
espessificado no projecto da especialidade, incluindo conjunto de terra de protecao e todos o0s acessorios inerentes, conforme pecas desenhadas de pormenor
409 |12,7.1.2 |Entrada Tipo 5.2 - lluminacédo Decorativa - Fornecimento e montagem de armario tipo distribuicdo, constituido por duas portas, uma para entrada de energia (equipada | vg 1
com portinhola P100, caixa de contador e caixa de terra) e a outra equipada com Quadro lluminag¢éo Decorativa (Q.1.D.), incluindo conjunto de terra de protecéo e todos
0s acessorios inerentes, conforme pecas desenhadas de pormenor
410 |12,7.1.3 |Fornecimento e montagem de Quadro Parcial 1.1 Inf. Faro inteligente (Q.P.1.1 IFi), instalado em armério tipo distribuicdo, com uma porta, incluindo todos os acessorios | vg 1
inerentes
411 |12,7.1.4 |Fornecimento e montagem de Quadro Parcial 1.2 Inf. Faro inteligente (Q.P.1.2 Ifi), instalado em armario tipo distribuicdo, com uma porta, incluindo todos os acessorios | vg 1

inerentes
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412 |12,7.1.5 |Fornecimento e montagem de Quadro Parcial 2.1 Inf. Faro inteligente (Q.P.2.1 IFi), instalado em armario tipo distribuicdo, com uma porta, incluindo todos os acessoérios | vg 1
inerentes
413 |12,7.1.6 |[Fornecimento e montagem de Quadro Parcial 2.2 Inf. Faro inteligente (Q.P.2.2 IFi), instalado em armario tipo distribuigcdo, com uma porta, incluindo todos os acessorios | vg 1
inerentes
414 |12,7.1.7 |Fornecimento e montagem de Quadro Parcial 2.3 Inf. Faro inteligente (Q.P.2.3 IFi), instalado em armaério tipo distribuicdo, com uma porta, incluindo todos os acessorios | vg 1
inerentes
12,7.2 Caixas de Visita
415 |[12,7.2.1 |Fornecimento e montagem de Caixa de Visita de acordo com os pormenores construtivos, incluindo acessorios | UN | 10
12,7.3 Valas e Travessias
416 |12,7.3.1 |Abertura e tapamento de vala para rede Ifi, incluindo acessorios (areia, fitas e redes sinalizadoras) ml 642
417 |12,7.3.2 |Travessia para rede IFi, incluindo acessorios (areia, fitas e redes sinalizadoras) vg 9
12,7.4 Tubos e Cabos
418 (12,7.4.1 |Fornecimento e montagem de tubo PEAD @63 mm instalado em vala ml 1138
419 (12,7.4.2 |Fornecimento e montagem de tubo PEAD @40 mm instalado em vala ml 210
420 |12,7.4.3 |Fornecimento e montagem de tubo PEAD @32 mm instalado em vala ml 422
421 |12,7.4.4 |Fornecimento e montagem de tubo VRM @25 mm enterrado ml 196
422 |12,7.45 |Fornecimento e montagem de cabo VAV-U 5G6 mm? instalado em vala ml 462
423 |12,7.4.6 |Fornecimento e montagem de cabo XV-U 3G2,5 mmz? enfiado em tubo ml 242
12,7.5 Projetores lluminag&o Decorativa
424 112,7.5.1 |Tipo 1 (no Memorial & N2) - Fornecimento e montagem de Projetor de encastrar no solo, do tipo TERRA MIDI LED 5068 Flat glass Tilt 16 XP-G3@350mA WW 830, | UN 4
alimentado a 230V, Ref: 00-22-362 375352, com 18.2 W - TILT: -15°, da Schéder ou com qualidade, aspeto, fotometria e luminancia equivalente
425 112,7.5.2 |[Tipo 2 (na estatua da rotunda) - Fornecimento e montagem de Projetor de encastrar no solo, do tipo TERRA MIDI LED 6325 Flat glass Tilt 16 XP-G3@500mA WW 830, [ UN 4
alimentado a 230V, ref: 00-22-362 399312, com 25.7 W - TILT: - 10°, da Schréder ou com qualidade, aspeto, fotometria e luminancia equivalente
12.8 Modulos Carregamento Veiculos Elétricos
426 |12,8.1 Fornecimento e instalacdo de um posto de carregamento semi-rapido 2 x 22kVA AC, conforme descrito nas condi¢gdes Técnicas Especiais do Caderno de Encargos. vg 2
427 112,8.2 Elaboragéo dos projetos de instalacao elétrica, ao abrigo do Decreto-Lei 96/2017, e inspecao das instalacdes pelas vg 2
entidades competentes.
12.9 Processo Final da Empreitada
428 |12,9.1 Realizacdo de testes e ensaios finais de conformidade das redes instaladas vg 1
429 |12,9.2 Fornecimento de telas finais em formato digital (*.DWG e *.CTB) e 1 exemplar em formato papel, conforme indicado no caderno de encargos vg 1
430 |12,9.3 Trabalhos Finais conforme indicado no caderno de encargos e acompanhamento da vistoria para efeitos de recegao provisoéria vg 1
13 PLANTACOES
13.1 Abertura das covas de plantacdo em caldeiras de arvores situadas sob os pavimentos (cipreste em caldeira comum) e enchimento das mesmas com terra vegetal com fertilizantes
incorporados, conforme definicoes de projeto
431 |13,1.1 Tipuana Tipu (Tipuana) UN 51
432 |13,1.2 Brachychiton Populneus (Arvores-dos-barquinhos) UN 32
433 |13,1.3 Cupressus sempervirens (Ciprestes) UN 20
13.2 Fornecimento e plantagéo de arvores, conforme plano de plantagéo, incluindo fornecimento e aplicagdo de tutor em tripeca (3 tutores madeira tratada a Cuprinol , com pelo menos
2,5 m de altura) e amarragdo em borracha, tela anti-ervas (135gr./m2) em revestimento superior da caldeira qualquer que seja a sua dimensé&o, camada de gravilha cinzenta com 0,08
m de espessura em revestimento superior da caldeira qualquer que seja a sua dimenséo, conforme definicdes de projeto:
434 13,21 Tipuana Tipu (Tipuana) - min. 2,5m alt. /PAP14/16cm UN 51
435 |13,2.2 Brachychiton Populneus (Arvores-dos-barquinhos) - min. 2,5m alt. /PAP14/16cm UN 32
436 |13,2.3 Cupressus sempervirens (Ciprestes) - min. 2,5 m alt. UN 20
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14 SISTEMA DE REGA AUTOMATICO

NOTA: A rede de rega tomou-se por referéncia os equipamentos da Rain Bird, podendo ser proposta outra marca desde que o sistema seja préviamente re-calculado e adaptado a
marca proposta

NOTA: A rede de rega deve obedecer ao requisitos \"Infraestruturas Faro inteligente\". Ver projeto de eletricidade, onde se encontra contemplado o programador de rega por
automato programavel tipo \"Allen Bradley\" ou equivalente, série Micrologix ML1400 e Cartas de expanséao I/O do autémato programavel em numero suficientes para controlar o
sistema de rega aqui proposto, incluindo conjunto de terra de protecéo e todos os acessorios inerentes

437 |14.1 Fornecimento e execugdo de armario para instalacdo do contador de agua de rega, embutido no muro de betdo de armado, incluindo portinhola metdlica pintada | UN 1
(anti-corrosiva), localizagé@o conforme pegas desenhadas, boas praticas de construgdo, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua execugéo
438 |14.2 Fornecimento e instalagdo de Ramal Pead DN90 para a rede de rega, completo, considerando os acessorios para tomada de agua na conduta FF DN450, valvula de [ UN 1

seccionamento, caixa em betéo, curvas e demais acessdrios, conforme pormenores no projeto da rede de aguas, tubagem em PEAD PN10 DN90 desde a rede até ao
contador, aberturas e tapamentos de valas e rocos, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro e demais trabalhos e acessorios necessarios o seu
perfeito funcionamento depois de ensaiado

14.3 Movimentagédo de terras para instalacdo da rede de rega (tubagens e acessarios), incluindo abertura e fecho de valas conforme vala tipo do projeto da rede de 4guas, fornecimento
e colocagao de areia a envolver as tubagens, rede de sinalizagdo da mesma em fita azul, transporte de materiais sobrantes a vazadouro autorizado até 30km e demais materiais e
trabalhos inerentes conforme especificagdes de projeto, para os seguintes didmetros de tubagem:

439 (14,3.1 Pead @90 ml 1036
440 |14,3.2 Pead @50 em negativos PVC @125mm ml 1331
14.4 Fornecimento e montagem de Tubo polietileno de alta densidade (PEAD/10kg), para a Rede de Aducdo, considerando os acessorios necessarios (curvas, Tés, reducdes, etc.) em

FFD de bocas para PEAD, providas de maci¢cos de amarracédo conforme pormenores do projeto da rede de dguas, juntas cegas em ambas as extremidades da rede e demais juntas e
unides necessarias, tudo devidamente ensaiado com as tubagens a vista:

441 |14,4.1 @90mm ml 1036

442 145 Fornecimento e montagem de valvulas de cunha \"Euro 20 tipo 23\" DN 80 para a rede de rega, na tubagem PEAD DN90, incluindo os macigos de amarragéo em betéo, | UN 11
conforme pormenores no projeto das rede de aguas, o fornecimento, transporte e assentamento , pressdo minima de servico PN16, com todos os apetrechos (flanges,
juntas, parafusos, ...) de ligagdo dos mesmos entre si e a conduta, incluindo o dado, campanula, tubo de PVC ou ferro, haste de manobra, guia de haste e boca de chave
tipo \"PAM\", ou equivalente e demais acessorios ao perfeito funcionamento da valvula

443 |14.6 Fornecimento e montagem de rede em tubagem de polietileno de alta densidade (PEAD DN50 /10kg), para a Rede de Distribuigdo, considerando curvas, juntas, unides, [ ml 1331
tés, cruzetas, redugdes, valvulas de fim de linha e demais acessoérios de ligagédo necessarias a rede conforme projeto, devidamente ensaiado com as tubagens a vista:

444 |14.7 Fornecimento e montagem de Tubo PVC PN10 - 125 em constituigdo de negativos de tubagem da rede de rega localizada sob pavimentos ml 449

445 114.8 Fornecimento e montagem de Tubo polietileno de alta densidade (PEAD/10Kg), 32mm, com brotadores de baixo volume, multisaidas, tipo modelo\"XB-10-6\" da Rain | ml 51

Bird ou modelo equivalente (3 por arvore), considerando as valvulas fim de linha e todos os acessoérios necessarios ao funcionamento da rede, devidamente ensaiado os
com as tubagens a vista

446 |14.9 Fornecimento e montagem de sistema de rega radicular tipo \"RWS-BGX\" da Rain Bird ou material equivalente com 91cm de altura e 10,2cm com ligagéo flexivel de [ UN 166
1/2\" com 45cm, aplicado com manta anti-areia e utilizando brotador auto-compensante pré-instalado (caudal 0.072m3/h)
447 |14.10 Fornecimento e montagem de caixas de valvulas de 1 setor, conforme Esquema de Rega definido em pormenor de projeto, a colocar dentro de caldeira de arvore sob a | UN 4

gravilha, incluindo véalvula de esfera de corte geral em PVC, tomada de adgua em bronze, electrovalvula alimentada a 24VDC, 60W, 2,5A (transformador de tensédo
modular 230/24VAC, 63VA) considerando a tubagem e cablagem necesséaria para a sua alimentagdo a partir do programador de rega por autémato programavel definido
no projeto de eletricidade, filtro regulador de pressdo e demais materiais necessarios a uma adequada instalagdo, conforme pecas desenhadas e correcta montagem de
acordo com as fichas técnicas do fabricante

448 |14.11 Fornecimento e montagem de bocas de rega para pavimento, em ferro fundido ductil e tampa, tipo modelo Europa - Fucoli ou bocas de rega equivalentes, incluindo a | UN 7
ligacéo a conduta, vavula de corte e demais materiais e trabalhos necessarios
15 DIVERSOS
449 |15.1 Manutencéo das Plantages e do sistema de rega, durante 1 ano ap6s a recepgao provisoria, incluindo todos os trabalhos, todas as ferramentas, materiais e meios | vg 1

mecanicos necessarios para a realizagéo dos trabalhos, conforme projeto

Largo da Sé, n°. 13
Telef. 289870870 / Fax. 289870039

www.cm-faro.pt Pagina 21 de 21



