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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

1 TRABALHOS PREPARATORIOS

1 1.1 Limpeza de toda a zona a intervencionar, incluindo corte de vegetacédo, eliminacéo de raizes e todos os trabalhos necessarios. Azona a intervencionar corresponde a | vg 1
area de passeios, estacionamentos, arruamentos, espaco verde e area de equipamentos. Nao esta incluida a area dos lotes.

2 ARRUAMENTO/PAVIMENTOS (consideram-se incluidos os trabalhos de subida das tampas de caixas e demais elementos para a cota do pavimento, sempre que se revele
necessario. Medicao da totalidade do pavimento.)

2.1 Limpeza e/ou saneamento de calgcada assente sobre almofada de areia. Limpeza mecanica com descarnamento de juntas e remocgao de ervas e novo refechamento com areia em
cerca de 90% da area total e saneamento com levantamento e reaplicagdo da calgcada existente em cerca 10% da area total. Considera-se reparacdo da base, a reparagédo de
caldeiras de arvores, lancis e todos os elementos existentes. Inclui-se o fornecimento de todos os materiais necessarios, em:

2 211 Calcada em cubos de calcério da regido 0,11x0,11x0,11, nas baias de estacionamento. Medi¢do da totalidade do pavimento. m2 1456

3 2.1.2 Calgcada miuda de calcario da regido, nos passeios. Medicéo da totalidade do pavimento. m2 3595,5

4 (2.2 Fornecimento e aplicagdo de mistura betuminosa com inertes graniticos ou seixo britado, em camada de desgaste com espessura de 0.05m de espessura apos |m2 3532
compactacao, incluindo rega de colagem com emulsao betuminosa. Inclui-se preparacéo da base/ betuminoso existente, onde necessario.

2.3 SINALIZAGAO RODOVIARIA

23.1 SINALIZACAO VERTICAL

231.1 Sinalizacao vertical de \"Codigo\", incluindo fornecimento, transporte e colocagdo de elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligagdo, postes com tampado, macigcos de
fundacao e remate com o pavimento.

5 2.3.1.1.1 | Sinais triangulares (L=0.70m) UN 1
6 2.3.1.1.2 | Sinais circulares (2=0.70m) UN 1
7 2.3.1.1.3 | Sinais quadrangulares (L=0.70m) UN 7
2.4 MARCAS RODOVIARIAS COM TINTA TERMOPLASTICA BRANCA, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, EXECUCAO E PRE-MARCACAO:
8 241 Linha branca tracejada (LBT) com 0,12m de largura e relacao trago/espaco 1,0/1,0 m (LBT 0,12; 1,0/1,0). m 446
9 2.4.2 Linha branca tracejada (LBT) com 0,30m de largura e relacao trago/espago 0,4/0,3 m (LBTc 0,30; 0,4/0,3). m 7
10 |2.4.3 Guias com 0,12m de largura. m 20
11 |24.4 Barras de paragem com 0,50m de largura. m2 9
12 |2.45 Passadeiras para pedes (barras com 0,50m de largura) m2 40
13 |2.4.6 Raias obliguas paralelas - barras com 0,30m de largura m2 2
3 REDE DE AGUAS
14 (3.1 Verificagéo e reparacdo geral das infraestruturas de rede de abastecimento de agua (tubagens, acessorios, caixas, ), incluindo fornecimento de todos os materiais. vg 1
15 (3.2 Realizagdo de ensaios as condutas, caixas de visita e equipamentos, incluindo o fornecimento do relatério dos ensaios devidamente assinado. vg 1
16 |3.3 Ramal domiciliario completo, conforme desenho pormenor, dotado de caixa de contador e tubagem PEAD com comprimento médio de 5m, incluindo ligacdes, todos os | UN 41
acessorios, macicos de amarracéo, abertura e tapamento de rogos e acabamentos.
17 |34 Boca de incéndio (rega), com saida @63mm, incluindo acessorios, tubagem em PEAD e macigos de amarragao. UN 2
18 |35 Fornecimento de telas finais georreferenciadas (incluindo ramais), sendo 2 exemplares em papel e 2 exemplares em formato digital (de acordo com as normas | vg 1
preconizadas pela APIN).
4 REDE DE ESGOTOS
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19 |41 Verificagdo e reparagdo geral das infraestruturas de rede de esgotos domesticos e pluviais (tubagens, acessorios, caixas, sarjetas, ), incluindo fornecimento de todos os | vg 1
materiais.

20 |4.2 Realizagdo de ensaios de estanquiedade as condutas, caixas de visita e equipamentos, incluindo o fornecimento do relatério dos ensaios devidamente assinado. vg 1

21 |43 Realizagdo e fornecimento de inspeccéo video dos colectores, identificando caixas de montante e jusante dos trogos. m 450

22 |44 Fornecimento de telas finais georreferenciadas (incluindo ramais), sendo 2 exemplares em papel e 2 exemplares em formato digital (de acordo com as normas |vg 1
preconizadas pela APIN).

5 DIVERSOS

23 |51 Fornecimento e aplicacdo de guarda em ferro metalizado e pintado, constituida por prumos verticais de fixagdo ao muro existente (com pater) e dois elementos|m 55
horizontais.

24 |52 Conclusdo dos muretes/ nichos de infraestruturas, incluindo reparacéo do trabalho executado se necessario. Considera-se execugéo de alvenaria em falta, aplicagéo de | UN 41
laje de cobertura, remates, reboco e pintura na cor branca. Esta incluido o fornecimento e aplicagéo de todos 0os materiais necessarios.

25 |53 Reparagdes necessarias, decorrentes da vistoria/parecer relativo a infraestruturas de instalacdes eletricas, infraestruturas de telecomunicacgdes e de gas . vg 1

26 |54 Fornecimento de documentacéo técnica dos materiais e equipamentos instalados em obra; manuais de equipamentos instalados; termos de responsabilidade relativos a | vg 1
instalagdes eletricas e equipamentos (entidade executante).

27 |55 Fornecimento do livro de obra. UN 1

28 |5.6 Fornecimento e aplicagdo do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcédo e Demolicdo (PPGRCD) de acordo com o definido na Lei e conforme indicagéo | vg 1
do projeto, respetiva adaptacéo continua a realidade da obra, nomeadamente a retificacdo de quantidades e classificagéo dos residuos obtidos, procedendo ao respetivo
registo e entrega a Fiscalizagdo de comprovativos previstos pela lei.

29 |5.7 Execucéo de todos os trabalhos e implementacéo das medidas previstas nas Normas e Regulamentos em vigor sobre Seguranga e Salde e/ou Plano de Seguranca e | vg 1
Saude, quer para o estaleiro quer para todos os trabalhos constantes da obra incluindo todos os fornecimentos, montagens de equipamento e servigos. Tudo
devidamente executado por pessoal especializado e no estrito cumprimento do determinado quer pela Legislagdo em vigor quer pela autoridade de seguranca do Dono
da Obra e/ou Fiscalizacao.

30 |5.8 Atualizagéo e fornecimento de compilagéo técnica. vg 1
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