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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Limpeza de toda a zona a intervencionar, incluindo corte de vegetação, eliminação de raizes e todos os trabalhos necessários. Azona a intervencionar corresponde à

área de passeios, estacionamentos, arruamentos, espaço verde e área de equipamentos. Não está incluida a área dos lotes.
vg 1

 2 ARRUAMENTO/PAVIMENTOS (consideram-se incluidos os trabalhos de subida das tampas de caixas e demais elementos para a cota do pavimento, sempre que se revele
necessário. Medição da totalidade do pavimento.)

 2.1 Limpeza e/ou saneamento de calçada assente sobre almofada de areia. Limpeza mecânica com descarnamento de juntas e remoção de ervas e novo refechamento com areia em
cerca de 90% da área total e saneamento com levantamento e reaplicação da calçada existente em cerca 10% da área total. Considera-se reparação da base, a reparação de
caldeiras de árvores, lancis e todos os elementos existentes. Inclui-se o fornecimento de todos os materiais necessários, em:

2 2.1.1 Calçada em cubos de calcário da região 0,11x0,11x0,11, nas baias de estacionamento. Medição da totalidade do pavimento. m2 1456
3 2.1.2 Calçada miuda de calcário da região, nos passeios. Medição da totalidade do pavimento. m2 3595,5
4 2.2 Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa com inertes graniticos ou seixo britado, em camada de desgaste com espessura de 0.05m de espessura após

compactação, incluindo rega de colagem com emulsão betuminosa. Inclui-se preparação da base/ betuminoso existente, onde necessário.
m2 3532

 2.3 SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA
 2.3.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL
 2.3.1.1 Sinalização vertical de \"Código\", incluindo fornecimento, transporte e colocação de elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação, postes com tampão, maciços de

fundação e remate com o pavimento.
5 2.3.1.1.1 Sinais triangulares (L=0.70m) UN 1
6 2.3.1.1.2 Sinais circulares (Ø=0.70m) UN 1
7 2.3.1.1.3 Sinais quadrangulares (L=0.70m) UN 7
 2.4 MARCAS RODOVIÁRIAS COM TINTA TERMOPLÁSTICA BRANCA, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, EXECUÇÃO E PRÉ-MARCAÇÃO:
8 2.4.1 Linha branca tracejada (LBT) com 0,12m de largura e relação traço/espaço 1,0/1,0 m (LBT 0,12; 1,0/1,0). m 446
9 2.4.2 Linha branca tracejada (LBT) com 0,30m de largura e relação traço/espaço 0,4/0,3 m (LBTc 0,30; 0,4/0,3). m 7

10 2.4.3 Guias com 0,12m de largura. m 20
11 2.4.4 Barras de paragem com 0,50m de largura. m2 9
12 2.4.5 Passadeiras para peões (barras com 0,50m de largura) m2 40
13 2.4.6 Raias oblíquas paralelas - barras com 0,30m de largura m2 2
 3 REDE DE ÁGUAS

14 3.1 Verificação e reparação geral das infraestruturas de rede de abastecimento de água (tubagens, acessórios, caixas,  ), incluindo fornecimento de todos os materiais. vg 1
15 3.2 Realização de ensaios às condutas, caixas de visita e equipamentos, incluindo o fornecimento do relatório dos ensaios devidamente assinado. vg 1
16 3.3 Ramal domiciliário completo, conforme desenho pormenor, dotado de caixa de contador e tubagem PEAD com comprimento médio de 5m, incluindo ligações, todos os

acessórios, maciços de amarração, abertura e tapamento de roços e acabamentos.
UN 41

17 3.4 Boca de incêndio (rega), com saída Ø63mm, incluindo acessórios, tubagem em PEAD e maciços de amarração. UN 2
18 3.5 Fornecimento de telas finais georreferenciadas (incluindo ramais), sendo 2 exemplares em papel e 2 exemplares em formato digital  (de acordo com as normas

preconizadas pela APIN).
vg 1

 4 REDE DE ESGOTOS

Praça do Município
Telef. 239560120 / Fax. 239569400
www.cm-penela.pt Página 1 de 2



Município de Penela
Procedimento 33/2022

19 4.1 Verificação e reparação geral das infraestruturas de rede de esgotos domesticos e pluviais  (tubagens, acessórios, caixas, sarjetas,  ), incluindo fornecimento de todos os
materiais.

vg 1

20 4.2 Realização de ensaios de estanquiedade às condutas, caixas de visita e equipamentos, incluindo o fornecimento do relatório dos ensaios devidamente assinado. vg 1
21 4.3 Realização e fornecimento de inspecção video dos colectores, identificando caixas de montante e jusante dos troços. m 450
22 4.4 Fornecimento de telas finais georreferenciadas (incluindo ramais), sendo 2 exemplares em papel e 2 exemplares em formato digital (de acordo com as normas

preconizadas pela APIN).
vg 1

 5 DIVERSOS
23 5.1 Fornecimento e aplicação de guarda em ferro metalizado e pintado, constituida por prumos verticais de fixação ao muro existente (com pater) e dois elementos

horizontais.
m 55

24 5.2 Conclusão dos muretes/ nichos de infraestruturas, incluindo reparação do trabalho executado se necessário. Considera-se execução de alvenaria em falta, aplicação de
laje de cobertura, remates, reboco e pintura na cor branca. Está incluido o fornecimento e aplicação de todos os materiais necessários.

UN 41

25 5.3 Reparações necessárias, decorrentes da vistoria/parecer relativo a infraestruturas de instalações eletricas, infraestruturas de telecomunicações e de gás . vg 1
26 5.4 Fornecimento de documentação técnica dos materiais e equipamentos instalados em obra; manuais de equipamentos instalados; termos de responsabilidade relativos a

instalações eletricas e equipamentos (entidade executante).
vg 1

27 5.5 Fornecimento do livro de obra. UN 1
28 5.6 Fornecimento e aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) de acordo com o definido na Lei e conforme indicação

do projeto, respetiva adaptação contínua à realidade da obra, nomeadamente a retificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respetivo
registo e entrega à Fiscalização de comprovativos previstos pela lei.

vg 1

29 5.7 Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas nas Normas e Regulamentos em vigor sobre Segurança e Saúde e/ou Plano de Segurança e
Saúde, quer para o estaleiro quer para todos os trabalhos constantes da obra incluindo todos os fornecimentos, montagens de equipamento e serviços. Tudo
devidamente executado por pessoal especializado e no estrito cumprimento do determinado quer pela Legislação em vigor quer pela autoridade de segurança do Dono
da Obra e/ou Fiscalização.

vg 1

30 5.8 Atualização e fornecimento de compilação técnica. vg 1
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