~ o~

<
penela

CADERNO DE ENCARGOS

(art. 42.° n.° 2 do Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de
janeiro, republicado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto)

DO PROCEDIMENTO POR CONSULTA PREVIA PARA A EMPREITADA DE:

“LOTEAMENTO DO RABACAL — OBRAS DE URBANIZACAO”

nirinin 2920-2¢2 Penela PORTUGAL @ tel.: 230 560 120 - fax: 239 569 400 @ e-mail: cm penela@cm-penela.pt @ www.cm-penela.pt



| - Tipo de Procedimento
Procedimento por consulta prévia ao abrigo do disposto na alinea c), do art. 19° Cédigo dos

Contratos Publicos, aprovado pelo D.L. 18/2008, de 29 de janeiro, com a atual redagdo, com convite a

pelo menos trés entidades, conforme previsto no n® 1 do art.® 112° do referido diploma.

Il - Entidade adjudicante

A entidade adjudicante é o Municipio de Penela, com sede na Praga do Municipio, 3230-253 Penela.

I - Objeto do contrato

Loteamento do Rabagal — obras de urbanizag@o.

Preco Base: 149.500,00 €
Prazo: 30 dias seguidos, incluindo sébados, Domingos e feriados.

Os concorrentes deverdo ser titulares de Alvard de Construgdo emitido pelo Instituto da Construcao

e do Imobilidrio, I.P. (INCI), contendo as seguintes autorizacoes:

a) A 12 Subcategoria da 2* Categoria em classe correspondente ao valor global da proposta;

b) As 6% e 8% subcategorias, da 2.% categoria, na classe correspondente a parte dos trabalhos a que

respeitem;

¢) A 14% subcategoria, da 4. categoria, na classe correspondente & parte dos trabalhos a que

respeitem.

IV- Caugdo
Ao concorrente a quem for adjudicada a empreitada ndo sera exigida a prestacdo de uma caugdo (n.°
2, do art. 88° do CCP).

Proceder-se-4  retencdo de 10% do valor dos pagamentos a efetuar (n.® 3, do art. 88° do CCP).

V — Contrato

Seré elaborado contrato de acordo cor 1 0 art. 94° do Cédigo dos Contratos Publicos.

VI — Modalidade de pagamento:

1 — Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total correspondente ao valor da proposta
apresentada, a qual ndo pode exceder 149.500,00 €, acrescido de IVA a taxa legal em vigor;

2 — Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu

montante determinado por medi¢oes mensais a realizar;
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3 — Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 30 dias (apds a apresentacdo da respetiva
fatura);

4 — As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo de obra, devendo incluir listagem dos
materiais aplicados em cada edificio;

5 — Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizagdo da obra
condicionada a realizacdo completa daqueles;

6 — No caso de falta de aprovacio de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagao da obra
e uma outra com os valores por este ndo aprovados;

7 — O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissoes & feito
nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicdveis, nos termos do artigo 373° do Cédigo dos Contratos Publicos.

VIl — Revisao de pregos

1 — A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de m3o-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, ¢é efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula.

2 — A revisdo de precos obedece a seguinte férmula: Férmula tipo F17 — Pavimentagéo de estradas,
constante no Despacho n.° 22637/2004, de 12 de outubro, do Secretdrio de Estado e das Obras Publicas,

publicada no Didrio da Republica, 2% Série, nimero 260, de 05 de novembro de 2004.

Penela, 24 de agosto de 2022

O Presidente da Cidmara,

£ duardo WO:‘)MVG. do SouA‘P:

(Eduardo Jorge Mendes Nogueira dos Santos)



