Municipio de Castelo Branco

Procedimento CP E 241/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

0. NOTAS:

0.1 Os critérios de medigcdo a considerar sdo os estipulados pelo LNEC.

0.2 Estdo compreendidos nos artigos, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugcao dos mesmos e ao seu perfeito acabamento.

0.3 Estdo compreendidos nos artigos todos os trabalhos preparatérios e de base, incluindo todos os materiais e acessorios, necessarios a sua execucgao e perfeito acabamento.

0.4 Nao serdo admitidas quaisquer reclamacdes do Empreiteiro, quanto as caracteristicas do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execugéo, pois é sua obrigacao
inteirar-se, no local, da natureza e condi¢c8es dos trabalhos.

0.5 Nao serdo admitidas quaisquer reclamac6es do Empreiteiro, quanto as demoli¢cdes a efetuar, bem como aos meios a utilizar na sua execucéo, pois é sua obrigacéo inteirar-se, no
local, da natureza e condi¢cdes dos trabalhos.

0.6 Todos os materiais a demolir ou a remover serdo considerados como reutilizaveis, pelo que deverdo ser tomadas todas as medidas necessarias & sua perfeita conservagéo e
colocados em depdsito ou em vazadouro do adjudicatéario, tudo conforme indicagdes da fiscalizagao.

0.7 Na execucéo dos trabalhos previstos considera-se que os pregos unitarios incluem a execugéo dos trabalhos descritos no articulado incluindo o uso de todos os equipamentos e
materiais complementares que sejam necessarios e/ou indispensaveis para a sua correta realizagdo, quer por questdes técnicas, quer por questdes de seguranca e/ou de
salvaguarda da salde dos executantes.

0.8 Na execucdo dos trabalhos previstos considera-se que 0s pregos unitarios incluem a preparacdo de obra, planeamento e procedimentos de trabalho a ter em conta para o
cumprimento das condi¢cfes de seguranca em obra.

0.9 Nos artigos indicados com a medicéo realizada em projecao horizontal, a quantidade a mais resultantes das inclinacdes deverao ser diluidas no prego unitario.

0.10 As eventuais menc¢Bes a marcas comerciais de materiais, produtos ou equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo, como referéncia ao conjunto de
caracteristicas de qualidade, imagem ou tipo de acabamentos pretendidos, devendo sempre ser compreendidas no contexto respetivo e associadas aos termos \"do tipo\" e \"ou

0.11 O presente Caderno de Medi¢6es devera ser confirmado através da leitura das Pecas Escritas e Desenhadas dos Projetos que fazem parte integrante do processo de consulta para
a contratacdo da empreitada.

1. TRABALHOS PREPARATORIOS E FINAIS

1 1.1 Fornecimento e montagem, manutencdo e desmontagem de estaleiro para execucdo da empreitada, de acordo com artigo 350°. do CCP, satisfazendo as prescri¢ées | vg 1

relativas & Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho, em conformidade com o Dec-Lei n°. 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo desenvolvimento e implementacao do
Plano de Seguranca e Saude no trabalho, implementacao do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos da Construcdo e Demoli¢do, nos termos da legislacéo vigente,
mobilizacdo de equipamento, montagem e desmontagem de equipamentos, com tubos e estrutura do tipo tradicional, de apoio a todos os trabalhos previstos na
empreitada, que respeitem as normas vigentes, bem como montagem, manutencdo e desmontagem de instalagées e redes provisérias de agua, saneamento e
electricidade, inerentes a execugdo da empreitada, instalagées do pessoal e fiscalizagdo, escritério para a fiscalizagdo, armazéns de materiais e equipamento, tapumes
metalicos amoviveis de proteccéo e vedagdo da zona a intervencionar, manutengéo, colocagéo de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras, fornecimento
de equipamentos de seguranga para o dono da obra e fiscalizacdo aquando da presenca destes na obra (capacetes + Oleados + botas ou galochas), fornecimento de
caixas de primeiros socorros, painéis identificativos da empreitada com os nomes dos técnicos projectistas e demais elementos, fornecimento contentores metalicos para
Fiscalizacdo e Empreiteiro, incluindo ligacdes de aguas, esgotos, electricidade, telefones e ligacdo INTERNET e outros inerentes a sua utilizagdo (durante a execugéo da
empreitada), todos os elementos necessarios e complementares, tudo de acordo com a legislagdo em vigor. e todos os meios de protec¢édo e de seguranca necessarios
a execugao dos trabalhos.
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2 1.2 Fornecimento e montagem de sinalizagdo temporaria de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, | vg 1
referente a sinalizagéo vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo toda a sinalizacéo de informacéo da obra com respectiva indicagdo dos desvios
provisérios de transito e percursos alternativos, com execucao e fornecimento de esquemas de desvio de transito e sinalizacéo de percursos alternativos de acordo com
as indicacdes do Dono de Obra e Fiscalizagdo, incluindo todos os encargos de manutengéo, respectivos licenciamentos e outros.

3 1.3 Implementacao do Acompanhamento Ambiental da Empreitada, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1

4 14 Fornecimento dos elementos necessarios a elaboracéo da compilagéo técnica no termos do DL n° 273 /03 de 29 de Outubro, antes da Recepcao Proviséria da Obra; | vg 1
inclui todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para o efeito.

5 1.5 Execucéo de limpeza regular da obra e geral final, com fornecimento de todos os materiais, consumiveis, equipamentos de apoio e de elevacdo necessarios, ao perfeito | vg 1
funcionamento da obra final, conforme condi¢cbes da presente empreitada e instru¢bes da fiscalizacdo. Tudo devidamente executado por pessoal especializado e
adequado as tarefas a realizar.

6 1.6 Implantagdo da obra com processo apropriado, de acordo com as cotas, alinhamentos e referéncias fornecidas em projecto, bem como apoio topografico ao|vg 1
desenvolvimento da obra.

2. TROGO 2

2.1 DEMOLICOES E TERRAPLENAGEM

7 211 Execucdo de trabalhos de desmatacéo do revestimento vegetal existente nas bermas da via, incluindo derrube de arvores e cepos que interfiram com os trabalhos a | m2 3100
executar pela nova implantacdo da via, com desenraizamento, remogéo e limpeza do terreno, com carga, descarga, transporte e colocacao dos produtos em vazadouro
autorizado, a cuidado di adjudicatario, com eventual indemnizagédo por depdsito e com todos os trabalhos e materiais complementares, necessarios a sua correcta
execucao.
8 2.1.2 Levantamento e remog&o INTEGRAL de revestimentos de pavimento da via e ligagdes a serventias, em betuminoso, incluindo respectivas camadas e subcamadas de [ m2 4400
assentamento, com carga, descarga e transporte a operador certificado, incluindo eventuais indemnizacdes e ainda todos os trabalhos acessoérios e complementares
necessarios de acordo com o Plano de Gestdo de Residuos da Demoligdo e da Construgdo (PGRDC). A demolicdo devera ser realizada até a profundidade necessaria
para a constru¢éo dos novos pavimentos, incluindo ainda compactacéo de fundo de caixa, pronto para receber novo pavimento. A eventual escavacgéo realizada abaixo
do pavimento existente sera considerada nesta rabrica, independentemente da natureza dos materiais a escavar e dos processos de escavagédo. Estes trabalhos deverédo
ser executados com os cuidados necessarios para evitar danos e/ou rupturas nas infraestruturas enterradas existentes.
9 2.1.3 Deslocacdo de postes de telecomunicacdes existentes na zona de intervencao, por forma a permitir o desenvolvimento dos trabalhos, com prévia articulagdo com as | UN 6
respectivas concessionarias, incluindo posterior relocalizacao em lugar definitivo, a indicar pela fiscalizacao e/ou de acordo com os desenhos de projecto, com abertura
de caixa, macicos de fundacao, fixacdes, e com todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios a sua correcta execucao.

2.2 REDES TECNICAS

221 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagéo em obra)

2211 Execucgdo de passagens hidraulicas de secgéo circular, em betéo, incluindo todos os trabalhos necessérios a sua implantagdo, nomeadamente, a escavacdo em terreno de qualquer
natureza, a remocao, reposi¢cdo e compactacdo, conduc¢ado a vazadouro dos produtos sobrantes, com carga, descarga e transporte, eventual indemnizacdo por depésito e com
todos os trabalhos e acessOrios necessarios a sua correcta execugao.

2.2.1.1.1 |Com tubagens da classe Il - Assentamento tipo A:

10 |2.2.1.1.1. |Simples com diametro de 0,80 m. m 17

1

2212 Execucdo de bocas em passagens hidraulicas de secg¢édo circular ou outra, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantagcédo, a escavagédo em terreno de
gualquer natureza, a remocao, reposicédo e compactacédo, conducédo a vazadouro dos produtos sobrantes, com carga, descarga e transporte, eventual indemnizagéo por depésito e
com todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua correcta execugao.

2.2.1.2.1 |[Bocas nabase de aterro, para passagens hidraulicas em betédo:

11 |2.2.1.2.1. | Simples para diametro superior a 0,60 m e inferior ou igual a 1,00 m. UN 3

1

2.2.1.2.2 |Bocas em escavagao ou recipiente:
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2.2.1.2.2. |Com altura inferior ou igual 2.50 m:
1
12 (2.2.1.2.2. | Simples para diametro ou altura superior a 0.60 m e inferior ou igual a 1,00 m. UN 1
11
2.2.13 Execucdo de orgdos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantacdo, a escavacdo em terreno de qualquer natureza, a
remocao, reposicao e compactagdo, condugcao a vazadouro dos produtos sobrantes,com carga, descarga e transporte, eventual indemnizagdo por depésito e com todos os
trabalhos e acessdrios necessarios a sua correcta execugao.
2.2.1.3.1 [Valetas e valas:
2.2.1.3.1. |Valetas de plataforma (laterais):
1
13 ([2.2.1.3.1. |Revestidas com betao, de sec¢éo triangular ou trapezoidal, com abertura inferior ou igual a 1,20 m. m 970
1.1
2.2.1.3.2 |Drenos de plataforma, (longitudinais e transversais):
2.2.1.3.2. |Drenos de plataforma, longitudinais:
1
14 |2.2.1.3.2. | Drenos de rebaixamento de niveis freaticos com altura inferior ou igual a 1,20 m. m 630
1.1
2214 Execucgdo de orgdos ou trabalhos acessorios no sistema de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantacdo, a escavacdo em terreno de
qualquer natureza, a remogao, reposi¢ao e compactagao, conducéo a vazadouro dos produto
2.2.1.4.1 |Passagens hidraulicas em caminhos paralelos e para continuidade de valetas sob serventias:
2.2.1.4.1. |Paracontinuidade de valetas sob serventias:
1
15 |2.2.1.4.1. | Com manilhas de didmetro igual a 0,30 m e revestimento superior com bet&o. m 6
1.1
16 |2.2.1.4.1. |Valetas espraiadas m 96
1.2
17 ]2.2.1.5 Limpeza de aquedutos existentes. m 24
2216 Demolicéo de elementos do sistema de drenagem existente:
18 (2.2.1.6.1 |Aquedutos. m 12
19 (2.2.1.6.2 |Bocas na base de aterro. UN 2
20 |2.2.1.6.3 |Bocas em escavagao ou recipiente UN 2
21 |2.2.1.6.4 |Valetas e valas revestidas. m 20
222 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)
22 2221 Fornecimento e execucao de rede de abastecimento provisdria e acessorios de ligagédo aos ramais (min pressao: PN10) incluindo: o seu envolvimento com um cordéo de | vg 1
terra ao longo da sua extensao para protecéo do sol, e todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento de acordo com as indica¢des da fiscalizagao.
2222 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
23 |2.2.2.2.1 |Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necesséarios de: entivagdo, carga, | m3 440
transporte e descarga a vazadouro e/ou depdsito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizagdo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
24 |2.2.2.2.2 |Fornecimento e colocacéo de areia, p6 de pedra ou saibro, com 10cm para execucao do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 180

do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacéo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
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25 |2.2.2.2.3 |Aterro da vala com material resultante da escavacéo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrdes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem | m3 132
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
26 |2.2.2.2.4 |Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores [ m3 132
mecénicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
2223 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios, colocacdo de rede de sinalizacdo, execugcdo de macicos de amarragdo, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucgéao:
27 |2.2.2.3.1 |Tuboem P.V.C. @63 PN10; m 80
28 |2.2.2.3.2 [Tuboem P.V.C. @90 PN10; m 60
29 |2.2.2.3.3 |Tuboem P.V.C. @110 PN10; m 580
30 [2.2.2.3.4 |Curvaem F.F.D. @63mmx45° abocardada; UN 1
31 |2.2.2.3,5 |Curvaem F.F.D. 290mmx22\'30° abocardada; UN 1
32 |2.2.2.3.6 |[Curvaem F.F.D. 290mmx45° abocardada; UN 2
33 [2.2.2.2.3. [Cone em F.F.D. @(90x110)mm abocardado; UN 1
7
34 |2.2.2.3.8 |[Té em F.F.D. @(63x63)mm abocardado; UN 1
35 |2.2.23.9 |[TéemF.F.D. ?(110x110)mm abocardado; UN 1
36 |2.2.2.3.10 | Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @90mm; UN 1
37 |2.2.2.3.11 | Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @63mm; UN 2
38 |2.2.2.3.12 | Junta cega em F.F.D. PN16 com travamento para tubo PVC @63mm; UN 2
39 [2.2.2.3.13 | Flange/Boca @80mm em F.F.D. PN16 com travamento para ligar ao PVC@Z90PN10; UN 2
40 |2.2.2.4 Fornecimento de material e execucdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 5
movimentacdo de terras, aplicacdo de saibro ou pé de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacdo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligagfes até a caixa de contador inclusive, colocagao do contador na nova caixa exterior e execucéo de ligagées no antigo local do
contador, abertura de rocos e espago para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situagéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
41 (2.2.25 Fornecimento de material e execucao de ramal de abastecimento de agua \"tipo prédio\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: movimentagéo | UN 1
de terras, aplicacéo de saibro ou p6é de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagédo de tout-venant para restante enchimento da vala, ligagéo as tubagens
existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacdo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem em PVC PN10 ou PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligacoes até a valvula de soleira inclusive, fornecimento e aplicagdo de valvula e acessorios, tudo de acordo com a normas legais
em vigor e desenhos de pormenor.
42 (2.2.2.6 Fornecimento e aplicagcdo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@63PN10: valvula de cunha elastica @50 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16 | UN 2
c/ protecdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de protegcdo em PP; Tubagem negativa em PVC1400SN4 para encaixe entre a
valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares a sua execucao.
43 [2.2.2.7 Fornecimento e aplicagéo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@90PN10: vélvula de cunha elastica @80 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16 | UN 2
c/ protecdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de prote¢cdo em PP; Tubagem negativa em PVC1408SN4 para encaixe entre a
véalvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares a sua execucao.
44 12.2.2.8 Fornecimento e aplicagdo do conjunto de véalvula e acessérios para ligar em PVC@110PN10: valvula de cunha elastica @100 abocardada, tipo Euro 20, em FFD [ UN 2

PN10/16 c/ prote¢cdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em ago, noz e dado em FFD, e tubo de protecdo em PP; Tubagem negativa em PVC140SN4 para encaixe
entre a valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os
trabalhos complementares a sua execucao.

Praca Municipio
Telef. 272330330 / Fax. 272330324
www.cm-castelobranco.pt

Péagina 4 de 17




Municipio de Castelo Branco

Procedimento CP E 241/2022

45 (2.2.2.9 Fornecimento e execugéo de Marco de incéndio @100mm com Storz, derrubavel tipo C9 Plus «ou Equivalente» em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o | UN 3
movimento de terras; envolvimento da tubagem com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem
compactado e regado; assentamento de tubagem, valvula de corte, acessorios e respectivas ligagdes desde o té inclusivé; colocagdo de rede de sinalizagdo; todos os
trabalhos complementares a sua boa execugéo (ver desenho de pormenor).
46 |[2.2.2.10 [Fornecimento, execucdo de Boca de Incéndio com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem com pé [ UN 1
de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem, acessorios e respectivas ligacdes desde a
bracadeira inclusivé; colocagao de rede de sinalizagdo; Pecas pré-fabricadas do corpo da Bi; porta e portinhola e todos os trabalhos complementares a sua boa execucéo
(ver desenho de pormenor).
2.3 PAVIMENTAGAO
231 Camadas granulares:
2311 Camada de sub-base:
2.3.1.1.1 |Agregado britado de granulometria extensa:
47 (2.3.1.1.1. |Com 0,20 m de espessura. m2 4800
1
23.1.2 Camada de base:
2.3.1.2.1 |Agregado britado de granulometria extensa:
48 (2.3.1.2.1. [Com 0,20 m de espessura. m2 4800
1
2.3.2 Camadas de misturas betuminosas a quente:
2321 Camada de base:
2.3.2.1.1 [AC20 base ligante(MB):
49 12.3.2.1.1. [Com 0,07 m de espessura. m2 4800
1
2.3.2.2 Camada de desgaste:
2.3.2.2.1 |AC14 SURF 35/50
50 [2.3.2.2.1. [Com 0,050 m de espessura. m2 4800
1
233 Regas betuminosas de impregnacgéo, colagem e cura:
2331 Rega de impregnacé&o betuminosa:
51 [2.3.3.1.1 |Com emulsdo betuminosa [m2 | 4800
2.3.3.2 Rega de colagem:
52 [2.3.3.2.1 [Com emulsdo modificada [m2 | 4800
24 SINALIZAGAO E SEGURANGA
24.1 Sinalizagao vertical de \"\"codigo\"\", incluindo implantacdo, fornecimento e colocagdo, com elementos ou estruturas de suporte em perfis metalicos em ago A235 galvanizado,
pecas de ligagdo e com todos os acessOrios necessarios a sua fixagao, incluindo ainda macicos de fundacdo em betdo C16/20, escavagao para abertura da fundagdo em terreno de
qgualquer natureza, fornecimento, colocagao e cofragens necessarias, todos os trabalhos necessarios para a sua perfeita execugao:
241.1 Sinais triangulares:
53 [2.4.1.1.1 [ComL =0,70 m. [UN | 5
24.1.2 Sinais circulares:
54 [2.4.1.2.1 [Com diametro igual a 0,70 m. [UN | 2
24.1.3 Sinais octogonais (STOP):
55 [2.4.1.31 [ComL=0,70m. [UN | 4
2414 Sinais quadrangulares:
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56 [2.4.1.41 [ComL=0,70m. [UN | 1

242 Sinalizagao vertical de informagdo, incluindo fornecimento e colocacéo:

242 Sinais de direcg¢ao, incluindo implantagéo, fornecimento e colocagédo, com elementos ou estruturas de suporte em perfis metalicos em aco A235 galvanizado, pecgas de ligagao e
com todos 0s acessorios necessarios a sua fixagao, incluindo ainda macicos de fundacao em betdo C16/20, escavacado para abertura da fundagédo em terreno de qualquer natureza,
fornecimento, colocacéo e cofragens necesséarias, todos os trabalhos necessérios para a sua perfeita execucéo:

57 [2421 [SetasS's. [m2 | 3,96

2422 Outros painéis

2.4.2.2.1 |Painéis adicionais

58 |2.4.2.2.1. |Modelo 1la (2 un) m2 0,22

1

59 |2.4.2.21.2 [ Modelo 1b (1 un) m2 0,17

243 Marcas rodoviérias, incluindo pré-marcagéo:

2431 Marcas Longitudinais:

2.43.1.1 |Linhabranca continua (LBC):

60 |2.4.3.1.1. |Com 0,12 m de largura (LBC 0,12). m 380

1

61 |2.4.3.1.1. [Com 0,15 m de largura (LBC 0,15). m 120

2

2432 Linha branca tracejada de aviso (LBTA):

62 |[2.4.3.21 |Com 0,12 m de largura e relagdo tragco/espaco 5/2 m (LBTA 0,12; 5/2). m 86

2433 Linha branca tracejada (LBT):

63 |2.4.3.3.1 |Com 0,12 m de largura e relacao trago/espago 1/1 m (LBT 0,12; 1/1). m 36
64 |2.4.3.3.2 |Com 0,12 m de largura e relacéo trago/espaco 4/10 m (LBT 0,12; 4/10). m 270
65 |2.4.3.3.3 |Com 0,15 m de largura e relacéo trago/espaco 1,5/2 m (LBT 0,15; 1,5/2). m 120
66 |2.4.3.3.4 |Com 0,15 m de largura e relagdo traco/espaco 1/1 m (LBT 0,15; 1/1). m 11
67 |2.4.3.3.5 |Com 0,20 m de largura e relagéo traco/espaco 1,5/2 m (LBT 0,20; 1,5/2). m 78

2434 Guias:

68 [2.4.3.4.1 [Com 0,15 m de largura. [m | 1170

2435 Marcas Transversais:

69 [2.4.35.1 [Barras de paragem com 0,50 m de largura. [m2 | 13,5
2.4.3.6 Outras marcas:

70 |2.43.6.1 [Raias obliquas paralelas. m2 61

71 |2.43.6.2 |[Inscricobes STOP UN 2
2.4.3.7 Setas de desvio:

72 [2.43.7.1 [Tipoll [uN | 3

244 Guardas de seguranga, incluindo implantacéo, fornecimento e colocagéao:

2441 Guardas Metalicas:

2.4.4.1.1. |Semi-flexiveis simples, para veiculos:

73 |2.4.4.1.1. | Com prumos afastados de 4 m. m 45

1

74 12.4.4.1.1. |Dispositivos de Protegao para Motociclistas (DPM) m 45

2

245 Levantamento e remocédo de elementos do sistema existente, incluindo carga, descarga e transporte para depdsito a indicar pela Fiscalizagao.
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75 12451 \"Sinais de \"\"cédigo\"\", baias, balisas e marcos.\" UN 5
76 |2.4.5.2 Sinais de Informacéao, Setas e Painéis. UN 2
77 12453 Guardas metdlicas. m 20

3 TROCO 3

3.1 DEMOLICOES

3.1.1 Deslocacéo de postes de telecomunicacGes e postes de iluminagéo, existentes na zona de intervencdo, por forma a permitir o desenvolvimento dos trabalhos, com prévia
articulagcdo com as respectivas concessionarias, incluindo posterior relocalizagdo em lugar definitivo, a indicar pela fiscalizagcdo e/ou de acordo com os desenhos de projecto, com
abertura de caixa, macicos de fundacao, fixacdes, e com todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios a sua correcta execugao.

78 ]3.1.11 Postes de telecomunicacdes UN 5
79 |3.1.1.2 Postes de iluminacéo UN 3
3.1.2 Levantamento e remocgdo de lancis em betédo, incluindo fundag®es, com carga, descarga transporte e colocacdo dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado, com eventual
indemnizacé&o por depdsito e com todos os trabalhos complementares necessarios a sua correcta execugao.
80 |3.1.2.1 lancil de passeio, incluindo fundacdes m 1200
81 |3.1.2.2 lancil galgavel, incluindo fundagdes m 135
82 |3.1.3 Levantamento e remogéo de revestimentos de pavimento em *blocos de betéo do tipo pavé*, e respectivas camadas de assentamento, com carga, descarga e transporte | m2 1560

a operador certificado, incluindo eventuais indemnizagées e ainda todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios de acordo com o Plano de Gestéo de

Residuos da Demolicdo e da Construcdo (PGRDC). A demolicdo devera ser realizada até a profundidade necesséria para a construcdo dos novos pavimentos. A

eventual escavacao realizada abaixo do pavimento existente seréa considerada nesta rubrica, independentemente da natureza dos materiais a escavar e dos processos

de escavacéao. Estes trabalhos deverdo ser executados com os cuidados necessarios para evitar danos e/ou rupturas nas infraestruturas enterradas existentes.
83 |3.1.3.1 IDEM, mas com revestimento em *betuminoso*, referente a acesso a propriedades m2 30
84 |3.1.3.2 IDEM, com revestimento em *calgada grossa*, sendo esta transportada a deposito para reaproveitamento. m2 150
85 |3.1.4 Demolicdo integral de edificacdo existente, em ruina, com paredes em alvenaria de xisto, incluindo levantamento, desmonte e remogdo de todos os elementos | m2 105

remanescentes da construgdo, restos de telhas ceramicas, viga de cumeeira em madeira, restos de piso de ensoleiramento, fundagdes, eventuais soleiras, peitoris e

demais elementos, incluindo ainda desmatacédo e remogao de vegetacdo, com limpeza e regularizacéo do local, carga, descarga e transporte de material sobrante a

vazadouro autorizado conforme PGRDC, e/ou para estaleiro municipal (para reaproveitamento de pedras seleccionadas) e com todos os trabalhos e materiais

necessarios a sua correcta execugdo. com remogao, carga, descarga e transporte para encaminhamento dos RCD a um operador licenciado para o efeito, de acordo

com a legislac&o sobre residuos, com taxas e licengas incluidas, e com todos os trabalhos, equipamentos e meios necessarios a sua correcta execugao.

3.14.1 NOTA: A pedra proveniente da demolicdo das paredes, devera ser selecionada para reaproveitamento e removida com especial cuidado e guardada/ armazenada em estaleiro/ ou
estaleiro municipal.

3.15 Demoligdo integral de muros existentes em alvenaria irregular de xisto, incluindo fundagdes, muro com altura e espessuras variaveis, com remog¢dao, carga e transporte de pedras
seleccionadas para depdsito em estaleiro municipal, e de outros residuos resultantes para operador certificado, incluindo eventuais indemnizagdes e ainda com todos os trabalhos
acessorios e complementares necessarios de acordo com o Plano de Gestao de Residuos da Demolicéo e da Construcédo (PGRDC).

86 |3.1.5.1 Muro com 1m de altura média (R. da Escola) m 55
87 |3.1.5.2 Muro com 70cm de altura média (R. da Eira do Vilela) m 205

3.1.6 Desmonte e remocdo de vedacdo em rede ovelheira e respectivos postes de fixagdo em madeira, com cerca de 1.20m de altura, com carga, descarga e transporte para
encaminhamento dos RCD a um operador licenciado para o efeito, de acordo com a legislacdo sobre residuos, com taxas e licencas incluidas, e com todos os trabalhos,
equipamentos e meios necessarios a sua correcta execugao.

88 |3.1.6.1 R. da Escola m 125
89 [3.1.6.2 R. da Eira do Vilela m 205
3.2 TERRAPLENAGENS
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3.2.1 Execucdo de trabalhos de desmatagcdo do revestimento vegetal existente na zona de intervencdo, de acordo com o previsto no projecto, com remocdo de toda a vegetacao
herbacea, arbustiva e subarbustiva existente, incluindo cepos de arvores remanescentes, na zona a intervir. Considera-se a remoc¢ao completa de raizes, bem como a remocéao de
pedras, detritos e entulhos que se encontrem por entre a vegetagao, e ainda a remogdao integral de terra vegetal, com decapagem do solo, com meios mencanicos até uma
profundidade néo inferior a espessura da camada de terra vegetal, por forma a limpar e regularizar a superficie do terreno, compreendendo todos os trabalhos necessarios para
preparar e libertar o solo, pronto para receber camadas de enchimento e pavimentac&o, conforme previsto nos desenhos de projecto, incluindo extraccéo de terras, arranjo de
fundos e laterais a méo, com carga, descarga e transporte do material sobrante para a vazadouro autorizado, a cuidado do adjudicatario, conforme PGRDC e legislacéo aplicavel,
com eventual indemnizagao por depdsito e com todos os trabalhos complementares necessarios a sua correcta execugao.

90 |3.2.11 Para formag&o de novo passeio na Rua da Escola (faixa de 2m) m2 480
91 |3.2.1.2 Para construcdo de murete na Rua de da Eira do Vilela (faixa de 1m) m2 205
92 13.2.1.3 Ao longo da via - Rua da Escola (faixa de 1m de cada lado) m2 2760

3214 Preparacéo da fundacéo de aterros:

93 |3.2.1.4.1 |Saneamento em fundag&o de aterros, incluindo carga, transporte e espalhamento em vazadouro ou depdsito provisorio, e eventual indemnizag&o por depdsito. | m3 | 250
3.2.4.1.4. [Preenchimento dos volumes saneados com materiais adequados, incluindo o seu fornecimento, transporte, espalhamento e compactacao:

2

94 13.1.2 Aterro para alargamento da plataforma da via e criagéo de passeios, a executar com solos seleccionados, compactados a 95% do Proctor modificado. m3 350
Estdo incluidas neste artigo todas as operagdes relativas a execucédo de aterros, nomeadamente: os trabalhos referentes a carga, transporte, descarga, colocacéo de
terrenos, espalhamento e compactagédo, de acordo com as CT.

95 |3.1.3 Escavacdo nas bermas e/ou separador para alargamento do pavimento (abertura de caixa de 40cm altura), em terreno de qualquer natureza, incluindo transporte dos [ m2 1017
produtos escavados e sua colocacdo em vazadouro, e eventual indemnizacéo por depdsito, na espessura definida no projecto.

3.3 REDES TECNICAS

3.3.1 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS (inclui todos os fornecimentos e trabalhos necessarios; Todos os materiais tero de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagéo

3.3.11 Execucgdo de passagens hidraulicas de secgéo circular, em betéo, incluindo todos os trabalhos necessérios a sua implantagdo, nomeadamente, a escavacdo em terreno de qualquer
natureza, a remocao, reposicdo e compactacao e eventual conducéo a vazadouro de sobrantes

3.3.1.1.1 |Com tubagens da classe I:

3.3.1.1.1. |[Assentamento do tipo A:

1

96 |3.3.1.1.1. |Simples com diametro de 0,50 m. m 12

1.1.

3.3.1.1.2 |Com tubagens da classe II:

3.3.1.1.2. |Assentamento do tipo A:

1

97 |3.3.1.1.2. | Simples com didmetro de 0,80 m. m 16

1.1

3.3.1.2 Execucdo de bocas em passagens hidraulicas de secc¢éo circular ou outra, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantacéo, a escavagcédo em terreno de
qgualquer natureza, a remogao, reposicao e compactacao, conducéo a vazadouro dos produtos sobrantes

3.3.1.2.1 |Bocas nabase de aterro:

3.3.1.2.1. |Para passagens hidraulicas em betdo:

1.

98 |3.3.1.2.1. | Simples para diametro inferior ou igual a 0,60 m. UN 2

1.1

99 |3.3.1.2.1. |Simples para diametro superior a 0,60 m e inferior ou igual a 1,00 m. UN 1

1.2

3.3.1.2.2. |Bocas em escavagao ou recipiente:
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3.3.1.2.2. [Com altura inferior ou igual 2.50 m:

100 |3.3.1.2.2. |Simples para diametro ou altura superior a 0.60 m e inferior ou igual a 1,00 m. UN 1

3.3.23 Execucdo de orgdos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantacdo, a escavacdo em terreno de qualquer natureza, a
remocao, reposicao e compactacao, conducéo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventua

3.3.2.3.1 |Valetas e valas:

3.3.2.3.1. | Valetas de plataforma (laterais):

1

101 |3.3.2.3.1. |Revestidas com betdo, de secg¢éo triangular ou trapezoidal, com abertura inferior ou igual a 1,20 m. m 543
2
3.3.2.3.2 |Valas de pé de talude:

102 |3.3.2.3.2. |Revestidas com betdo. m 40
1

3.3.2.3.4 |Drenos de plataforma (longitudinais e transversais):

3.3.2.3.4. | Drenos de plataforma, longitudinais:

103 |3.3.2.3.4. | Drenos de rebaixamento de niveis freaticos com altura inferior ou igual a 1,20 m, incluindo a respetiva valeta revestida. m 627
11

3.3.2.3.5 |[Execucédo de orgdos ou trabalhos acessoérios no sistema de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantagdo, a escavagdo em terreno de
gualquer natureza, a remocéo, reposi¢cdo e compactacdo, conducgéo a vazadouro dos produto

3.3.2.3.5. |Passagens hidraulicas em caminhos paralelos e para continuidade de valetas sob serventias:

1
3.3.2.3.5. |Paracontinuidade de valetas sob serventias:
11

104 [3.3.2.3.5. | Com manilhas de diametro igual a 0,30 m e revestimento superior com betao. m 24
111

105 |3.3.2.3.5. |Limpeza de aquedutos existentes. m 42
2
3.3.2.3.6 |Demolicéo de elementos do sistema de drenagem existente:

106 |3.3.2.3.6. | Aquedutos. m 9
1

107 |3.3.2.3.6. |Bocas na base de aterro. UN 3
2

108 |3.3.2.3.6. | Bocas em escavacao ou recipiente. UN 1
3

109 |[3.3.2.3.6. |Valetas e valas revestidas. m 821
4
3.3.2.3.7 |Outros Trabalhos:

110 [3.3.2.3.7. | Execucdo de valas de secgdo trapezoidal revestida a enrocamento argamassado, para continuidade do escoamento a juzante de valetas ou aquedutos, incluindo [ m 45
1 movimentacgao de terras.
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111 |3.3.2.3.7. |Fornecimento e execugéo de sumidouro em betdo por elementos (800x500x80)mm em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; respectivas | UN 12
2 ligagbes ao coletor existente; aplicagdo de grelha FFD C250 Anti Roubo (710x400) e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3 e todos os
trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito assentamento e funcionamento. (ver desenho de pormenor).
112 |3.3.2.3.7. |Fornecimento e execucdo de sumidouro em betdo (TUDO IGUAL AO DA RUBRICA ANTERIOR) incluindo saida em talude de aterro e respetivo coletor. UN 1
3
113 [3.3.2.3.7. | Fornecimento e execugdo de Camara de Visita excentrica com altura h 1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execugdo de | UN 1
4 soleira de betéo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagdo de 10% para o interior da caleira; aplicacdo de degraus em polipropileno; Aplicagdo de tampa e aro em
FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.
114 |3.3.2.3.7. |Fornecimento e execugdo de Camara de Visita excentrica com altura h 1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execugdo de | UN 1
5 soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclina¢éo de 10% para o interior da caleira; aplicacdo de degraus em polipropileno; Aplicacéo de tampa com
grelha sumidoura e aro em FFD da classe D400 e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.
3.3.2.3.7. |Execucéo de orgdos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessérios, e ainda, para a sua implantacdo, a escavacdo em terreno de qualquer natureza, a
6 remocao, reposicao e compactagao, condugéo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por deposito:
3.3.2.3.6. |Colectores, longitudinais e de evacuacao lateral:
1
115 |3.3.2.3.6. |Em PVC @315mm SN4. m 30
1.1
3.3.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (inclui todos os fornecimentos e trabalhos necessarios; Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em
116 |[3.3.2.1 Fornecimento e execucao de rede de abastecimento provisdria e acessorios de ligagdo aos ramais (min pressao: PN10) incluindo: o seu envolvimento com um cordéo de | vg 1
terra ao longo da sua extensao para prote¢édo do sol, e todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento de acordo com as indicagdes da fiscalizagao.
3.3.2.2. MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
117 [3.3.2.2.1 |Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessoérios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessérios de: entivacédo, carga, | m3 1628
transporte e descarga a vazadouro e/ou depésito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacédo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
118 [3.3.2.2.2 |Fornecimento e colocacéo de areia, p6 de pedra ou saibro, com 10cm para execuc¢éo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 642
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacéo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
119 [3.3.2.2.3 |Aterro da vala com material resultante da escavagdo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrGes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem [ m3 473
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
120 |3.3.2.2.4 |Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 489
mecénicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
3.3.23 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessorios, colocacdo de rede de sinalizagdo, execu¢dao de maci¢cos de amarracao, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucgéao:
121 [3.3.2.3.1 |Tuboem P.V.C. @63 PN10; m 1373
122 |3.3.2.3.2 |Tuboem P.V.C. @90 PN10; m 670
123 |3.3.2.3.3 |Tubo em P.E.A.D. @90 PN16; m 70
124 |3.3.2.3.4 |Tuboem P.V.C. @110 PN10; m 600
125 [3.3.2.3.5 |Curvaem F.F.D. @63mmx45° abocardada; UN 4
126 [3.3.2.3.6 |Curvaem F.F.D. @63mmx22\'30° abocardada; UN 9
127 |3.3.2.3.7 |Curva em F.F.D. #90mmx22\'30° abocardada; UN 4
128 [3.3.2.3.8 |Curva em F.F.D. @90mmx45° abocardada; UN 3
129 (3.3.2.3.9 |Curvaem F.F.D. @110mmx22\'30° abocardada; UN 4
130 |3.3.2.3.10 | Curva em F.F.D. @110mmx45° abocardada; UN 1
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3.3.23.11

Cone em F.F.D. @(63x90)mm abocardado;

UN

3.3.2.3.12

Té em F.F.D. @(90x110)mm abocardado;

UN

3.3.2.3.13

Té em F.F.D. @(63x90)mm abocardado;

UN

3.3.2.3.14

Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @63mm);

UN

3.3.2.3.15

Unido em FFD com travamento para ligar PVCZ90mm a PEAD@90mm;

AIAOIN|N|E

UN

3.3.24

Fornecimento de material e execugdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:
movimentac&o de terras, aplicacdo de saibro ou pé de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacdo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligag6es até a caixa de contador inclusive, colocacédo do contador na nova caixa exterior e execugéo de ligacdes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN 18

137

3.3.25

Fornecimento e aplicacdo do conjunto de valvula e acesso6rios para ligar em PVC@63PN10: valvula de cunha elastica @50 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16
c/ protegdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de prote¢cdo em PP; Tubagem negativa em PVC1408SN4 para encaixe entre a
vélvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares a sua execucao.

UN 6

138

3.3.2.6

Fornecimento e aplicagdo do conjunto de valvula e acessoérios para ligar em PVC@90PN10: valvula de cunha elastica @80 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16
c/ protecdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em a¢o, noz e dado em FFD, e tubo de prote¢cdo em PP; Tubagem negativa em PVC1408SN4 para encaixe entre a
vélvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares & sua execucao.

UN 1

139

3.3.2.7

Fornecimento e aplicagdo do conjunto de véalvula e acessorios para ligar em PVC@110PN10: valvula de cunha elastica @100 abocardada, tipo Euro 20, em FFD
PN10/16 c/ protecdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em ago, noz e dado em FFD, e tubo de protecdo em PP; Tubagem negativa em PVC1408SN4 para encaixe
entre a valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os
trabalhos complementares a sua execugao.

UN 1

140

3.3.28

Fornecimento e execucdo de Marco de incéndio @100mm com Storz, derrubavel tipo C9 Plus «ou Equivalente» em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o
movimento de terras; envolvimento da tubagem com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem
compactado e regado; assentamento de tubagem, vélvula de corte, acessorios e respectivas ligagdes desde o té inclusivé; colocagdo de rede de sinalizagao; todos os
trabalhos complementares a sua boa execugéo (ver desenho de pormenor).

UN 1

141

3.3.2.9

Fornecimento, execugéo de Ventosa de simples efeito 1\" em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem com pé de
pedra ou saibro e restante enchimento da vala com Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem, acessorios e respectivas ligacées desde a
bracadeira inclusivé; colocagéo de rede de sinalizagdo; Pegas pré-fabricadas em betdo para resguardar o corpo da Ventosa; porta e portinhola e todos os trabalhos
complementares a sua boa execugéo. (ver desenho de pormenor)

UN 2

142

3.3.2.10

Fornecimento, execugdo de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem
com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
valvula de corte, acessorios e respectivas ligagdes desde a bragadeira inclusivé; colocacéo de rede de sinalizagdo e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucgao (ver desenho de pormenor).

UN 3

3.3.2.11

Fornecimento e execucdo do assentamento de tubagem e acessoérios na ligagdo ao Reservatério incluindo: corte e ligacdo aos tubos em galvanizado antigos;
kits de alma metalica; parafusos; execucdo de macicos de amarracéo; e todos os materiais e trabalhos complementares a sua boa execugéo (ver desenhos de

movimento de terras;
pormenor):

143

3.3.211.1

Flange/Boca @80mm em F.F.D. PN16 com travamento para ligar ao PVC@90PN10;

UN 11

144

3.3.2.11.2

Valvula de cunha elastica @80 flangeada, com volante, tipo Euro 20, em F.F.D. PN10/16 c/ protecdo em epoxy min 150microns;

UN

145

3.3.2.11.3

Té em F.F.D. PN16 de @(90x90)mm Flangeado;

UN

146

3.3.2.11.4

Unido com travamento para ligar do PVC@90mm ao tubo Galvanizado 3\"1/2;

UN

147

3.3.2.115

Vélvula Redutora de Pressé&o hidraulica @80 flangeada em FFD PN16 tipo \"Cla-Val\" incluindo os manémetros de entrada e saida. A redugéo de pressédo € de 80mca
para os 20mca (ver carateristicas nas Clausulas Técnicas Especiais).

RIN[N] O

UN
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148 |3.3.2.11.6 | Filtro em F.F.D. PN16 de @80mm Flangeado; UN 2
149 |[3.3.2.11.7 | Ventosa de duplo efeito tipo \"ARI AV-010\" de 1\" incluindo acessérios min PN10 de ligacdo a conduta principal. UN 1
150 |3.3.2.11.8 | Cone de reducao em F.F.D. PN16 &(80x100)mm Flangeado PN16; UN 1
151 [3.3.2.11.9 | Flange/Boca @100mm em F.F.D. PN16 com travamento para ligar ao PVC@110PN10; UN 1
152 [3.3.2.12 | Fornecimento, execugdo de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem [ UN 1
com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
vélvula de corte, acessorios e respectivas ligagées desde a bragadeira inclusivé; colocagao de rede de sinalizagdo e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucgao (ver desenho de pormenor).
153 [3.3.2.13 | Fornecimento e execugdo de Camara de Visita @int=1,25m, excentrica com altura 1,50m<h 2,00m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de [ UN 3
terras; execucdo de soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinacdo de 10% para o interior da caleira; aplicacdo de degraus em polipropileno;
Aplicacdo de tampa e aro em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; inscricdo \"Agua\" e todos os trabalhos complementares conforme
desenhos de pormenor.
3.33 REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)
154 |3.3.3.1 Fornecimento e execugdo de ramal domiciliario de esgoto em terreno de qualquer natureza incluindo; todo o movimento de terras; assentamento de tubagem em | UN 3
PVC@125SN4 e respectivas ligagdes; fornecimento e envolvimento da tubagem com 20cm de areia ou saibro; fornecimento do restante enchimento da vala com
Tout-Venant bem compactado; soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagéo de 10% para o interior da caleira; Aplicacdo de tampa e aro em FFD da
classe B125-tipo Aksess «ou equivalente» e respectivo remate e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor
155 |[3.3.3.2 Fornecimento e execucdo de Camara de Visita excentrica com altura h 1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execucéo de [ UN 2
soleira de betéo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinacdo de 10% para o interior da caleira; aplicacéo de degraus em polipropileno; Aplicacao de tampa e aro em
FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.
156 |3.3.3.3 Fornecimento e execugédo de Camara de Visita excentrica com altura 1,50m<h 2,00m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execugdo | UN 2
de soleira de betéo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagéo de 10% para o interior da caleira; aplicacdo de degraus em polipropileno; Aplicagédo de tampa e aro
em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.
157 |3.3.34 Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento incluindo fornecimento e assentamento de tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ductil @50cm - [ UN 18
classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito
assentamento.
158 |3.3.35 Fornecimento e assentamento de tampa redonda do tipo Rexess ou \"Equivalente\" em F.F.D. @60cm - classe D400 - c/Junta com as seguintes inscri¢cdes: | UN 12
\"SANEAMENTO\" ; levantamento da mesma até a cota do pavimento e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos
complementares ao seu perfeito assentamento.
159 |3.3.3.6 Fornecimento e execucéo da renovagao/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao trago | UN 12
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remocéo do fundo existente, colocacao de degraus para h>1,5m; novo fundo em betéo simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao trago 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.
3.4 PAVIMENTACAO
3.4.1 Camadas granulares:
34.11 Camada de sub-base:
3.4.1.1.1 |[Agregado britado de granulometria extensa:
160 (3.4.1.1.1. |Com 0,20 m de espessura. m2 938
1
3.4.1.2 Camada de base:
3.4.1.2.1 |Agregado britado de granulometria extensa:
161 (3.4.1.2.1. |Com 0,20 m de espessura. m2 2130
1
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3.4.13 Camada de regularizagao:
3.4.1.3.1 |Areia para assentamento de cal¢cada:
162 |3.4.1.3.1. |Com 0,05 m de espessura. m2 1611
1
3.4.1.3.2 |Camada de regularizagédo, no enchimento de bermas:
163 [3.4.1.3.2. | Solos seleccionados. m3 76,5
1
3.4.2 Camadas de misturas betuminosas a quente:
3421 Camada de base:
3.4.2.1.1 [AC20 base ligante(MB):
164 (3.4.2.1.1. |Com 0,05 m de espessura. m2 9894
1
3.4.2.2 Camada de desgaste:
3.4.2.2.1 |AC14 SURF 35/50 (BB):
165 |3.4.2.2.1. | Com 0,050 m de espessura. m2 16293
1
3.4.3 Camadas de misturas tratadas com ligantes hidraulicos:
3.4.3.1 Camada de sub-base:
3.4.3.1.1. |Agregado britado de granulometria extensa, tratado com cimento:
166 [3.4.3.1.1. |Com 0,15 m de espessura m2 1217
1.
3.4.1.2 Camada de base:
3.4.1.2.1 |[Agregado britado de granulometria extensa, tratado com cimento:
167 |3.4.1.2.1. |Com 0,15 m de espessura m2 1217
1
3.4.4 Regas betuminosas de impregnacao, colagem e cura:
3.4.4.1 Rega de colagem:
168 [3.4.4.1.1 |Com emulsdo modificada [m2 | 26187
3.45 Trabalhos especiais de pavimentacgéo:
3451 Fresagem de camadas de pavimentos existentes remocao e transporte a vazadouro dos produtos escavados ou reutilizacdo em central, conforme definido no projecto:
3.45.1.1 |Em misturas betuminosas:
169 |3.4.5.1.1. | Em profundidades inferiores a 5 cm m2 229,5
1
170 |3.4.5.1.1. | Em profundidades entre 5 e 10 cm m2 635
2
171 |3.45.2 Saneamentos em pavimentos existentes, incluindo escavagdo, remocéo e transporte a vazadouro dos produtos escavados, eventual indemnizagdo por depésito, e o | m3 832
preenchimento de acordo com o definido no projecto.
3.453 Pavimentagao de passeios, separadores ou ilhas direccionais, incluindo fundacéo:
172 |3.4.5.3.1 |Fornecimento e assentamento de pavimento em lajetas de betdo pré-moldadas, com 60x40x5cm do tipo \"Ref? 308/5\" da \"MACEL\" ou equivalente, assente sobre | m2 2350
camada de massame em betdo com 0,07m de espessura, armada com rede de malha electrosoldada CQ38 e camada de tout-venant com 0.15m de espessura apds
compactacao, incluindo enchimento de juntas e rejuntamento, pré-marcagéo, cortes, remates, e com todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execucéo
e ao seu perfeito acabamento.
3454 Em calgada:
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173 [3.4.5.4.1 [Cubos de granito de 11x11x1lcm [ m2 | 1411
35 LANCIS
3.5.1 Fornecimento e colocagdo de lancis em passeios, ilhéus e separadores, incluindo cortes, remates, maci¢cos de fundagdo e com todos os trabalhos e materias necessariosa a sua

correcta execucéo e ao seu perfeito acabamento:

174 13511 Lancil de passeio, em betéo, incluindo fundac&o. m 1650

175 |3.5.1.2 Lancil galgavel, em betao, incluindo fundacao. m 104
3.6 SINALIZACAO E SEGURANCA
3.6.1 Sinalizacao vertical:
3.6.1.1 \"Sinalizacao vertical de \"\"cddigo\"\", incluindo implantagao, fornecimento, colocacéo, elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligagdo e macigos de fundacéo:\"
3.6.1.1.1 |Sinais triangulares:

176 |3.6.1.1.1. |ComL=0,70 m. UN 11
1
3.6.1.1.2 |[Sinais circulares:

177 [3.6.1.1.2. |Com diametro igual a 0,70 m. UN 21
1
3.6.1.1.3 |Sinais octogonais (STOP):

178 |3.6.1.1.3. |ComL=0,70 m. UN 7
1
3.6.1.1.3. [Com L =0,90 m.
2
3.6.1.1.4 |Sinais quadrangulares:

179 |3.6.1.1.4. |ComL =0,70 m. UN 6
1

180 (3.6.1.1.5 |Sinais rectangulares. m2 1,61
3.6.1.2 Sinalizagao vertical de informacéo, incluindo fornecimento e colocagao:
3.6.1.2.1 [Sinais de direccéo:

181 |3.6.1.2.1. |Setas S’s. m2 1
1
3.6.1.2.2 |OQutros painéis:
3.6.1.2.2. [Painéis adicionais
1

182 |(3.6.1.2.2. |Modelo 1b m2 0,27
1.1

183 [3.6.1.2.2. |Sinais de Identificacédo de Localidade (SIL) m2 0,81
2
3.6.1.2.3 | Estruturas para suporte dos elementos da sinaliza¢&o de informacgé&o, incluindo implantag¢éo, fornecimento e colocacéo:
3.6.1.2.3. |\"Estruturas de apoio de sinais laterais (excluindo os sinais de \"\"cédigo\"\"), setas e painéis:\"
1

184 |3.6.1.2.3. |Em perfis metélicos tubulares. kg 98,7
1.1

185 [3.6.1.2.3. |\"Execucéo de fundacdes em betdo armado, em sinais (excluindo sinais de \"\"cadigo\"\"), setas, painéis, porticos e semi-porticos, incluindo escavacao para abertura da | m3 0,97
2 fundacdo em terreno de qualquer natureza, fornecimento, colocacéo, e cofragens necessarias.\"
3.6.2 Marcas rodovidrias, incluindo pré-marcagéo:
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3.6.2.1 Marcas Longitudinais:
3.6.2.1.1 [Linhabranca continua (LBC):

186 (3.6.2.1.1. |Com 0,10 m de largura (LBC 0,10). m 91
1

187 (3.6.2.1.1. |Com 0,12 m de largura (LBC 0,12). m 1329
2

188 (3.6.2.1.1. |Com 0,15 m de largura (LBC 0,15). m 324
3
3.6.2.2 Linha branca tracejada de aviso (LBTA):

189 [3.6.2.2.1 |Com 0,12 m de largura e relacéo trago/espago 5/2 m (LBTA 0,12; 5/2). m | 656
3.6.2.3 Linha branca tracejada (LBT):

190 [3.6.2.3.1 |Com 0,12 m de largura e relagéo trago/espaco 1/1 m (LBT 0,12; 1/1). m 136

191 (3.6.2.3.2 |Com 0,12 m de largura e relagéo trago/espago 4/10 m (LBT 0,12; 4/10). m 240

192 (3.6.2.3.3 |Com 0,15 m de largura e relacéo trago/espaco 1,5/2 m (LBT 0,15; 1,5/2). m 229,5

193 |3.6.2.3.4 |Com 0,15 m de largura e relagéo traco/espaco 1/1 m (LBT 0,15; 1/1). m 60

194 [3.6.2.3.5 |Com 0,20 m de largura e relacéo trago/espaco 1,5/2 m (LBT 0,20; 1,5/2). m 21,5

195 |[3.6.2.3.6. |Com 0,30 m de largura e relagédo traco/espaco 0,4/0,3 m (LBT 0,30; 0,4/0,3). m 36
3.6.24 Guias:

196 [3.6.2.4.1 [Com 0,15 m de largura. [m | 2683
3.6.2.5 Marcas Transversais:

197 |3.6.2.5.1 |Barras de paragem com 0,50 m de largura. m2 20

198 |[3.6.2.5.2 |Passadeiras de pedes. m2 40
3.6.2.6 Outras marcas:

199 [3.6.2.6.1 |Raias obliquas paralelas. [m2 | 1615
3.6.2.6.2 |Tridngulo de cedéncia de prioridade:

200 [3.6.2.6.2. |Comh=2,0m. UN 3
1

201 [3.6.2.6.3 |Inscricdes STOP. UN 4
3.6.2.6.4 |Setas de desvio:

202 (3.6.2.6.4. |Tipolll. UN 8
1
3.6.2.6.5 [Baias direccionais:
3.6.2.6.5. |Baias de posicéo:
1

203 |[3.6.2.6.5. |Com 0,30 x 2,10 m2. UN 2
1.1
3.6.3 Guardas de seguranga, incluindo implantacéo, fornecimento e colocagéo:
3.6.3.1 Guardas Metdlicas:
3.6.3.1.1 [ Semi-flexiveis simples, para veiculos:

204 |3.6.3.1.1. | Com prumos afastados de 4 m. m 790
1.

205 [3.6.3.1.1. | Com prumos afastados de 2 m. m 52
2
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206 [3.6.3.1.2 |Dispositivos de Protecéo para Motociclistas (DPM) [m | 656

3.6.4 Levantamento de elementos do sistema existente, e transporte a depdésito a indicar pela Fiscalizagéo.

207 (3.6.4.1 \"Sinais de \"\"cédigo\"\", baias, balisas e marcos.\" UN 3
208 (3.6.4.2 Sinais de Informagao, Setas e Painéis. UN 2
209 [3.6.4.3 Guardas metdlicas. m 412

3.7 MUROS E VEDACOES

3.7.1 MURO de contencgao - na zona de aterro proposto para passeio (R. da Escola)

210 (3.7.11 Execucéo de escavagdo em terreno de qualquer natureza, incluindo rocha dura, para abertura de fundagfes e implantacdo de muro de contencédo de terras, com | m3 98
remocdo, baldeacdo e reposicdo de terras, carga, descarga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado e todos os trabalhos e materiais
complementares.

211 (3.7.1.2 Fornecimento e assentamento de betdo de limpeza e/ou de regularizagdo C12/15 - XCO (P) em base de fundagbes de sapatas e muros, com 0,10m de espessura, | m3 8,2
incluindo espalhamento e todos os trabalhos complementares.

3.7.13 Fornecimento e execugdo de muro de suporte de terras, a prever nas zonas de aterro para formacgéo de passeios, muro c/ altura variavel (média de 1.30m) e ¢/ 0.25m de espessura,
em betdo armado C25/30, para acabamento de \"betdo a vista\", com armaduras em ago A500NR.SD, com ferro de atar, cofragem e descofragem, 6leo de descofragem, bombagem,
aplicacdo de pintura de protecgdo nas superficies enterradas ou em contacto com o solo com emulsdo betuminosa do tipo \"Flintkote\" ou equivalente, incluindo vibragéo,
escoramentos e movimentos de terras, e com todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execugéo e perfeito acabamento.

212 (3.7.1.3.1 |Sapata de Fundacao (classe de exposi¢do XC2) m3 36
213 [3.7.1.3.2 | Muro de Suporte (classe de exposicdo XC1) m3 38
214 |3.7.1.4 Fornecimento e assentamento de tubo geodreno em polietileno, corrugado, perfurado, DN100, comeotéxtil incorporado do tipo \"TECpipe Geo - ref2 0040040310\" ou [ m 68
equivalente, envolvido em camadas de brita filtrante seleccionada (20 a 40mm),medianamente compactadas, e camada de areia para assentamento do tubo e formacéo
de pendentes, com filtro/manta separadora geotéxtil ndo tecida termosldada do tipo \"TERRAM 1000\" ou equivalente, incluindo uniées para tubos em PVC e todos os
acess0rios necessarios, com cortes, remates e com todos trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execugéo e ao seu perfeito acabamento.
215 (3.7.15 Fornecimento e execucé@o de drenagem de muro de contengcdo em betdo, nas zonas enterradas, com aplicacéo de tela pitonada com geotéxtil incorporado, l[amina | m2 109
nodular de polietileno de alta densidade (PEAD), com nédulos de 7,3 mm de altura, unida por termofuséo a geotéxtil ndo-tecido de polipropileno calandrado, de 115 g/m2,
do tipo \"TECdrain H15PLUS - ref2 0040010163\" ou equivalente, colocada com os nddulos contra o muro previamente impermeabilizado e com a face com o geotéxtil
colocada sobre o terreno, com sobreposigdes conforme recomendacdes do fabricante, fixagdes do tipo \"TECDRAIN\" ou equivalente, remate da parte superior da
membrana com perfil metalico \"TECDRAIN\" ou equivalente, incluindo cortes, remates, sobreposi¢des, e com todos 0s acessorios e trabalhos necessérios para a sua
correcta execugéao e perfeito acabamento.

3.7.2 MURETE DE VEDACAO na continuagéo do passeio (R. da Escola)

216 (3.7.21 Execucdo de escavacdo em terreno de qualquer natureza, incluindo rocha dura, para abertura de fundag¢bes e implantacdo de muro de vedacdo, com remocéao, | m3 180
baldeacao e reposicao de terras, carga, descarga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado e todos os trabalhos e materiais complementares.

217 |3.7.2.2. Fornecimento e assentamento de betéo de limpeza e/ou de regularizagdo C12/15 - XCO (P) em base de fundagbes de sapatas e muros, com 0,10m de espessura, | m3 13
incluindo espalhamento e todos os trabalhos complementares.

3.7.23 Fornecimento e execugao de murete para demarcagéo de limite de passeios, murete c/ altura variavel [mantendo do lado do passeio 0.40m de altura acima do piso] e c/ 0.25m de
espesura, em betdo armado C25/30, para acabamento de \"betdo a vista\", com armaduras em ago A500NR.SD, com ferro de atar, cofragem e descofragem, 6leo de descofragem,
bombagem, aplicacdo de pintura de protec¢do nas superficies enterradas ou em contacto com o solo com emulsdo betuminosa do tipo \"Flintkote\" ou equivalente, incluindo
vibragdo, escoramentos e movimentos de terras, drenagem de muro e com todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execucéo e perfeito acabamento.

218 [3.7.2.3.1 |Sapata de Fundacao (classe de exposi¢do XC2) m3 58,2
219 (3.7.2.3.2 |Muro de vedacao (classe de exposi¢do XC1) m3 58
3.7.3 MURETE DE VEDACAO na R. da Eira do Vilela
220 |3.7.3.1 Execucdo de escavagdo em terreno de qualquer natureza, incluindo rocha dura, para abertura de fundacdes e implantagdo de muro de vedagdo, com remogéao, | m3 200
baldeacéo e reposicao de terras, carga, descarga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado e todos os trabalhos e materiais complementares.
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221 |3.7.3.2 Fornecimento e assentamento de betdo de limpeza e/ou de regularizagdo C12/15 - XCO (P) em base de fundagbes de sapatas e muros, com 0,10m de espessura, | m3 16,4
incluindo espalhamento e todos os trabalhos complementares.

3.7.33 Fornecimento e execug¢édo de muro de contengao/vedacéo de propriedade em betéo, c/ altura variavel, mantendo do lado da via 0.40m de altura ao piso, ¢/ 0.25m de espessura, em
betdo armado C25/30, para acabamento de \"betdo a vista\", incluindo armaduras em agco A500NR.SD, ferro de atar, cofragem e descofragem, 6leo de descofragem, bombagem,
vibracdo, escoramentos e movimentos de terras, incluindo ainda aplicag@o de pintura de protec¢ado nas superficies enterradas ou em contacto com o solo com emulsé@o betuminosa
do tipo \"Flintkote\" ou equivalente, e com todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execucéo e perfeito acabamento.

222 |3.7.3.3.1 |Sapata de Fundacéo (classe de exposi¢do XC2) m3 52,2
223 [3.7.3.3.2 | Muro de vedacéo (classe de exposigdo XC1) m3 92
3.7.4 VEDAGCOES
224 (3.7.41 Fornecimento e montagem de rede de vedagdo com malha 100x50mm, e arame com 2.5mm de espessura, rede electrosoldada, galvanizada e plastificada, do tipo|m 433
\"Jarditor - Classic\" ou equivalente, c/ 1.50m de altura, na cor verde RAL 6005, incluindo postes de cremalheira plastificados, com @50mm, em chapa galvanizada a
guente com cobertura de zinco e lacados na cor verde, fixos por cravamento nos muros/muretes de betdo armado, a cada 2.5mm, incluindo tampa de plastico para
remate de topo dos postes, bases metalicas verdes, abragadeiras metalicas verdes, grapas lacadas a verde, escoras para postes cremalheira na cor verde, esticadores,
agrafos e todos os acessorios de fixagdo, com cortes, remates, unides, fixacdes e com todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios a sua correcta execugao e
ao seu perfeito acabamento.

3.7.4.2 Fornecimento e montagem de portdo de vedacao, do tipo \"Portdes VM Super\" da \"Vedamisto\" ou equivalente, ¢/ 3000mm de largura util e 2040mm de altura, composto por 2
folhas de batente, abertura manual, com quadro constituido por tubos galvanizados, com cobertura de zinco e plastificados, de sec¢do quadrada 40x40x1.5mm, postes de apoio c/
80x80x2mm, chumbados em macicos de betdo enterrados no solo, com preenchimento das folhas do portdo de vedagcdo, com painel de vedacdo em malha electrosoldada,
galvanizada e plastificada, na cor verde Ral 6005, com dobradicas regulaveis a 180°, ferrolho de solo em aco, fechadura em aco inox, batente de solo com copo de limpeza e tubo de
evacuacao de agua, batente de portdo, puxador, chaves, trincos, todas as fixacGes, com cortes, remates e demais ferragens necessarias ao seu correcto funcionamento, todas as
sujeicdes de montagem devidamente acabadas, incluindo macicos de fundacédo, escavacdes, com carga, descarga e transporte de material sobrante para vazadouro autorizado, e
com todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios a sua corrrecta execugao e perfeito acabamento.

225 [3.7.4.2.1 [Portdo c/2 folhas de abrir - 3000x2040mm (Ixh) [UN | 2
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