Junta de Agricultores da Freguesia de Ferreirim

Procedimento UFFM_01/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha [ Cod. Designacéo Unidade Qtd [ Preco Base Subtotal
Unitario
1 Estaleiro
1 1.1 Montagem e manutencao do estaleiro, incluindo preparacao da area a utilizar, vedacéo, todas as infra-estruturas de apoio e a execugao | UN 1 5.000,00 5.000,00
de ensecadeiras, tubagens provisoérias de desvio e trabalhos auxiliares para execugao da obra a seco.
2 1.2 Desmontagem do estaleiro, incluindo remocéo de todos os materiais, das ensecadeiras e obras de desvio provisério e a recuperagdo da | UN 1 2.500,00 2.500,00
area
ocupada.
2 Trabalhos Preparatérios
3 2.1 Desarborizagdo com desenraizamento, desmatacao e limpeza de toda a area do acude, incluindo carga, transporte e descarga a|m2 4000 2,50 10.000,00
vazadouro e conversacéo dos acessos provisorios
do estaleiro.
3 Escavacdes
4 3.1 Escavacéo na zona de implantagéo da nova estrutura incluindo, carga, transporte e descarga m3 500 48,00 24.000,00
a vazadouro dos produtos de escavacgao.
5 3.2 Escavacdo da zona de colocagdo da geomembrama de bentonite, numa espessura média de 0,50m, incluindo modelagéo da bacia de | m3 2000 48,00 96.000,00
armazenamento de agua, carga, transporte e descarga a vazadouro dos produtos de escavacgao.
6 |33 Aterro e regularizagdo da zona de armazenamento, incluindo compactagdo, com terras provenientes da escavacéo e/ou de mancha de [ m3 2000 30,00 60.000,00
empréstimo, numa espessura média de 0,50m. (Valor do empolamento a incluir no
preco unitario)
4 Betédo, cofragens e armaduras
7 4.1 Camada de betéo de limpeza C12/15 (X0(P); D25; S3; Cl 1,0), fabricado em central e betonagem desde camiéo, de 10 cm de espessura. | m2 194,13 12,06 2.341,21
8 4.2 Montagem de sistema de cofragem recuperavel m2 243,35 15,33 3.730,56
metélica, para sapata.
9 |43 Sapata de betédo armado, realizada com betdo C30/37 (XC4(P); D25; S4; Cl 0,4) fabricado em central, com aditivo hidréfugo e betonagem | m3 33,14 458,00 15.178,12
com
bomba, e aco A400 NR, quantidade 41,3 kg/m3.
10 (4.4 Sapata de betédo armado, realizada com betdo C30/37 (XC4(P); D25; S4; Cl 0,4) fabricado em central, com aditivo hidréfugo e betonagem | m3 28,06 458,00 12.851,48
com
bomba, e ago A400 NR, quantidade 73,43 kg/m?3.
11 |45 Parede de betdo armado, espessura 75 cm, realizada com betdo C30/37 (XC4(P); D25; S4; Cl 0,4) fabricado em central, com aditivo | m3 13,21 458,00 6.050,18
hidréfugo e betonagem com bomba, e aco A400 NR, quantidade 54,88 kg/m3; montagem e desmontagem do sistema de cofragem
metalica
com acabamento tipo industrial para revestir.
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12 |4.6 Parede de betdo armado, espessura 75 cm, realizada com betdo C30/37 (XC4(P); D25; S4; Cl 0,4) fabricado em central, com aditivo | m3 38,93 458,00 17.829,94
hidr6fugo e betonagem com bomba, e ago A400 NR, quantidade 38,13 kg/ms3; montagem e desmontagem do sistema de cofragem
metélica
com acabamento tipo industrial para revestir.

13 (4.7 Parede de betdo armado, espessura 25 cm, realizada com betdo C30/37 (XC4(P); D25; S4; Cl 0,4) fabricado em central, com aditivo | m3 40,22 458,00 18.420,76
hidréfugo e betonagem com bomba, e aco A400 NR, quantidade 98,72 kg/m3; montagem e desmontagem do sistema de cofragem
metalica
com acabamento tipo industrial para revestir.

14 (4.8 Parede de betdo armado, espessura 40 cm, realizada com betdo C30/37 (XC4(P); D25; S4; Cl 0,4) fabricado em central, com aditivo | UN 7,02 458,00 3.215,16
hidréfugo e betonagem com bomba, e aco A400 NR, quantidade 61,78 kg/m3; montagem e desmontagem do sistema de cofragem
metalica
com acabamento tipo industrial para revestir.

15 |49 Parede de betdo armado 2F, H<=3 m, espessura 50 cm, realizada com betdo C30/37 (XC4(P); D25; S4; Cl 0,4) fabricado em central, com | m3 12 458,00 5.496,00
aditivo hidréfugo e betonagem com bomba, e ago A400 NR, quantidade 50,23 kg/m3; montagem e desmontagem do sistema de cofragem
metalica
com acabamento tipo industrial para revestir.

16 (4.10 Parede de betdo armado, espessura 50 cm, realizada com betdo C30/37 (XC4(P); D25; S4; Cl 0,4) fabricado em central, com aditivo | m3 14,01 458,00 6.416,58
hidréfugo e betonagem com bomba, e aco A400 NR, quantidade 73,43 kg/m3; montagem e desmontagem do sistema de cofragem
metalica
com acabamento tipo industrial para revestir.

17 (4.11 Laje macica de betdo armado, horizontal, altura 45 cm, realizada com betdo C30/37 (XC4(P); D25; S4; Cl 0,4) fabricado em central, com | m3 54,3 458,00 24.869,40
aditivo hidréfugo e betonagem com bomba, e ago A400 NR, quantidade 36,79 kg/m?; montagem e
desmontagem do sistema de cofragem.

18 |4.12 Encastramento de vardes de aco de 12mm, UN 82 10,00 820,00
comprimento 40cm, realizado com bucha quimica.

5 Impermeabilizagdo da zona de armazenamento

19 |51 Fornecimento e aplicagdo de geomembrana bentonitica, constituida por um geofilme, duas camadas de geotexteis (tecido e ndo tecido) | m2 4000 22,00 88.000,00
entre as quais contém bentonite de sodio granular, do tipo BENTOMAT ECL50 ou equivalente, incluindo as fixagdes a estrutura de betao
da barragem, fixacéo e isolamento na zona da tomada de agua, fixagcéo nos taludes da zona de armazenamento, e todos os materiais
necessarios a um perfeito
acabamento.

6 Equipamento Hidromecéanico

20 |6.1 Fornecimento e montagem de valvula de cunha elastica DN200mm flangeada S14 PN 10/16 - Modelo 3000, do tipo Fucoli ou equivalente, | UN 2 1.150,00 2.300,00
em descarga de fundo da barragem, incluindo todos os acessorios de ligagdo a um perfeito
acabamento.

21 |6.2 Fornecimento e montagem de valvula de cunha elastica DN200mm flangeada S14 PN 10/16 - Modelo 3000, do tipo Fucoli ou equivalente, | UN 1 1.150,00 1.150,00
em descarga de fundo do 1° tanque, remogéo da valvula existente, incluindo todos os acessérios de
ligac@o a um perfeito acabamento.

22 16.3 Fornecimento e montagem de valvula de cunha elastica DN200mm flangeada S14 PN 10/16 - Modelo 3000, do tipo Fucoli ou equivalente, | UN 1 1.600,00 1.600,00
em descarga de fundo do 2° tanque, remogao da valvula existente, incluindo todos os acessorios de
ligacéo a um perfeito acabamento.
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23 |6.4 Fornecimento e montagem de passa-muros com uma flange e ponta lisa PN 10/16, DN 200 mm, do tipo Fucoli ou equivalente, com cerca | UN 1 1.300,00 1.300,00
de 1.50 m de comprimento, incluindo selagem a estrutura de betdo com Sika Grout ou equivalente, e todos os acessorios de ligacdo a um
perfeito acabamento para atravessamento do acude.

24 6.5 Fornecimento e montagem de té de flange mével PN 10/16, 200X200mm, do tipo Fucoli ou equivalente, na descarga de fundo do | UN 1 600,00 600,00
barragem, incluindo todos os acessdrios de ligagéo a um perfeito acabamento.

25 |6.6 Fornecimento e montagem de cone de reducéo de flange 200X125mm PN10/16, do tipo Fucoli ou equivalente, na descarga de fundo do | UN 1 400,00 400,00
barragem, incluindo todos os acessoérios de ligagdo a um
perfeito acabamento.

26 |6.7 Fornecimento e montagem de caudalimetro por ultrassons para 50 m3/ dia, incluindo bateria elétrica e datalogger de armazenamento de | UN 1 4.100,00 4.100,00
informacéo

27 |6.8 Fornecimento e montagem de canal Parshall de 1 UN 1 1.800,00 1.800,00
/2 \"

7 Levadas

28 |71 Desmatacao e limpeza das levadas e zona envolvente, incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro ml 2649,36 5,00 13.246,80

29 |7.2 Desmatacao e limpeza da zona de implantagdo das novas levadas e tubagem enterrada, incluindo 1 metro para cada lado da ligagao | ml 290,12 5,00 1.450,60
hidradlica, incluindo carga, transporte e descarga a
vazadouro.

30 |7.3 Escavacdo em terreno de qualquer natureza em trabalhos realizados, através da abertura de valas destinadas & execucdo das novas | m3 162,19 48,00 7.785,12
levadas e
tubagem enterrrada

31 |74 Execucéo de aterro da primeira camada da vala m3 2,93 30,00 87,90
com areia, devidamente regada e compactada.

32 |75 Execucédo de aterro da segunda camada da vala com terra cirandada proveniente da escavacao, m3 90,04 30,00 2.701,20
devidamente regada e compactada.

33 |7.6 Carga, transporte e colocagdo em vazadouro dos materiais sobrantes, incluindo espalhamento e eventual indemnizagéo por depésito | m3 6,81 20,00 136,20

34 |77 Execucéo de ligagdo hidraulica entre o agude - Perfil 1 - e o 1° Tanque, incluido fornecimento e montagem de tubagem de PEAD | ml 238,3 21,00 5.004,30
diametro 125 mm, incluindo acessorios de ligacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios a uma perfeita execucao.

35 |7.8 Execucéo de nova levada entre a levada existente e o 2° Tanque, incluindo a construcdo de paredes e fundo em betdo armado, com a | ml 45,32 21,00 951,72
mesma dimensédo das existentes, impermeabilizacdo de juntas, demolicdo e remocao da levada existente, incluindo todos os trabalho e
materiais a um
perfeito acabamento.

36 |7.9 Execucéo de ligagédo hidraulica entre o agude - Perfil 18 e o Perfil 19, incluido o fornecimento e montagem de tubagem de betéo de | ml 6,5 65,00 422,50
diametro 500 mm, incluindo acessorios de ligacéo e todos os trabalhos e materiais necessérios a uma perfeita
execucao.

37 |7.10 Reabilitacdo da levada existente, incluindo a reparacao pontual de betéo, tratamento e impermeabilizacdo de fissuras, impermeabilizagao | ml 2649,69 15,00 39.745,35
de juntas, incluindo todos os trabalhos e
materiais a um perfeito acabamento.

38 |7.11 Fornecimento e montagem de barramentos metalicos e respetivos caixilhos, semelhantes aos existentes nas saidas de a|UN 42 70,00 2.940,00

gua para terrenos particulares, inclundo a remo ¢ & o dosbarramentos existentes e transporte para
vazadouro.
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8 Outros trabalhos

39 |81 Execucéo de caixa de tomada de agua em betdo armado, com aro e tampa em ago inox, junto a valvula de descarga de fundo do acude, |vg 1 2.500,00 2.500,00
incluindo ligacéo hidraulica a caixa de derivacdo de agua
existente.

40 (8.1 Execucéo de caixa de implantacdo do medidor vg 1 2.300,00 2.300,00
Parschall em PRFV, em betdo armado, junto ao 1° Tanque.

41 (8.3 Impermeabilizagdo do 2° tanque junto da aldeia com argamassas tipo Sika ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais | m2 375 20,00 7.500,00
necessarios a um perfeito acabamento.

42 |18.4 Impermeabiliza¢éo das juntas do primeiro tanque, com argamassas do tipo Sika ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais | vg 1 1.500,00 1.500,00
necessarios a um perfeito acabamento.

Total 504.241,08
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