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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Muxagata
 1.1 Rede de água - Quelha da Borrega
1 1.1.1 Execução de conduta de distribuição de água em PVC  Ø90, cl 10, incluíndo movimento de terras em abertura e tapamento de valas, fornecimento de areia ou terra

cirandada, considerando 50% são rocha e 50% terra compacta, todas as ligações, juntas cegas  e acessórios à rede existente.
ml 80

2 1.1.2 Execução de ramais de água, incluíndo movimento de terras, tubagem Ø3/4, acessórios, caixa de protecção, colocação  de contador na zona exterior do imovel e todos
os trabalhos julgados necessários.

UN 8

3 1.1.3 Fornecimento e assentamento de válvulas de seccionamento/descarga, incluíndo caixa de protecção em betão com tampa e aro em ferro fundido de DN60, D400 modelo
Fucoli da Fucoli(conforme desenho de pormenor), incluíndo ligações e acessórios pronta a funcionar.

UN 1

4 1.1.4 Fornecimento e montagem de marcos de água derrubaveis, marca PAM, tipo PONT-A-MOUSSON  modelo C9 Plus centro ou modelo equivalente, com boca \"Storz\" 
incluindo ramal de ligação à conduta em DN 80mm, incluindo Curva a 90º com pé, esse de regulação em altura e todos os acessórios necessários à sua instalação e
ligação à tubagem.

UN 1

 1.2 Rede de Saneamento - Quelha da Borrega
5 1.2.1 Execução de colector de saneamento, incluíndo movimento de terras em abertura e tapamento de vala, areia ou terra cirandada, tubagem corrugada em polipropileno

D200mm, ligação ao existente, e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários.
ml 80

6 1.2.2 Fornecimento e assentamento de caixa de visita, incluíndo tampa e aro em ferro fundido DN 600mm, D400 modelo Fucoli da Fucoli(conforme desenho de pormenor) e
todos os trabalhos julgados necessários.

UN 4

7 1.2.3 Execução de ramais de saneamento, incluindo movimento de terras, caixa de ramal, forquilha, tubagem corrugada em polipropileno Ø 125, tampa e aro em ferro fundido
modelo Ultra da Fucoli ou equivalente DN 40, D400  e todos os trabalhos julgados necessários

UN 8

 1.3 Pavimentação - Quelha da Borrega
8 1.3.1 Levantamento do pavimento existente em calçada e transporte para lugar a indicar pela fiscalização, incluíndo abertura de caixa com 20cm de espessura, regularização

da plataforma, nivelamento, cilindramento e todos os trabalhos julgados necessários.
m2 380

9 1.3.2 Fornecimento e assentamento de cubos de granito cinza sobre almofada de areia com 12cm de espessura, compactação, recobrimento com argamassa de cimento e
areia nas juntas e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários em execução de pavimento.

m2 380

10 1.3.3 Execução de soleiras em betão pobre, incluindo todos os trabalhos julgados necessários. ml 30
 1.4 Rede de água - Alcaria

11 1.4.1 Execução de conduta de distribuição de água em PVC  Ø90, cl 10, incluíndo movimento de terras em abertura e tapamento de valas, fornecimento de areia ou terra
cirandada, considerando 50% são rocha e 50% terra compacta, todas as ligações, juntas cegas  e acessórios à rede existente.

ml 110

12 1.4.2 Execução de ramais de água, incluíndo movimento de terras, tubagem Ø3/4, acessórios, caixa de protecção, colocação de contador na zona exterior do imovel e todos
os trabalhos julgados necessários.

UN 7

13 1.4.3 Fornecimento e assentamento de válvulas de seccionamento/descarga, incluíndo caixa de protecção em betão com tampa e aro em ferro fundido de DN60, D400 modelo
Fucoli da Fucoli incluíndo ligações e acessórios pronta a funcionar.

UN 2

14 1.4.4 Fornecimento e montagem de marcos de água derrubaveis, marca PAM, tipo PONT-A-MOUSSON  modelo C9 Plus centro ou modelo equivalente, com boca \"Storz\" 
incluindo ramal de ligação à conduta em DN 80mm, incluindo Curva a 90º com pé, esse de regulação em altura e todos os acessórios necessários à sua instalação e
ligação à tubagem.

UN 1

 1.5 Rede de Saneamento - Alcaria

PRAÇA DO MUNICÍPIO, 5150-642 VILA NOVA DE FOZ CÔA
Telef. 279760400 / Fax. 279760438
http://cm-fozcoa.pt/ Página 1 de 2



Município de Vila Nova de Foz Côa
Procedimento 20/22

15 1.5.1 Execução de colector de saneamento, incluíndo movimento de terras em abertura e tapamento de vala, areia ou terra cirandada, tubagem corrugada em polipropileno
D200mm, ligação ao existente, e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários.

ml 100

16 1.5.2 Fornecimento e assentamento de caixa de visita, incluíndo tampa e aro em ferro fundido DN 600mm, D400 modelo Fucoli da Fucoli (conforme desenho de pormenor) e
todos os trabalhos julgados necessários.

UN 3

17 1.5.3 Execução de ramais de saneamento, incluindo movimento de terras, caixa de ramal, forquilha, tubagem corrugada em polipropileno Ø 125, tampa e aro em ferro fundido,
DN40, D400, modelo \"Ultra\" da Fucoli ou equivalente e todos os trabalhos julgados necessários

UN 6

 1.6 Pavimentação - Alcaria
18 1.6.1 Levantamento do pavimento em betuminoso existente e transporte para vazadouro  certificado, incluíndo abertura de caixa com 20cm de espessura, regularização da

plataforma, nivelamento, cilindramento e todos os trabalhos julgados necessários.
m2 840

19 1.6.2 Fornecimento e assentamento de cubos de granito cinza sobre almofada de areia com 12cm de espessura, compactação, recobrimento com argamassa de cimento e
areia nas juntas e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários em execução de pavimento.

m2 720

20 1.6.3 Fornecimento e assentamento de pedra de granito  sobre almofada de areia com 12cm de espessura, com a largura da plataforma de 3m, incluindo  compactação  e
todos os trabalhos e acessórios julgados necessários em execução de pavimento em calçada á antiga portuguesa.

m2 120

21 1.6.4 Execução de soleiras em betão pobre, incluindo todos os trabalhos julgados necessários. ml 10
22 1.6.5 Desmonte de rocha em abertura de caixa com a altura média de 30cm, incluíndo todos os trabalhos julgados necessários. m2 20
23 1.6.6 Levantamento e reposição de calçada, incluíndo tratamento da caixa, fornecimento de areia e todos os trabalhos e materiais julgados necessários. m2 50
 2 Trabalhos preparatórios/Acessórios

24 2.1 Execução de todos os trabalhos indicados no artigo 350 do Código dos Contratos Públicos, designadamente, montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro,
implementação de PSS de modo a garantir a segurança de pessoas e bens, intervenientes na obra ou terceiro: servidões e serventias necessárias à execução da obra e
acessos e serventias do estaleiro, inluíndo adaptação de PSS fornecido pelo dono de obra.

vg 1

25 2.2 Adaptação do Plano de Prevenção e Gestão do RCD e sua implementação, assegurando a recolha, triagem, tratamento e/ou reutilização dos residuos produzidos na
empreitada de acordo com D.Lei nº 46/2008, de 12 de Março.

vg 1
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