Municipio de Vila Nova de Foz Cba

Procedimento 20/22

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Muxagata
1.1 Rede de agua - Quelha da Borrega
1 111 Execugéo de conduta de distribuicdo de d4gua em PVC @90, cl 10, incluindo movimento de terras em abertura e tapamento de valas, fornecimento de areia ou terra [ ml 80
cirandada, considerando 50% s&o rocha e 50% terra compacta, todas as ligagdes, juntas cegas e acessorios a rede existente.
2 1.1.2 Execucéo de ramais de agua, incluindo movimento de terras, tubagem @3/4, acessorios, caixa de protec¢do, colocacdo de contador na zona exterior do imovel e todos | UN 8
os trabalhos julgados necessarios.
3 1.1.3 Fornecimento e assentamento de valvulas de seccionamento/descarga, incluindo caixa de protecgdo em betdo com tampa e aro em ferro fundido de DN60, D400 modelo | UN 1
Fucoli da Fucoli(conforme desenho de pormenor), incluindo ligagbes e acessorios pronta a funcionar.
4 1.1.4 Fornecimento e montagem de marcos de agua derrubaveis, marca PAM, tipo PONT-A-MOUSSON modelo C9 Plus centro ou modelo equivalente, com boca \"Storz\" | UN 1
incluindo ramal de ligacdo a conduta em DN 80mm, incluindo Curva a 90° com pé, esse de regulacdo em altura e todos 0s acessorios necessarios a sua instalacéo e
ligacéo a tubagem.
1.2 Rede de Saneamento - Quelha da Borrega
5 1.21 Execucéo de colector de saneamento, incluindo movimento de terras em abertura e tapamento de vala, areia ou terra cirandada, tubagem corrugada em polipropileno | ml 80
D200mm, ligagéo ao existente, e todos os trabalhos e acessorios julgados necessarios.
6 1.2.2 Fornecimento e assentamento de caixa de visita, incluindo tampa e aro em ferro fundido DN 600mm, D400 modelo Fucoli da Fucoli(conforme desenho de pormenor) e | UN 4
todos os trabalhos julgados necessarios.
7 1.2.3 Execucéo de ramais de saneamento, incluindo movimento de terras, caixa de ramal, forquilha, tubagem corrugada em polipropileno @ 125, tampa e aro em ferro fundido | UN 8
modelo Ultra da Fucoli ou equivalente DN 40, D400 e todos os trabalhos julgados necessarios
13 Pavimentacdo - Quelha da Borrega
8 1.31 Levantamento do pavimento existente em calcada e transporte para lugar a indicar pela fiscalizagédo, incluindo abertura de caixa com 20cm de espessura, regularizagéo | m2 380
da plataforma, nivelamento, cilindramento e todos os trabalhos julgados necessarios.
9 1.3.2 Fornecimento e assentamento de cubos de granito cinza sobre almofada de areia com 12cm de espessura, compactacéo, recobrimento com argamassa de cimento e | m2 380
areia nas juntas e todos os trabalhos e acessorios julgados necessarios em execugao de pavimento.
10 |1.3.3 Execucéo de soleiras em betdo pobre, incluindo todos os trabalhos julgados necessarios. ml 30
14 Rede de 4gua - Alcaria
11 141 Execucéo de conduta de distribuicdo de agua em PVC @90, cl 10, incluindo movimento de terras em abertura e tapamento de valas, fornecimento de areia ou terra | ml 110
cirandada, considerando 50% séo rocha e 50% terra compacta, todas as ligagées, juntas cegas e acessorios a rede existente.
12 (1.4.2 Execucéo de ramais de agua, incluindo movimento de terras, tubagem @3/4, acessorios, caixa de protec¢a@o, colocacdo de contador na zona exterior do imovel e todos | UN 7
os trabalhos julgados necessarios.
13 143 Fornecimento e assentamento de valvulas de seccionamento/descarga, incluindo caixa de protec¢do em betdo com tampa e aro em ferro fundido de DN60, D400 modelo | UN 2
Fucoli da Fucoli incluindo ligagcdes e acessarios pronta a funcionar.
14 144 Fornecimento e montagem de marcos de agua derrubaveis, marca PAM, tipo PONT-A-MOUSSON modelo C9 Plus centro ou modelo equivalente, com boca \"Storz\" | UN 1
incluindo ramal de ligagdo a conduta em DN 80mm, incluindo Curva a 90° com pé, esse de regulacdo em altura e todos 0s acessorios necessarios a sua instalacéo e
ligacdo a tubagem.
1.5 Rede de Saneamento - Alcaria
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15 (151 Execucéo de colector de saneamento, incluindo movimento de terras em abertura e tapamento de vala, areia ou terra cirandada, tubagem corrugada em polipropileno | ml 100
D200mm, ligacéo ao existente, e todos os trabalhos e acessorios julgados necessarios.

16 (1.5.2 Fornecimento e assentamento de caixa de visita, incluindo tampa e aro em ferro fundido DN 600mm, D400 modelo Fucoli da Fucoli (conforme desenho de pormenor) e [ UN 3
todos os trabalhos julgados necessarios.

17 (153 Execucéo de ramais de saneamento, incluindo movimento de terras, caixa de ramal, forquilha, tubagem corrugada em polipropileno @ 125, tampa e aro em ferro fundido, | UN 6
DN40, D400, modelo \"Ultra\" da Fucoli ou equivalente e todos os trabalhos julgados necessarios

1.6 Pavimentacéo - Alcaria

18 (1.6.1 Levantamento do pavimento em betuminoso existente e transporte para vazadouro certificado, incluindo abertura de caixa com 20cm de espessura, regularizagédo da | m2 840
plataforma, nivelamento, cilindramento e todos os trabalhos julgados necessarios.

19 (1.6.2 Fornecimento e assentamento de cubos de granito cinza sobre almofada de areia com 12cm de espessura, compactacéo, recobrimento com argamassa de cimento e | m2 720
areia nas juntas e todos os trabalhos e acessorios julgados necessarios em execucao de pavimento.

20 |1.6.3 Fornecimento e assentamento de pedra de granito sobre almofada de areia com 12cm de espessura, com a largura da plataforma de 3m, incluindo compactagéo e|m2 120
todos os trabalhos e acessérios julgados necesséarios em execugdo de pavimento em cal¢ada & antiga portuguesa.

21 |16.4 Execucéao de soleiras em betdo pobre, incluindo todos os trabalhos julgados necessarios. ml 10

22 |1.6.5 Desmonte de rocha em abertura de caixa com a altura média de 30cm, incluindo todos os trabalhos julgados necessarios. m2 20

23 |1.6.6 Levantamento e reposicéo de calgada, incluindo tratamento da caixa, fornecimento de areia e todos os trabalhos e materiais julgados necessarios. m2 50

2 Trabalhos preparatérios/Acessorios

24 |21 Execucéo de todos os trabalhos indicados no artigo 350 do Cdodigo dos Contratos Publicos, designadamente, montagem, manutencdo e desmontagem de estaleiro, | vg 1
implementacéo de PSS de modo a garantir a seguranca de pessoas e bens, intervenientes na obra ou terceiro: serviddes e serventias necessarias a execugao da obra e
acessos e serventias do estaleiro, inluindo adaptacdo de PSS fornecido pelo dono de obra.

25 |22 Adaptacdo do Plano de Prevencgéo e Gestdo do RCD e sua implementagdo, assegurando a recolha, triagem, tratamento e/ou reutilizagdo dos residuos produzidos na | vg 1

empreitada de acordo com D.Lei n° 46/2008, de 12 de Mar¢o.
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