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CarPiTuLO |

DisPOSICOES GERAIS

Clausula 1.2

Objeto

I. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar entre a
Aguas do Centro Litoral, SA (adiante designada por AdCL) e o Prestador de Servicos, cujo objeto
principal consiste na Prestacao de Servicos de operagao dos Subsistemas de abastecimento de agua
da Lougainha, Mata do Urso e Ribeira de Alge, das Infraestruturas de abastecimento de agua de
Miranda do Corvo e Lousa e Servigos de manutengao no Subsistema da Ribeira de Alge, melhor
identificadas nos ANEXOS I, I, VI e IX do Caderno de Encargos, que dele fazem parte integrante,
com observancia das especificagdes técnicas nele constantes.

2. Inclui-se ainda no objeto do presente contrato a Prestagao de Servigcos de manutengao no Subsistema
da Ribeira de Alge.

3. As plantas de localizagao destes Subsistemas encontram-se nos ANEXOS Ill, V, VIl e X do
presente Caderno de Encargos.

4. As quantidades constantes no ANEXO XV do presente Caderno de Encargos, sao estimadas e
poderao ao fim de cada ano ser ajustadas em fun¢ao das necessidades de Operagao, sendo que
qualquer alteracao sera informada com 3 meses de antecedéncia, sem que haja alteragao dos precos
unitarios da proposta.

5. As quantidades estimadas foram-no considerando o historico e as tarefas e periocidades presentes
nos ANEXOS IV, VI, Xl e Xll do presente Caderno de Encargos.

Clausula 2.2

Contrato

I. O contrato integra os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes e expressamente aceites pelo 6rgio competente para a decisio de contratar, nos
termos do disposto no artigo 50.° do Cddigo dos Contratos Publicos;

b) Os esclarecimentos e as retificagoes relativas ao caderno de encargos;
c) O presente caderno de encargos e os seus ANEXOS;

d) A proposta;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta prestados pelo adjudicatario;

f) O clausulado contratual.

2. Sem prejuizo do disposto no niimero seguinte, em caso de divergéncia entre os varios documentos
que integram o contrato, a prevaléncia é determinada pela ordem por que vém enunciados no
numero anterior.
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3. Os ajustamentos propostos pela entidade adjudicante nos termos previstos no artigo 99.° do Cédigo
dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos previstos no artigo 101.° do mesmo
diploma legal prevalecem sobre todos os documentos previstos no n.° | da presente clausula.

Clausula 3.7
Prazo contratual
I. O contrato inicia-se no dia seguinte ao da sua celebragao, mantendo-se em vigor pelo prazo de 3

(trés) anos, sem prejuizo da manutengio das obrigagdes acessorias que perdurem para além da
cessacao do contrato.

2. O prazo referido no nimero anterior engloba os seguintes prazos parcelares:

a) Envio do plano de prevencao por parte do adjudicatario, no prazo de 10 dias a contar da data
da celebragao do contrato;

b) Aprovagao do plano de prevengao por parte AdCL, no prazo de 10 dias a contar da recegao do
mesmo;

3. Independentemente do decurso do prazo referido no ponto |, o contrato cessara imediatamente
quando os pagamentos ao Adjudicatario atinjam o prego contratual maximo de 1.600.000,00€ (um
milhdo e seiscentos mil euros).

4. A contagem do prazo de execugao € continua, nela se incluindo sabados domingos e feriados.

CAPIiTULO II
OBRIGACOES DAS PARTES

SECcCAo |
OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO

Clausula 4.2

Obrigacoes do Adjudicatario

|. Sem prejuizo de outras obrigacoes previstas na legislacio aplicaivel e no presente Caderno de
Encargos e seus anexos, constituem obrigagoes principais do adjudicatario as seguintes:

a) Obrigacao de Prestacao dos Servigos de operacao das Infraestruturas de abastecimento de agua
identificadas no ANEXO I, 1, VI e IX do presente Caderno de Encargos, em perfeitas condigoes
tendo em conta os fins a que se destinam, durante o prazo estipulado na clausula 3.* e de acordo
com as especificagdes técnicas descritas nos ANEXOS 1V, VIII, Xl e XIl do presente caderno
de encargos;

b) A alocar a execucao da presente prestagao de servigos os técnicos Operadores e de manutengao
e os técnicos superiores, que terao de prestar os servigos na area geografica dos Subsistemas de
abastecimento de agua da Lougainha, Mata do Urso e Ribeira de Alge, das Infraestruturas de
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abastecimento de agua de Miranda do Corvo e Lousa e Servigos de manutenc¢iao no Subsistema
da Ribeira de Alge, obrigando a executar todos os trajetos entre as infraestruturas identificadas
nos Anexos |, Il e VI do presente Caderno de Encargos de forma a cumprir com as tarefas e
periodicidades descritas nos Anexos IV, VI, Xl e XII;

c) Garantia de continuidade de Prestagao dos Servigos obrigando-se a contratar os colaboradores
necessarios e indicados nas especificagbes técnicas descritas nos ANEXOS IV, VI, XI e XII
do presente caderno de encargos, obrigando-se a substituir cada colaborador que se ausente, por
qualquer motivo previsto ou imprevisto, por exemplo baixa, férias, acidentes de trabalho, apoio a
familia, etc.

d) O adjudicatiario obriga-se a apresentar um planeamento com definicido de colaboradores
designados para suprir as necessidades de férias ou outros motivos de auséncia.

e) Cumprimento do planeamento das tarefas de operagao e manutencao, definidos nos ANEXOS
1V, VII, Xl e XII e respetivo prazo de execugao do servico.

f) O Adjudicatario fica sujeito ao cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares, bem como
as demais disposi¢oes impostas pela AdCL, nos termos do “Regulamento para Fornecedores”,
“Céddigo de Conduta de Fornecedores” e do proprio sistema de gestao de responsabilidade
empresarial em vigor, sendo por sua conta os encargos que de tal resultem.

g) O Adjudicatario deve disponibilizar a informagao e os registos necessarios a verificagio do
cumprimento do estabelecido no ponto anterior.

h) O Adjudicatario deve conduzir a sua atividade de forma ética e socialmente responsavel e a adotar
os principios e valores éticos da AdCL, assinando para o efeito as Declaragcoes de Aceitagao do
Codigo de Conduta para Fornecedores e Regulamento para Fornecedores, que fazem parte
integrante do processo patenteado a concurso

2. A titulo acessorio, o adjudicatario fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios
humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a Prestagiao do servico, bem
como ao estabelecimento do sistema de organizagiao necessario a perfeita e completa execucao das
tarefas a seu cargo.

Clausula 5.7
Fases de execucdo contratual
Os Servigos objeto do contrato compreendem as seguintes fases de execugao:

a) Envio do plano de prevengio por parte do adjudicatario, no prazo de 10 dias a contar da celebragio
do contrato;

b) Aprovagio do plano de prevencao por parte da AdCL, no prazo de |0 dias a contar da recegdo do
mesmo;

c) Inicio da Prestagio de Servicos de operagdo dos Subsistemas de abastecimento de agua da
Lougainha, Mata do Urso e Ribeira de Alge, Infraestruturas de abastecimento de agua de Miranda
do Corvo e Lousa e Servigcos de manutengao no Subsistema da Ribeira de Alge, o qual sé podera
ocorrer apoés a emissiao da declaragao prevista no n.° 8 da clausula 7. do presente Caderno de
Encargos.
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Clausula 6.*
Prazo da Prestacdo do servico

O adjudicatario obriga-se a concluir a execugio do servico, com todos os elementos referidos nos
ANEXOS IV, VI, Xl e XII ao presente caderno de encargos, no prazo maximo de 3 (trés) anos, a
contar da data da celebragdo do contrato. ou quando se esgote o prego contratual maximo-de
1.600.000,00€ (um milhao e seiscentos mil euros).

Clausula 7.7
Rececdo dos elementos a produzir ao abrigo do contrato

I. O Adjudicatario obriga-se no prazo de 10 (dez) dias a contar da celebragio do contrato, a proceder
a entrega o plano de prevencao, dos elementos referentes a execugao do contrato e ainda os
necessarios para cumprimento dos requisitos do Sistema de Gestao, que se encontram expressos no
Regulamento para Fornecedores nomeadamente os constantes no Anexo | do RG.0l — Regulamento
para Fornecedores.

2. No prazo de |10 (dez) dias a contar da entrega dos elementos referentes a execugao do contrato e
os demais previstos no n.° | a AdCL procede a respetiva analise, com vista a verificar se os mesmos
reinem as caracteristicas, especificagdes, bem como outros requisitos exigidos por lei.

3. Na andlise a que se refere o nimero anterior, o adjudicatario deve prestar ao contraente publico
toda a cooperagao e todos os esclarecimentos necessarios.

4. No caso de a andlise a que se refere o n.° 2 nao comprovar a conformidade dos elementos entregues
com as exigéncias legais, ou no caso de existirem discrepancias com especificagoes constantes da
Clausula 8.% ao presente caderno de encargos, o contraente publico deve informar, por escrito, o
adjudicatario.

5. No caso previsto no nimero anterior, o adjudicatario deve proceder, a sua custa e no prazo razoavel
que for determinado pelo contraente publico, as alteragées e complementos necessarios para
garantir o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas, especificagdes, requisitos técnicos
exigidos e demais requisitos exigidos.

6. ApOs a realizagao das alteragcoes e complementos necessarios, o contraente publico procede a nova
analise, nos termos do n.° 2.

7. Caso a analise a que se refere o n.° 2 comprove a conformidade dos elementos entregues pelo
adjudicatario com as exigéncias legais e requisitos do sistema de gestao, e neles nao sejam detetadas
quaisquer discrepancias com as caracteristicas, especificagoes definidas no presente caderno de
encargos, deve ser emitida, no prazo maximo de 5 (cinco) dias a contar do termo da andlise,
declaracao de aceitacao pelo contraente publico.

8. A emissao dessa declaragio tera de ter lugar antes do inicio da execugao da Prestagao de Servigcos
que tiver lugar nas instalagdes o contraente publico.

9. O inicio da execucio do contrato s6 pode ocorrer apos a emissao dessa declaragio pelo contraente
publico.
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Clausula 8.2

Especificacoes da Prestacdo de Servicos

|. Para além das especificagoes técnicas descritas nos ANEXOS IV, VI, Xl e XIl do presente
Caderno de Encargos o adjudicatario obriga-se ainda a:

a) Alocar a execucdo do presente contrato um Responsavel pela Gestao da Prestagao de Servigos
que sera_responsavel pela verificacdo, coordenacdo e vigildncia da correta realizacdo dos
Servigos descritos nos ANEXOS IV, VIII, XI e XII do presente Caderno de Encargos e pela

gestdo das equipas afetas a sua execucgdo, designadamente as equipas de operacdo e
manutencdo. Este colaborador tera de possuir, como requisitos minimos:

I. Habilitacido ao nivel da licenciatura numa das seguintes areas: Ambiente, Engenharia
Sanitaria, Biotecnologia, Quimica, Mecanica ou Eletromecanica.

2. O exercicio por um periodo minimo de trés anos em fungoes similares (na area de
exploragio de sistemas de abastecimento de agua ou drenagem de aguas residuais).

A afetacao deste técnico devera ser de 20%, distribuidos equitativamente pelos Subsistemas da
Lougainha, Mata do Urso e Ribeira de Alge, com as seguintes responsabilidades:

i. Verificagdo, coordenagio e vigilancia da Prestacio de Servicos nos capitulos: técnico,
planeamento, distribui¢ao, controlo das atividades e disciplinar;

ii. Sera o representante do Prestador de Servigos e o interlocutor preferencial perante a entidade
adjudicante em todos os aspetos relacionados com a Prestagao de Servigos, nomeadamente no
que respeita a tomada de decisoes relativas ao contrato e ao modo como a Prestagao de Servigos
¢é executada;

iii. Devera ainda ser responsabilidade do Responsavel pela Gestao da Prestacao de Servigos, a
realizacao de agdes de formacao aos elementos da equipa;

iv. A analise e avaliagio das condicbes de funcionamento operacional e processual das
Infraestruturas descritas nos ANEXOS I, Il, VI e IX, procedendo a elaboragao de relatérios
onde constem as anomalias detetadas, eventuais melhorias processuais, operacionais e
mecanicas a adotar;

v. Tomar conhecimento dos pontos criticos das Infraestruturas constantes dos ANEXOS |, II,
VI e IX, apresentando metodologias de operacao a adotar de forma a evitar o registo de
ocorréncias/emergéncias;

vi. Em conjunto com a AdCL, proceder a definicao das rotinas de operagao, manutengao e sua
implementagao;

vii. Implementar a estratégia de operagao definida;

viii. Implementar as rotinas e atividades diarias previstas no Plano de Operagio estabelecido/
acordado com a AdCL, de forma a assegurar todas as necessidades de operagao/limpeza e
controlo;

ix. Garantir que os registos diarios se encontram em dia.
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b) _Alocar a execucdo do presente contrato um técnico de Qualidade, Ambiente, Higiene e
Seguranca, por forma a garantir o total cumprimento das normas exigidas ao nivel de
Qualidade, Ambiente e Seguranca., Responsabilidade Social. Este colaborador tera de possuir,
como requisitos minimos:

I. Formagao superior como Técnico Superior de Higiene e Seguranga no Trabalho (nivel V ou
nivel VI),

2. Licenciatura em Engenharia ou areas similares;
3. O exercicio por um periodo minimo de dois anos em fungdes similares.

4. Formagio nas normas de qualidade, ambiente e seguranga, com a duragio, por normativa,
de pelo menos, |2h.

A afetacao deste técnico devera ser de 25%, presencial, distribuidos equitativamente ou conforme as
necessidades pelos Subsistemas da Lougainha, Mata do Urso e Ribeira de Alge, com as seguintes
responsabilidades:

i. Serd o representante do Prestador de Servicos e o interlocutor perante a entidade adjudicante
em todos os aspetos relacionados com a Prestagao de Servigos, nos temas relacionados com o
sistema de gestao;

ii. ldentificar, avaliar e divulgar os riscos profissionais, bem como implementar as respetivas
medidas de prevencao;

iii. Elaborar e coordenar os procedimentos de seguranca e higiene no trabalho, assegurando a
orientagao técnica dos profissionais da area de seguranca e higiene no trabalho;

iv. Organizar a documentagio associada a prevengao de riscos nas instalagbes, bem como a
respetiva divulgacao, formacao e adestramento a todos os elementos a mobilizar pelo prestador
de servigos. As avaliagbes de riscos, procedimentos de seguranga e procedimentos de
emergéncia devem garantir o trabalho em equipa, ou seja, no minimo, dois colaboradores.

v. Acompanhar a implementagio e a evolugao das medidas de seguranga e dos objetivos em termos
de qualidade e ambiente;

vi. Formar e informar os colaboradores das medidas de prevencgao aplicadas;
vii. Assegurar a implementagao dos planos do sistema de gestao;
viii. Informar os colaboradores sobre os interesses da AdCL;

ix. Assegurar a implementagao dos planos do sistema de gestao da AdCL;

x. Propor medidas de melhoria;

xi. Realizar a monitorizagdo do ruido ocupacional e divulgar as fichas individuais de exposigao ao
ruido e apresentagio de resultados e divulgagio até 3 (trés) meses apds assinatura de contrato;

xii. Realizar a monitorizagao de ruido ambiental em todas as instalagoes abrangidas pela prestagao
de servigo, de acordo com a legislagao em vigor. Esta monitorizagao devera ocorrer nunca antes
dos primeiros 3 meses de realizagdo da prestagiao de servico e nunca depois dos 6 meses de
realizagao da prestacao de servigo;

xiii. Elaborar e divulgar os procedimentos de seguranga e instrugoes de emergéncia, necessarias a
execucao das atividades.
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2. O Responsavel pela Gestio da Prestacdo de Servigos, referido na alinea a) do ponto |, e o Técnico
de Qualidade, Ambiente, Higiene e Seguranca, referido na alinea b) do ponto |, deverao garantir
presenca nas instalagoes do Sistema de Abastecimento de Agua da Lougainha, Mata do Urso e Ribeira
de Alge em numero de horas suficientes, de modo a dar cumprimento as obrigagSes constantes das
precedentes alineas a) e b) do ponto | da presente Clausula 8°.

3. Os operadores a considerar na proposta, cujas afetacdes serdo descritas nos ANEXOS IV, VIII,
Xl e XIlI, terao de possuir como requisitos minimos, o 12.° ano de escolaridade e a titularidade de
licenga para conduzir viaturas ligeiras. De referir que a AdCL tera que verificar o cumprimento dos
requisitos anteriormente definidos (escolaridade minima e titulo de condugao), antes da sua entrada
ao servico.

4. O técnico certificado para colheita de amostras, a considerar na proposta, cujas afetagdes serdo
descritas nos ANEXOS VIl e Xl tera que ser portador de Certificagao de Técnicos de Colheita
de Amostras de Agua destinada ao Consumo Humano, no ambito do Decreto-Lei n.° 306/2007, de
27 de agosto, com as alteragoes introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro.

5. O técnico de manutencio eletromecénica, a considerar na proposta, cuja afetacio sera descrita no
ANEXO XIl, devera possuir habilitagbes para o exercicio da profissio, designadamente curso
profissional conferindo o nivel 4 de qualificagdo do Quadro Nacional de Qualificagoes, das areas de
educacao e formagao em eletricidade e energia, metalirgica e metalomecanica ou eletrénica e
automagao. O técnico deve possuir carta de condugao e ter experiéncia minima de dois anos no
exercicio de fungbes similares. De referir que a AdCL tera que verificar o cumprimento dos
requisitos referidos anteriormente, em termos de categoria profissional e titulo para condugao, antes
da sua entrada ao servico.

6. O técnico de manutencio elétrica, a considerar na proposta, cuja afetagio sera descrita no ANEXO
XIl, devera possuir habilitagdes para o exercicio da profissao, designadamente curso profissional
conferindo o nivel 4 de qualificagao do Quadro Nacional de Qualificagoes, das Areas de Educacio e
Formacao em eletricidade e energia ou eletronica e automagao. O técnico deve possuir carta de
condugao e ter experiéncia minima de dois anos no exercicio de fungdes similares. De referir que a
AdCL tera que verificar o cumprimento dos requisitos referidos anteriormente, em termos de
categoria profissional e titulo para condugao, antes da sua entrada ao servico.

7. Para além das especificagdes técnicas descritas nos ANEXOS IV, VI, Xl e XIl o adjudicatario
obriga-se a:

a) Proceder, com recurso aos operadores ali identificados, a limpeza, manutencao até nivel 1.5 e
inspecoes basicas de orgaos e equipamentos, designadamente:

i. Inspecao do estado de funcionamento de equipamentos e érgaos
ii.  Lubrificages (verificar e repor niveis)
iii.  Rearme elétrico de equipamentos
iv.  Substituicdo de lampadas em suportes facilmente acessiveis
v.  Substituicao de filtros nos ventiladores dos quadros elétricos

vi.  Abastecimento de combustivel a geradores
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b)

<)

d)

g)

h)

Realizar as atividades de trasfega de reagentes de processo e troca de tambores e garrafas de
cloro.

Proceder a gestao processual para garantir em permanéncia a qualidade da agua para consumo
humano, nomeadamente através da monitorizagao e ajuste dos parametros de funcionamento de
cada etapa de tratamento.

Proceder ao controlo analitico interno, na ETA Cancelas e ETA Ribeira de Alge, para verificagao
e afinagdo dos processos, incluindo os seguintes parametros: aluminio, cloro residual livre,
condutividade, ferro, manganés, pH, temperatura e turvagao.

Custear as deslocagoes e estadias necessarias ao cumprimento do objeto do presente contrato.

Custear os gastos administrativos e outros (meios materiais necessarios a execugao dos trabalhos
de operagao, viaturas, combustiveis das viaturas afetas a Prestagio de Servigos, portagens,
comunicagoes, seguros, etc.).

Trabalhar em regime de prevengao, ou seja, obriga-se a assegurar que os operadores afetos a
execucao do presente contrato estio disponiveis, no horario pos-laboral, para se deslocar as
Infraestruturas descritas nos ANEXOS |, VI e IX e realizar tarefas de operacao nao previstas
resultantes de avarias/ocorréncias. Este regime de disponibilidade ou prevengao pressupoe que
os trabalhadores se obrigam a iniciar a prestagao de trabalho suplementar no prazo maximo de
30 minutos, apos o contacto da AdCL, pelo que se obrigam a manter-se permanentemente
contactaveis durante o periodo de disponibilidade ou prevengao. Deve ainda ser considerado no
regime de prevengao que todos os operadores que exercem regime de prevengao, poderao
deslocar-se a qualquer infraestrutura dos SAA da Mata do Urso, Ribeira de Alge, Lougainha e
Boavista, sempre que solicitado pela AdCL.

Assegurar que os operadores realizardo o trabalho suplementar, necessario para assegurar a
operagao das Infraestruturas descritas nos ANEXO I, VI e IX, ap6s a ocorréncia de avarias e/ou
factos que a isso obriguem. Para o efeito devera apresentar na sua proposta um custo fixo por
hora suplementar, que deve contemplar o horario diurno, noturno, fins—de-semana e feriados.
Para a realizagao de trabalho suplementar, deve ser considerado, que todos os operadores no
ambito da Prestagio de Servigos poderio realizar trabalho suplementar em qualquer
infraestrutura dos SAA da Mata do Urso, Ribeira de Alge, Lougainha e Boavista, sempre que
solicitado pela AdCL.

Assegurar que para determinagao de custos, da proposta, e no caso dos trabalhadores que, por
virtude da laboragao continua, prestem servigo por turnos rotativo, é considerado que devera ser
atribuido um subsidio de turno, a remunerar a cada um dos trabalhadores envolvidos/escalados,
que consiste numa percentagem da retribuicaio mensal, nos seguintes termos:

v' Nas escalas de trés turnos rotativos sem descanso semanal fixo ou dois turnos rotativos, sem
descanso semanal fixo, ambos parcialmente noturnos - 25%;

v' Nas escalas de dois turnos rotativos, sem descanso semanal fixo, em que um turno é diurno e
outro parcialmente noturno, ou de dois turnos rotativos em que um é diurno e outro
totalmente noturno, mas com descanso semanal fixo, ou dois turnos rotativos, com descanso
semanal fixo, ambos parcialmente noturnos - 18%
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j) Garantir que para a determinagao dos custos de hora em trabalho em prevencao, da proposta, a
remunerar a cada um dos trabalhadores envolvidos/escalados deve ser considerado pelo
adjudicatario como padrao minimo o valor de |,2€/hora;

k) Permitir que, sempre que solicitado pela AdCL, qualquer dos Operadores alocados a esta
Prestacao de Servigos, possa desempenhar fungdes pontuais, em qualquer infraestrutura dos SAA
da Lougainha, Mata do Urso, Ribeira de Alge e Boavista.

8. Em complemento as especificagdes técnicas descritas nos ANEXOS 1V, VIII, Xl e XIl o
adjudicatario deve considerar que qualquer colaborador afeto as Dire¢oes de Abastecimento de Agua
e Manutencao da AdCL podera conduzir as viaturas afetas a Prestacao de Servigos.

9. O adjudicatério devera garantir que cada colaborador afeto a prestacio de servigos possui:

a) Fardamento, composto por: Gorro, boné, parka, casaco impermeavel, 4 polares, 4 polos de
manga curta, 4 polos de manga cumprida, 6 t-shirts, 6 calgas; Equipamentos de protecao
individual composto por: sapatos ou bota de biqueira e palmilha de protecao, galochas anti
perfuragao ndo metalica, luvas de prote¢do mecanica (pele), luvas de protegio quimica,
abafador auricular, mascara descartavel, mascara panoramica com filtro acoplado, éculos de
protecao, colete salva-vidas, colete refletor. As luvas de protecio e mascara de protegao
devem garantir as caracteristicas de acordo com a especificagio dos reagentes utilizados;
Consumiveis (filtros) para a mascara panoramica com filtro, face aos riscos a que se
encontram;

b) Fatos descartaveis de protegao quimica (Cloro, entre outros reagentes); Arnés de seguranga

[TREIN

e corda em “y”;

c) Equipamento portatil, para medicao de Cloro gas e O2 ambiente — um equipamento - gama
de medicao de 0 a 10 ppm no cloro e 18 a 23.5% no O2. Durante a fase de auséncia do
equipamento, por motivo de calibragao externa, ou outros motivos, o0 mesmo tem que ser
substituido por equipamento portatil até ao regresso do equipamento residente.

10. O adjudicatario devera garantir que cada equipa afeta a prestagdo de servigos possui os seguintes
equipamentos:

a) Tripé de elevacao de pessoas de resgate e respetivos acessorios;

b) Caixa de primeiros socorros, com os consumiveis minimos necessarios em cada viatura de
servico, de acordo com a Informacdo Técnica n.° 1/2010 da DGS;

c) Meios de combate a incéndio — extintor em cada viatura de servico;

d) Todos os meios/ equipamentos registados anteriormente, deverdo estar disponiveis nas
respetivas viaturas de servigo.

Il. Todo o equipamento deve possuir marcagio CE e apresentar evidéncias da sua calibragio/
verificagao de acordo com as disposigoes legais.

2. O adjudicatirio devera apresentar a listagem dos equipamentos de trabalho a utilizar como as
respetivas verificagdes, de acordo com o DL 50/2005 de 25 de fevereiro, com uma antecedéncia
minima de |0 dias Uteis.
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3. E daexclusiva responsabilidade do Prestador de Servicos, garantir todos os meios e equipamentos
necessarios para cumprir o Plano de Prevenc¢ao, nomeadamente:

a) Garantir que as embalagens dos produtos quimicos utilizados possuem rétulo redigido em
lingua portuguesa;

b) Disponibilizar e divulgar as fichas de dados de seguranca dos produtos utilizados;

c) Comunicar a ocorréncia de incidentes durante a realizagao das atividades nas instalagdes da
AdCL;

d) Adotar medidas e atuar em situagoes de perigo grave e eminente;

e) Garantir a vigilancia da saude dos trabalhadores, incluindo realizagio de exames médicos e
complementares face a atividade desenvolvida;

f) Vigiar as condigcoes de trabalho de trabalhadores em situagoes mais vulneraveis;

g) Garantir formagao sobre o modo de atuagao em caso de emergéncia;

h) Garantir formagao sobre primeiros socorros, com duragao minima de 4 horas;

i) Apresentar um plano de simulacros para o periodo de vigéncia do contrato até trés meses,
apos a adjudicagao;

j) Possuir formagao na area ambiental, em especial sobre residuos, aspetos e impactes ambientais

considerados significativos e modo de atuagdo em caso de emergéncia ambiental;

k) Possuir formagao sobre o modo de utilizagao dos equipamentos de protegao individual,
equipamentos de protecao coletiva e resgate, e equipamentos de medi¢cao e monitorizagao;

[) Possuir formagao sobre o acesso a espagos confinados, bem como, conhecimentos para
efetuar o preenchimento de formulirio de acesso que deve ser disponibilizado pelo
adjudicatario.

Notas:

i. A AdCL disponibilizara as avaliagdes de riscos e perigos das suas Infraestruturas, que devera
servir de base a elaboracao do Plano de Prevencio.

ii. O Plano de Prevencao tera de ser validado e aprovado pela AdCL antes do inicio dos servigos
de acordo com os prazos dispostos nas clausulas 5. e 7.2

[4.0 adjudicatario obriga-se ainda a garantir:

a) a substituicio de qualquer operador/técnico de manutengao, por motivo de férias ou outro
previsivel, sendo que devera informar a AdCL com a antecedéncia minima de 10 dias uteis
relativamente a data desta substituicio programada. Ou seja, sempre que um colaborador se
encontra de férias, deverd ser substituido por um outro colaborador, tendo que estar
disponiveis sempre o mesmo nimero de colaboradores.

b) Garantir a substituicao de qualquer operador/técnico de manutengao, por motivo imprevisivel, tal
como doenga, acidente ou outro, no prazo maximo de 3 dias.
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c) Garantir que apos realizagao de trabalho suplementar em dia de descanso semanal obrigatorio
ocorre compensagao nos termos da lei, havendo lugar a substituicao do colaborador no periodo
de descanso compensatorio.

I 5.A eventual substituicao de qualquer elemento pertencente a equipa técnica requer a aprovagao prévia
da AdCL, apos andlise do curriculum profissional que devera ser fornecido para verificagao do seu
grau académico, carta de condugio e do seu vinculo ao Adjudicatario. O Adjudicatirio tem que
comunicar e obter aprovagao da AdCL de qualquer subcontratado nao previsto na proposta objeto
da adjudicagao. Para o efeito a solicitagao de substituicao deve ser formalizada por correio eletrénico
enviado para o gestor de contrato da AdCL.

6.0 Adjudicatario é obrigado a manter a boa ordem nos locais de execucao do presente contrato e a
retirar dos mesmos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem da AdCL, os seus colaboradores
que tenham tido comportamento perturbador da sua normal execucao, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes da AdCL ou de representantes ou agentes do Adjudicatario, dos sub-
adjudicatarios ou de terceiros.

|7.A ordem referida no ponto anterior devera ser fundamentada por escrito quando o Adjudicatario o
exija, mas sem prejuizo de imediata suspensao do(s) colaborador(es).

I8.Todos os colaboradores afetos a execugao do presente contrato deverao trabalhar devidamente
fardados e possuir o equipamento de protecao individual adequado.

19.Encontra-se excluido da obrigagio do adjudicatario na execugao da presente Prestagao de Servigos
o seguinte:

a) O fornecimento de energia elétrica;
b) O fornecimento de reagentes de processo;

c) O fornecimento dos consumiveis necessarios para a calibragio/manutenciao das sondas de
cloro e pH;

d) O fornecimento do material (6leos, filtros, combustiveis para geradores, lampadas) necessario
para a realizagdo, por parte dos operadores, das atividades de manutencao nivel 1.5,
enunciados na alinea a) do numero 7 da presente clausula;

e) O transporte e encaminhamento a destino final de residuos;
f) A higienizacio dos reservatorios;

g) Casos de forga maior resultantes de factos naturais ou situagdes imprevisiveis e inevitaveis que
afetem o normal trabalho da Prestacao de Servicos;

20.A AdCL disponibilizara, para uso do operador, um equipamento para registo das tarefas planeadas
no Software de gestao de operagao Navia® e gestao de manutengao Aquaman® ou outro que estiver
em utilizacao na AdCL. No caso de dano ou perda, imputada ao operador, o Prestador de Servigos
deve proceder a substituigao do equipamento, por outro equivalente, no periodo maximo de 3 dias.
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Clausula 9.7
Dever de sigilo

I. O adjudicatario obriga-se a nao divulgar quaisquer informagées e documentagao, técnica e nao
técnica, comercial ou outra, relativa ao contraente publico, de que venha a ter conhecimento ao
abrigo ou em relagao com a execugao do contrato.

2. O adjudicatario obriga-se também a nao utilizar as informagdes obtidas para fins alheios a execugao
do contrato.

3. O adjudicatario obriga-se a remover e destruir no termo final do prazo contratual todo e qualquer
registo, em papel ou eletronico, que contenha dados ou informagoes referentes ou obtidas na
execugao do contrato e que o contraente pUblico Ihe indique para esse efeito.

4. O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos apés a extingao das
obrigacoes decorrentes do contrato, sem prejuizo da sujei¢ao subsequente a quaisquer deveres legais
relativos, designadamente, a protegao de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da
confianca devidos as pessoas coletivas.

Clausula 10.?
Tratamento de dados pessoais

I. No caso de o adjudicatario necessitar de aceder a dados pessoais no decurso da execugao do
contrato, deve fazé-lo exclusivamente na medida do estritamente necessario para integral e adequada
prossecucao dos fins constantes do contrato, na qualidade de subcontratante, e por conta e de
acordo com as instru¢oes do contraente publico, nos termos da legislacao aplicavel a protegao de
dados pessoais.

2. O adjudicatario nio pode proceder a reproducio, gravagao, cépia ou divulgacio dos dados pessoais
para outros fins que ndo constem do contrato, ou para proveito proprio.

3. O adjudicatario deve cumprir rigorosamente as instrugées do contraente publico no que diz respeito
a0 acesso, registo, transmissao ou qualquer outra operagao de tratamento de dados pessoais.

4. O adjudicatario deve proceder a implementacao de medidas de seguranca de tratamento de dados
pessoais e adotar medidas técnicas e organizativas para proteger os dados contra destruigao acidental
ou ilicita, perda acidental, alteragoes, difusio ou acesso nao autorizados, e contra qualquer outra
forma de tratamento ilicito dos mesmos.

5. O adjudicatario deve tomar as medidas adequadas para assegurar a idoneidade dos seus trabalhadores
ou colaboradores, a qualquer titulo, que tenham acesso aos dados pessoais fornecidos pelo
contraente publico, ou por quem atue em representagao deste.

6. O adjudicatario deve assegurar que o acesso aos dados pessoais € limitado as pessoas que
efetivamente necessitam de aceder aos mesmos para cumprir com as obrigacoes impostas pelo
presente contrato e que os trabalhadores, colaboradores ou subcontratados assumiram um
compromisso de confidencialidade ou estio sujeitos a adequadas obrigagdes legais de
confidencialidade, sendo o adjudicatario responsavel pela utilizagao dos dados pessoais por parte dos
mesmos.
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7. Mediante solicitagdo escrita do contraente publico, o adjudicatario deve, no prazo de |5 (quinze) dias,
informar quais as medidas tomadas para assegurar o cumprimento dos deveres referidos nos
nUimeros anteriores.

8. O adjudicatario deve comunicar de imediato ao contraente publico quaisquer reclamagbes ou
questoes colocadas pelos titulares dos dados pessoais.

9. O adjudicatario encontra-se adstrito a notificar de imediato o contraente publico de qualquer
monitorizag¢ao, auditoria ou controlo por parte de entidades reguladoras/de supervisao de que seja
objeto.

10.Se o adjudicatario tomar conhecimento, ou suspeitar, de violagoes de dados pessoais que resultem,
ou possam resultar, na destrui¢ao acidental ou nao autorizada de dados, na perda, alteragao, acesso
ou revelagio nio autorizada dos dados, deve notificar, por escrito, o contraente publico
disponibilizando-lhe uma descricao da violagao de dados ocorrida, informando-o das categorias e
numero de titulares de dados afetados, das provaveis consequéncias da violagdo, assim como
fornecer-lhe qualquer outra informacao que o contraente publico possa razoavelmente solicitar.

I 1.Quando se verifique uma violagao de dados pessoais, por causas imputaveis ao adjudicatario, este
compromete-se a adotar as seguintes medidas, sem quaisquer custos adicionais para o contraente
publico:

a) Tomar de imediato as medidas necessarias para investigar a violagdo ocorrida, identificar e
prevenir a repeticao dessa violagao, e encetar esforgos razoaveis para mitigar os efeitos dessa
violagao;

b) Desenvolver as a¢coes necessdrias para remediar a violagao; e

c) Documentar todas as circunstancias referentes a violagao para efeitos de controlo por parte da
autoridade de supervisao.

12.0O adjudicatario obriga-se a ressarcir o contraente publico por todos os prejuizos em que este venha
a incorrer em virtude da utilizagdo ilegal e/ou ilicita de dados pessoais, nomeadamente por
indemnizagdes e despesas em que tenha incorrido na sequéncia de reclamagSes ou processos
propostos pelos titulares dos dados, bem como por taxas, coimas e multas que tenha de pagar-.

[3.0 incumprimento dos deveres estabelecidos na presente clausula por parte do adjudicatario e a
verificagao de inexisténcia de garantias de compliance do adjudicatario é fundamento de resolugao do
presente contrato com justa causa pelo contraente publico, podendo implicar o dever de
indemnizagao por eventuais violagoes que Ihe sejam imputadas.

Clausula 11.?
Conservacido de dados pessoais

|. O adjudicatario deve apagar e destruir os dados pessoais tratados quando os mesmos deixarem de
ser necessarios para a execugao do contrato, € sempre em prazo nao superior a um ano apos a
cessacao do contrato que esteve na base da licitude do seu tratamento e de acordo com as instrugoes
dadas pelo contraente publico.

2. Dependendo da opgao do contraente publico, o adjudicatario apagara ou devolvera todos os dados
pessoais, depois de concluida a execugao do Contrato, apagando as copias existentes, a menos que
a conservagao dos dados seja exigida ao abrigo da legislagao aplicavel.
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Clausula 12.2
Transferéncia de dados pessoais

O adjudicatario nao pode transferir quaisquer dados pessoais para outra entidade, independentemente
da sua localizagao, salvo autorizagao prévia e escrita do contraente publico, exceto se o adjudicatario
for obrigado a fazé-lo pela legislagao aplicavel, ficando obrigado a informar, nesse caso, o contraente
publico antes de proceder a essa transferéncia.

SECccAol

OBRIGACOES DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Clausula 13.7
Preco Contratual e Precos Base unitarios
|. Pela Prestacao dos Servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigagoes
constantes do presente caderno de encargos, a entidade adjudicante deve pagar ao adjudicatario o

preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente
devido.

2. O preco referido no nldmero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade nao esteja expressamente atribuida a AdCL, nomeadamente os encargos com:

a. Salarios com colaboradores a alocar a presente Prestagao de Servigos designadamente a sua
substituicdo em periodo de férias;

b. Custo de transporte para realizagao de trabalho suplementar, com recurso a veiculo do meio
humano ou da responsabilidade do Prestador de Servicos;

c. Salarios com colaboradores para substituicio de pessoas de férias, ausentes por doenga,
auséncias por acidente de trabalho e outras;

d. Todos os custos associados as viaturas descritas nos ANEXOS 1V, VIII, Xl e XIl;

e. Encargos sociais e todos os custos de trabalho;

f. Fardamento e equipamentos de protecao individual;
g. Prémios de Seguro de acidentes de trabalho;
h. As ferramentas necessarias ao exercicio das fungoes, de acordo com o definido no ANEXO

Xl e XI1V;

Produtos e acessorios para limpeza das instalagoes;

j. Consumiveis para disponibilizagao nas instalagoes sociais designadas nos ANEXOS |, VI e
IX;

k. Sinalizagao rodoviaria para trabalhos na via publica.

l. Quaisquer encargos decorrentes da utilizagao de marcas registadas, patentes ou licengas.
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3. Para determinacao dos custos de hora em trabalho em prevencao, da proposta, a remunerar a cada
um dos trabalhadores envolvidos/escalados deve ser considerado pelo adjudicatirio como padrao
minimo o valor de |,2€/hora;

4. O preco contratual maximo do presente procedimento para um periodo de trés anos é de
1.600.000,00€ (um milhao e seiscentos mil euros).

5. Os pregos base unitarios, encontram-se definidos no ANEXO XYV do presente Caderno de Encargos,

aos quais acresce o IVA a taxa legal em vigor.

6. Os pregos base unitarios acima referidos que permitiram o alcance do preco méximo contratual do
procedimento foram definidos com base na consulta preliminar ao mercado de acordo com o
estabelecido no artigo 35°-A do CCP, efetuada a 28 de abril de 2022, as seguintes entidades:

¢ AGS — Administracao e Gestao de Sistemas de Salubridade, SA,
¢ CTGA - Centro Tecnolégico de Gestao Ambiental, Lda,

¢ Manvia, Manutencio E Exploragao De Instalagées E Construgao, S.A

Clausula 14.2
Remunerac¢ao dos Servicos

Os servigos previstos no presente Caderno de Encargos serao remunerados mensalmente de acordo
com os pregos unitarios contratuais, aplicados as quantidades de servicos efetivamente realizados no
respetivo més.

Clausula 15.7

Condicoes de pagamento

I. O preco a que se refere o n.° | da clausula anterior é dividido pelas diversas fases de execu¢iao do
contrato, nos seguintes termos:

a) Pela conclusio da fase de aprovagio do plano de prevengao, é devido o valor do respetivo
preco unitario contratual respeitante a esse servico;

b) Pelos servigos prestados mensalmente, apos validagao da AdCL, ¢ devido o valor resultante da
aplicagao dos pregos unitarios contratuais as quantidades efetivamente realizadas.

2. As quantias devidas pela AdCL, nos termos da(s) clausula(s) anterior(es), deve(m) ser paga(s) no
prazo de 30 (trinta) dias apos a recegao pela AdCL das respetivas faturas, as quais s6 podem ser
emitidas apos o vencimento da obrigacao respetiva.

3. Para efeitos do numero anterior, a obrigacao considera-se vencida com a apresentagao da
informacao relativa aos servigos prestados durante o periodo de faturagao.

4. Em caso de discordancia por parte da AdCL quanto aos valores indicados nas faturas, deve esta
comunicar, por escrito, ao adjudicatario, os respetivos fundamentos, ficando o adjudicatario
obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou a proceder a emissio de nova fatura
corrigida.
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5. A falta de pagamento dos valores contestados pelo contraente publico nao vence juros de mora
nem justifica a suspensio das obrigagcoes contratuais do adjudicatario, devendo, no entanto, o
contraente publico proceder ao pagamento da importancia nao contestada.

6. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.s | a 3, as faturas devem ser
apresentadas até ao dia 4 do més seguinte a que se referem, conter a mengao da respetiva nota
de encomenda e as faturas sdo pagas através de transferéncia bancaria para a instituicao de crédito
indicada pelo adjudicatario.

7. No caso de suspensio da execugao do contrato e independentemente da causa da suspensao, os
pagamentos ao adjudicatario serao automaticamente suspensos por igual periodo.

Clausula 16.*

Faturacao

I. As faturas a apresentar pelo adjudicatario a AdCL, devem conter os elementos necessarios a uma
completa, clara e adequada compreensao dos valores faturados, os quais devem ser apresentados de
forma desagregada.

2. Durante o periodo transitorio estabelecido nos n.°s 3 e 4 do artigo 9.° do Decreto-Lei n.° I11-
B/2017, de 31 de agosto, com a redagao conferida pelo Decreto-Lei n.° 123/2018, de 28 de dezembro,
e pelo Decreto-Lei n.° 14-A/2020, de 7 de abril, as faturas sao emitidas pelo adjudicatario em formato
papel, ou preferencialmente em formato PDF certificado por email para f.fornecedores.adcl@adp.pt
(até a data limite estabelecida no despacho 129/2020—XXIl do Secretario de Estado dos Assuntos
Fiscais (SEAF) e atualizagoes posteriores, as faturas em PDF sao consideradas faturas eletronicas para
todos os efeitos previstos na legislagao fiscal).

3. Decorrido o periodo transitorio referido no niumero anterior e apoés confirmagao pelo Contraente
Publico, as faturas eletronicas a emitir pelo Adjudicatario deverao ser enviadas para o Portal FE-AP,
de rececao de documentos em formato eletronico (EDI), sistema suportado pela empresa ESPap
Entidade de Servicos Partilhados da Administragao Publica, I.P..

4. Caso o adjudicatario nao tenha ainda aderido a este Portal deve efetuar os seguintes passos:

a) Consultar a informagao sobre a fatura eletrénica em:
https://www.espap.gov.pt/spfin/Paginas/spfin.aspx#maintab

b) Consultar a informagio especifica do processo de adesido dos fornecedores:
https://www.espap.gov.pt/spfin/onboarding/Paginas/onboarding%20de%20Fornecedores.asp
x#maintab |

c) Preencher o formulario de adesao: https://pt.surveymonkey.com/r/FE-AP_CIUS

5. A emissao de segundas vias das faturas solicitada pela AdCL nao sera objeto de qualquer cobranga
adicional.
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Clausula 17.2

Revisio de Precos do Contrato

I. A revisao dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da aquisicao de Servigos, sera efetuada
nos termos da legislagao sobre revisao de pregos.

2. Sera da responsabilidade do Adjudicatario o calculo justificativo da revisao de precos, o qual devera
ser submetido a aprovacao da AdCL antes de ser emitida a respetiva fatura.

3. O Adjudicatario apresentara uma fatura de revisao de pregos proviséria calculada com os Ultimos
indices publicados, mas separada da fatura correspondente a situagao mensal dos trabalhos realizados.
O calculo definitivo da revisio de pregos e os respetivos acertos de pagamento serao feitos
progressivamente a medida que forem publicados os indices definitivos.

4. A revisibilidade para os trabalhos realizados é considerada para além de um ano de execugao de
contrato e ¢ estabelecida de acordo com a seguinte formula, no segundo e terceiro anos de contrato:

_IPCt

C=
IPC,

+C é o fator multiplicativo a aplicar aos pregos em revisao;

IPC; e IPCo sdo os indices de preco no consumidor (sem habitacao), no distrito de Coimbra,
respetivamente no més em que foram efetuados os trabalhos a que diz respeito a fatura e no més
anterior a data de apresentagdo de proposta.

SEccAollll
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DO CONTRATO

Clausula 18.*
Acompanhamento e fiscalizagdo do modo de execuc¢do do contrato

I. A execugao do contrato é permanentemente acompanhada pelo gestor do contrato designado pela
entidade adjudicante.

2. No exercicio das suas fungoes, o gestor pode acompanhar, examinar e verificar, presencialmente, a
execucao do contrato pelo adjudicatario.

3. Caso o gestor do contrato detete quaisquer desvios, defeitos ou outras anomalias na execuc¢ao do
contrato, encontra-se habilitado a determinar ao adjudicatario que adote as medidas que, em cada
caso, se revelem adequadas a corregao dos mesmos.
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CAPIiTULO 11l
MODIFICACAO, INCUMPRIMENTO E EXTINCAO DO CONTRATO

Clausula 19.2

Modificacdo objetiva do contrato

Além dos fundamentos de modificagao objetiva previstos no artigo 312.° do Codigo dos Contratos
Publicos, o contrato nao pode ser modificado.

Clausula 20.*
Subcontratacdo e cessdo da posicdo contratual do adjudicatario

I. Além da situagao prevista na alinea a) do n.° | do artigo 318.° do Cédigo dos Contratos Publicos, o
adjudicatario pode ceder a sua posigao contratual, na fase de execugio do contrato, mediante
autorizagdo do contraente publico.

2. Para efeitos da autorizagao a que se refere o nimero anterior, o adjudicatario deve apresentar uma
proposta fundamentada e instruida com os documentos previstos no n.° 2 do artigo 318.° do Cédigo
dos Contratos Publicos.

3. O contraente publico deve pronunciar-se sobre a proposta do adjudicatario no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da respetiva apresentagao, desde que regularmente instruida, considerando-se o
referido pedido rejeitado se, no termo desse prazo, o mesmo nao se pronunciar expressamente.

4. A subcontratagio pelo adjudicatario depende de autorizagao do contraente publico, nos termos do
Codigo dos Contratos Publicos.

Clausula 21.*
Sancoes contratuais

I. Pelo incumprimento de obrigagbes emergentes do contrato, o contraente publico pode exigir do
adjudicatario o pagamento de sangbes contratuais, de montante a fixar em fungao da gravidade do
incumprimento, nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento do nimero de meios humanos definidos no presente Caderno de
Encargos, até 4% do valor do contrato;

b) Pela incapacidade em substituir os meios humanos definidos no presente Caderno de Encargos,
por um periodo superior a 5 dias, até 3% do valor do contrato;

c) Pelo incumprimento das disposicoes legais, desighadamente ficha de aptidao para o trabalho
nao valida, relacionadas com os meios definidos no presente Caderno de Encargos, até 3% do
valor do contrato;

d) Pelo incumprimento na disponibilizagio dos meios materiais considerados no Anexo XIl, até
2% do valor do contrato;

e) Pelo incumprimento dos prazos de calibragao dos equipamentos de medi¢ao e monitorizagao
designados nos ANEXOS 1V, VI, Xl e XIl, até 2% do valor do contrato;
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f) Pelo incumprimento na disponibilizagao das viaturas definidas nos ANEXOS 1V, VII, XI E
XII do caderno de encargos, por periodo superior a 8h, até 2% do valor do contrato;

g) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos referentes a cada fase do
objeto do contrato, até 3% do valor do contrato;

h) O Prestador de Servigo ficara sujeito a uma multa diaria de 500,00 € (quinhentos euros) por
cada situagao detetada, quando nao cumprir as suas obrigagoes contratuais no que se refere
ao nao cumprimento da legislagdo e normativos legais de qualidade, ambiente, seguranca,
higiene e salide ocupacional, energia e responsabilidade social.

2. O valor acumulado das sangdes contratuais nio pode exceder o limite maximo de 20% do prego
contratual.

3. Nos casos em que seja atingido o limite de 20% e o contraente publico decida nao proceder a
resolucao do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico, aquele limite é elevado
para 30%.

4. Ao valor da sang¢ao contratual previsto no nimero anterior sao deduzidas as importancias pagas pelo
adjudicatario ao abrigo das alineas a) a h) do n.° I, relativamente aos Servicos objeto do contrato
cujo atraso na respetiva conclusiao tenha determinado a respetiva resolucao.

5. O contraente publico pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as sangoes
contratuais devidas nos termos da presente clausula.

6. As sangbes contratuais previstas na presente clausula nio obstam a que o contraente publico exija
uma indemnizagao pelo dano excedente.

Clausula 22.*
Forca maior

Nao podem ser impostas sangdes contratuais ao adjudicatario, nem € havida como incumprimento,
a nao realizagdo pontual das prestagoes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de
caso de forga maior.

2. Para efeitos do contrato, s6 sao consideradas de for¢a maior as circunstancias que, cumulativamente

e em relacio a parte que as invoca:

a) Impossibilitem o cumprimento das obrigagSes emergentes do contrato;

b) Sejam alheias a sua vontade;

¢) Nao fossem por ela conhecidas ou previsiveis a data da celebragao do contrato;
d) Seja declarado o estado de emergéncia por Decreto do Presidente da Republica;

e) Nao lhe seja razoavelmente exigivel contornar ou evitar os efeitos produzidos por aquelas
circunstancias.

3. Nao constituem for¢a maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam for¢a maior para os subcontratados do adjudicatario, na parte
em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a grupos de sociedades
em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagoes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatoria, ou de
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outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de deveres ou 6nus que sobre ele
recaiam;

d) ManifestagSes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de normas legais;

e) Incéndios ou inundagSes com origem nas instalagoes do adjudicatario cuja causa, propagagao ou
proporgoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do adjudicatario nao devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A parte que invocar caso de for¢a maior deve comunicar e justificar tal situacao a outra parte, logo

apos a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer o cumprimento das
obrigagoes contratuais.

5. A suspensao, total ou parcial, do cumprimento pelo adjudicatario das suas obrigagdes contratuais

fundada em forga maior, por prazo superior a 30 (trinta) dias, autoriza o contraente publico a resolver
o contrato ao abrigo do n.° | do artigo 335.° do cédigo dos contratos publicos, nao tendo o
adjudicatario direito a qualquer indemnizagao.

Clausula 23.7
Resolucdo do contrato por parte do contraente publico

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao previstos na lei, o contraente publico pode
resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o adjudicatario violar de forma grave ou
reiterada qualquer das obrigacoes que lhe incumbem, designadamente nos seguintes casos:

a) Incumprimento do requisito constante nas alineas a) e b) da Clausula 5.7,

b) Impossibilidade de prestar os Servigos objeto do contrato por um periodo superior a 5 dias, por
indisponibilidade de meios humanos que nao seja enquadrada em motivos de forga maior.

2. O direito de resolugao referido no nimero anterior exerce-se mediante declaracao enviada ao

adjudicatario e nao implica a repeticao das prestagoes ja realizadas pelo mesmo nos termos previstos
no presente caderno de encargos, a menos que tal seja expressamente determinado pelo contraente
publico.

Clausula 24.2

Resolucdo por parte do adjudicatario

O adjudicatario pode resolver o contrato com os fundamentos previstos no artigo 332.° do Cédigo
dos Contratos Publicos.

2. Salvo na situagao prevista na alinea c) do n.° | do artigo 332.° do Codigo dos Contratos Publicos, o

direito de resolugao é exercido por via judicial.

3. A resolugio do contrato nao determina a repeticao das prestacoes ja realizadas pelo adjudicatario,

cessando, porém, todas as obrigagoes deste ao abrigo do contrato.
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Clausula 25.2

Execuc¢ao da caucido

I. A caugao prestada para bom e pontual cumprimento das obrigagdes decorrentes do contrato, nos
termos previstos no programa de concurso, pode ser executada pelo contraente publico sem
necessidade de prévia decisio judicial ou arbitral, para satisfacio de quaisquer créditos resultantes
de mora, cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo pelo adjudicatario das obriga¢oes
contratuais ou legais, incluindo o pagamento de sangbes contratuais, ou para quaisquer outros efeitos
resultantes do contrato ou da lei.

2. A resolugao do contrato pelo contraente publico nao impede a execugiao da caugiao nos termos da
lei ou do contrato.

3. Salvo no caso previsto no numero anterior, a execugao parcial ou total da caugido constitui o
adjudicatario na obrigagdao de proceder a sua reposigao pelo valor existente antes da execugao, no
prazo de |5 (quinze) dias apos a notificagao do contraente publico para esse efeito.

4. A caucao a que se referem os numeros anteriores é liberada no prazo de 30 dias apos o termo do
prazo das obrigagbes de correcao devidas pelo adjudicatario.

Clausula 26.2

Seguros

|. E da responsabilidade do adjudicatario a cobertura, através de contratos de seguro, dos seguintes
riscos:

a) Seguros de acidentes de trabalho;
b) Seguros de viaturas;

¢) Seguro de responsabilidade civil que cubra o valor do contrato e as operagoes a executar pelo
adjudicatério ao abrigo do mesmo.

d) Seguro de responsabilidade ambiental.

2. O contraente publico pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da
celebragao dos contratos de seguro referidos no nimero anterior, devendo o adjudicatario presta-
la no prazo de 5 (cinco) dias.

3. Relativamente ao Seguro de Responsabilidade Civil:

a. O Prestador de Servico subscrevera em seu préprio nome e de todos os eventuais contratados
e trabalhadores independentes, uma apodlice de seguro onde serao indemnizadas, em caso de
sinistro, as perdas e/ou danos de caracter patrimonial e nao patrimonial causado a terceiros em
geral e a AdCL em particular, em consequéncia da exploragio da instalagio e cuja responsabilidade
civil legal de natureza extracontratual pelo dano causado seja imputavel a qualquer das entidades
seguras na apdlice, por si isoladamente ou de forma solidaria;

b. E exigida a inclusdo da clausula especial de Responsabilidade Civil Cruzada, dado o envolvimento
de todas as entidades seguras;

c. Deverao ficar garantidas as consequéncias dos danos, tais como perdas de exploragao, lucros
cessantes e outros, desde que motivados por danos materiais e/ou corporais garantidos pelo
seguro;
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d. Para todos os efeitos deste seguro, devera constar nas Condi¢oes Particulares da Apolice que a
AdCL sera sempre considerada terceira, independentemente da sua relagiao juridica com o
tomador do seguro;

e. As perdas ou danos abrangidos pela presente apolice serao cobertos até ao limite de 1.250.000 €
(um milhdo, duzentos e cinquenta mil euros) por sinistro e anuidade.

4. Relativamente ao Seguro de Acidentes de Trabalho

a. Esta apdlice englobara todo o pessoal contratado pelo Prestador de Servigo, de acordo com a
legislagao em vigor em Portugal quanto ao seguro obrigatorio de acidentes de trabalho.

5. Relativamente ao Seguro Automovel

a. A apolice sera vilida para toda a frota de veiculos de locomogao propria do Prestador de Servico
e contratados que circulem na via publica ou nos locais de exploragao, sejam veiculos de
passageiros, de carga, considerando as exigéncias legais de Responsabilidade Civil Automovel. O
capital minimo a segurar sera de 5.000.000 € (cinco milhdes de euros).

6. Relativamente ao Seguro Ambiental

a. De acordo com o Decreto-Lei n° 147/2008 de 29 de julho, que estabelece o regime juridico da
responsabilidade por danos ambientais e transpoe para a ordem juridica nacional a Diretiva
2004/35/CE, os operadores passaram a ser responsaveis pelos danos causados aos recursos
naturais, habitats e espécies.

b. Enquadrando-se o ambito da atividade da presente Prestagdo de Servicos no Anexo Il do diploma
acima referido, de acordo com o respetivo artigo 22.°, devem os operadores constituir
obrigatoriamente uma ou mais garantias financeiras proprias e autoénomas, alternativas ou
complementares entre si ou a subscrever uma apolice de seguro em substituicao dessas garantias
financeiras, que lhes permitam assumir a responsabilidade ambiental inerente a atividade por si
desenvolvida.

CAPITULO IV
DISPOSICOES FINAIS

Clausula 27.°
Deveres de informacao

|. Cada uma das partes deve informar sem demora a outra de quaisquer circunstincias que cheguem
ao seu conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execugao do contrato, de acordo
com a boa-fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

3. No prazo de |5 (quinze) dias apés a ocorréncia de tal impedimento, a parte devera informar a outra
do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do contrato.
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Clausula 28.7
Comunicac¢oes

|. Salvo quando o contrario resulte do contrato, quaisquer comunicagoes entre o contraente publico e
o adjudicatario relativas ao contrato devem ser efetuadas através de carta registada com aviso de
rececao ou por correio eletronico, para os contatos identificados no contrato.

2. Qualquer comunicagio feita por carta registada é considerada recebida na data indicada pelos
Servicos postais.

3. Qualquer comunicacao feita por correio eletronico é considerada recebida na data constante do
respetivo recibo de recegao e leitura remetido pelo recetor ao emissor.

Clausula 29.7
Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo e fiscal de Coimbra, com renuncia expressa a qualquer outro.

Clausula 30.*
Direito aplicavel e natureza do contrato

O contrato rege-se pelo direito portugués e tem natureza administrativa.

Clausula 31.7
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no presente caderno de encargos sio continuos, correndo em sabados, domingos
e dias feriados, aplicando-se a contagem dos prazos as demais regras constantes do artigo 471.° do
Cadigo dos Contratos Publicos.
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ANEXO |
DESCRICAO DAS INFRAESTRUTURAS DO SUBSISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOUCAINHA

Neste anexo descrevem-se as Infraestruturas que constituem o Subsistema da Lougainha.

I. CAPTAGOES LOUGAINHA I E II

Trata-se de duas captagoes superficiais, localizadas nas Albufeiras das Barragens da Lougainha | e I,
situadas a montante da ETA de Cancelas. Esta agua ¢ agressiva, pouco mineralizada e que apresenta por
vezes cargas de ferro e manganés significativas.

2. ETA DE CANCELAS

A 3gua a tratar tem origem nas captagoes referidas no ponto |. A ETA tem capacidade maxima de 2.052
m3/dia com uma producao horaria de 102,6 m3/h, para um periodo de funcionamento diario de 20 horas
e esta preparada para fornecer uma qualidade da agua tratada, capaz de obedecer aos valores definidos
no Decreto-Lei n® 306/2007, de 27 de Agosto, relativa a qualidade das aguas destinadas para consumo
humano.

O processo de tratamento compreende as seguintes operagoes, segundo as fases: liquida - arejamento,
pré-oxidacao, mistura rapida, mistura lenta, decantagao, filtragao e remineralizagao, e desinfecao final;
solida - rececao e homogeneizagao de lamas, espessamento gravitico, desidratagao mecanica. Na figura
abaixo apresenta-se o fluxograma de tratamento, que se descreve de seguida.

Os reagentes utilizados nas varias etapas sao: pré-oxidagao e desinfecao final - cloro gasoso; coagulagao/
floculagao — Hidroxiclorossulfato de aluminio e soda cdustica; remineralizagao — didxido de carbono e
carbonato de calcio.

O reservatoério de agua tratada, dimensionado para assegurar o tempo de contacto suficiente a uma
desinfecdo total da agua a enviar a rede de distribuicdo é constituido por duas células de volume unitario
de 89 m3. Na saida deste reservatério encontram-se as sondas de medigao dos seguintes parametros:
cloro residual livre, turvagao, pH e temperatura.

Na estacao elevatoria de dgua tratada, o abastecimento do reservatério da Lougainha é garantido por 2
(1+1) grupos eletrobomba verticais multicelulares de capacidade unitaria 33 m3/h a 145 mca.

Atendendo ao facto de que, em anos mais problematicos (seca), por vezes a Albufeira de Lougainha, nao
permite a alimentagdo a ETA de Cancelas, a mesma é entao abastecida a partir do reservatério de Fonte
Fria, por recurso a conduta DN 200, conduta esta que garante a alimentagao gravitica “ETA de Cancelas
— reservatorio de Fonte Fria”.
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3. RESERVATORIO DA FONTE FRIA

O reservatério de Fonte Fria situa-se na localidade de Cancelas, Concelho de Penela. Trata-se de um
reservatoério do tipo apoiado / semienterrado, composto por duas células com capacidade util total de
2.000 m3, uma sala onde se encontram os equipamentos do cloro gas (garrafas, clorometros, etc.) e uma
camara de manobras, de acesso ao nivel do terreno, que aloja o equipamento e instalagSes elétricas de
comando e de controlo. Este reservatorio esta ainda equipado com medidores de cloro residual, pH e
condutividade.

A adugao a partir da ETA de Cancelas é gravitica para este reservatorio, o qual depois distribuira para a
rede em baixa. No periodo de estiagem, em que existe necessidade de reforco do sistema a partir do
sistema da Boavista, a agua é elevada para o reservatério de Fonte Fria Il a partir do reservatorio de
Vieiros e, deste, efetuada a elevagao para a ETA de Cancelas e/ou a adugao gravitica para a rede em baixa.

As células deste reservatorio encontram-se a cota de soleira 715 m e sio alimentadas desde o
Reservatério de Vieiros ou da prépria ETA de Cancelas. O acesso ao interior das células faz-se pelo
exterior, por intermédio de escadas em PRFV com guarda-corpos.

A recloragem da agua é efetuada por adicao de agua clorada, nas células de agua. Para a injegao de cloro,
recorre-se a 2 (I+1) reguladores de dosagem automaticos, de funcionamento por vacuo, com capacidade
unitaria maxima de 500 g/h e equipados com medidores de caudal de cloro. O fornecimento de cloro é
garantido por garrafas de capacidade unitaria 45 kg, instaladas em sala propria e disponibilizadas pela
AdCL. Para além dos referidos reguladores de dosagem automatica existe todo um conjunto de
equipamentos auxiliares, nomeadamente os injetores equipados com valvulas antirretorno e bombas de
agua motriz, que constituem o sistema de doseamento de cloro. A quantidade de cloro a adicionar em
cada momento, é controlada pela leitura do caudal aduzido a instalagdo com a respetiva dosagem
parametrizavel na supervisao.

O sistema de recloragem funciona quando este reservatorio recebe dgua proveniente da ETA da Boavista,
isto &, quando as bombas de Vieiros tém ordem de arranque, inicia-se a recloragem em ambas as células.
No final da bombagem a inje¢ao de cloro termina, mantendo-se a bomba de recirculagao a funcionar mais
uns minutos para eliminar o cloro no circuito de recloragem.

4. RESERVATORIO DA LOUGAINHA

Trata-se de um reservatorio do tipo apoiado/semienterrado constituido por uma unica célula com
capacidade Util total de 300 m3, uma cimara de manobras, que aloja o equipamento e instalagoes elétricas
de comando e de controlo. Este reservatério fica localizado a cerca de | km, a noroeste da povoagao de
Lougainha. O reservatério esta ainda equipado com medidores de cloro residual, pH e condutividade.

O acesso ao interior da célula faz-se pelo exterior, por intermédio de escadas em PRFV com guarda-
corpos no acesso a cobertura da camara de valvulas e desta a célula.

A célula estd dotada de ventilagao natural, de forma a garantir a adequada renovagao de ar no seu interior.
A célula deste reservatdrio encontra-se a cota de soleira 700,15 m e é alimentada desde a ETA de
Cancelas.
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5. RESERVATORIO/ESTACAO ELEVATORIA DE VIEIROS

Trata-se de um reservatério do tipo apoiado / semienterrado, composto por duas células com capacidade
util total de 1000 m3, uma cdmara de manobras, de acesso ao nivel do terreno, que aloja o equipamento
e instalagoes elétricas de comando e de controlo. O reservatorio esta ainda equipado com medidores de
cloro residual, pH e condutividade.

O acesso as células faz-se pelo exterior, por intermédio de escadas em PRFV com guarda-corpos no
acesso a cobertura da cdmara de valvulas e desta a cada uma das células.

Cada célula esta dotada de ventilagao natural, de forma a garantir a adequada renovagio de ar no seu
interior.

As células deste reservatério encontram-se a cota de soleira 214,5 m e sio alimentadas desde o N6 2 do
sistema da Boavista.

6. PONTO DE ENTREGA R6.1

Trata-se de um ponto entrega ao Municipio de Penela, composto por uma caixa enterrada com valvulas
de seccionamento e um medidor de caudal. Existe ainda um armario que aloja o equipamento e instalagSes
elétricas de comando e de controlo. Esta instalagao esta equipada com medidores de cloro residual.

7. PONTO DE ENTREGA DO CARDEAL

Trata-se de um ponto entrega ao Municipio de Miranda do Corvo, composto por uma caixa enterrada
com uma valvula motorizada, valvula reguladora de pressio e um medidor de caudal. Existe ainda um
armario que aloja o equipamento e instalagdes elétricas de comando e de controlo. Esta instalagao esta
equipada com medidores de cloro residual.

8. PONTO DE ENTREGA DE SOURAVAS

Trata-se de um ponto entrega ao Municipio de Miranda do Corvo, composto por uma caixa enterrada
com uma valvula motorizada, vélvula reguladora de pressio e um medidor de caudal. Existe ainda um
armario que aloja o equipamento e instalagoes elétricas de comando e de controlo. Esta instalagao esta
equipada com medidores de cloro residual.

9. CONDUTAS

Extensio Caixa

Conduta (km) Valvulas Ventosa | Descarga
CE_Vieiros - Fonte Fria 1,89 0 3 2
CE_Fonte Fria - ETA Cancelas 0,69 | | 0
AD_CAP - ETA Cancelas 3,40 I 5 2
CE_ETA - Loucainha 2,12 2 3 |
AD_Loucainha - PE Ré6.1 2,10 I 2 3
AD_LoucainhaDv - PE Cardeal 2,20 2 2 |

Legenda: AD — Adutora; CE — Conduta Elevatéria; Dv — Derivagao

PRC/2022/067/DAA/CP — “Prestacao de Servicos de Operagiao dos Subsistemas de Abastecimento de Agua da Loucainha, Mata
do Urso e Ribeira de Alge e Infraestruturas de Miranda do Corvo e Lousa e de Servigos de Manutengao no Subsistema da Ribeira
de Alge”

Caderno de Encargos

Aguas do Centro Litoral, S.A. 27/71



IM.097_00

CADERNO DE ENCARGOS para Prestacdo de Servicos de Operacdo dos Subsistemas de Abastecimento de Agua da
Loucainha, Mata do Urso e Ribeira de Alge, Infraestruturas de Miranda do Corvo e Lousd e de Servicos de Manutencdo
no Subsistema da Ribeira de Alge”

continuagao

ANEXO II
DESCRICAO DAS INFRAESTRUTURAS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA DE MIRANDA DO CORVO E LOUSA

MIRANDA DO CORVO

I. RESERVATORIO/ ESTACAO ELEVATORIA DO CABOUCO
O reservatorio do Cabouco situa-se na localidade de Miranda do Corvo, Concelho de Miranda do Corvo.

Trata-se de um reservatorio do tipo apoiado / semienterrado, composto por duas células circulares com
capacidade util total de 1.500 m3 e uma camara de manobras de acesso ao nivel do terreno, que aloja os
grupos elevatérios para Vale Colmeias e instalagoes elétricas de comando e de controlo. Este
reservatorio esta ainda equipado com medidores de cloro residual, pH e condutividade.

A aducao a este reservatorio é efetuada através de uma conduta gravitica FFD DN 500 proveniente do
reservatério Ceira lll (origem da agua ETA da Boavista), estando localizado a cota de soleira 175 m. O
acesso ao interior das células faz-se através da cobertura das células, pelo interior da cdmara de manobras
e por intermédio de escadas em PRFV com guarda-corpos.

Neste reservatorio existe um Ponto de Entrega ao municipio de Coimbra.

2. RESERVATORIO DE VALE COLMEIAS

O reservatorio de Vale Colmeias situa-se na localidade de Miranda do Corvo, Concelho de Miranda do
Corvo. Trata-se de um reservatério do tipo apoiado / semienterrado, composto por duas células
circulares com capacidade util total de 2.500 m3, uma sala onde se encontram os equipamentos do cloro
gas (garrafas, clorémetros, etc.) e uma camara de manobras, de acesso ao nivel do terreno, que aloja o
equipamento e instalagoes elétricas de comando e de controlo.

A adugio a este reservatoério é efetuada através de uma conduta elevatoria FFD DN 500 proveniente do
reservatério Cabouco (origem da agua ETA da Boavista), estando localizado a cota de soleira 290 m. O
acesso ao interior das células faz-se através da cobertura das células, pelo interior da cdmara de manobras
e por intermédio de escadas em PRFV com guarda-corpos.

Este reservatorio esta equipado com medidores de cloro residual, pH e condutividade.

A recloragem da agua é efetuada por adigao de agua clorada, numa picagem na conduta de adugao. Para
a injecao de cloro, recorre-se a 2 (I+1) reguladores de dosagem automaticos, de funcionamento por
vacuo, com capacidade unitaria maxima de 600 g/h e equipados com medidores de caudal de cloro. O
fornecimento de cloro é garantido por garrafas de capacidade unitaria 65 kg, instaladas em sala propria e
entregues diretamente na instalagao pelo fornecedor. Para além dos referidos reguladores de dosagem
automatica existe todo um conjunto de equipamentos auxiliares, nomeadamente os injetores equipados
com valvulas antirretorno e bombas de agua motriz, que constituem o sistema de doseamento de cloro.
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A quantidade de cloro a adicionar em cada momento, é controlada pela leitura do caudal aduzido a
instalacdo com a respetiva dosagem parametrizavel na supervisao.

Este reservatorio tem um Ponto de Entrega ao municipio de Miranda do Corvo e uma saida gravitica para
o reservatorio de Alto de Miranda.

3. RESERVATORIO DE ALTO DE MIRANDA

O reservatério de Alto de Miranda situa-se na localidade de Miranda do Corvo, Concelho de Miranda
do Corvo. Trata-se de um reservatorio do tipo apoiado / semienterrado, composto por duas células
circulares com capacidade (til total de 5.000 m3, uma sala onde se encontram os equipamentos do cloro
gas (garrafas, clorometros, etc.) e uma cdmara de manobras, de acesso ao nivel do terreno, que aloja o
equipamento e instalagoes elétricas de comando e de controlo.

A aducdo a este reservatorio é efetuada através de uma conduta gravitica FFD DN 500 proveniente do
reservatorio Vale Colmeias, estando localizado a cota de soleira 272 m. O acesso ao interior das células
faz-se através da cobertura das células, pelo interior da cdmara de manobras e por intermédio de escadas
em PRFV com guarda-corpos.

Este reservatorio esta equipado com medidores de cloro residual, pH e condutividade.

A recloragem da agua é efetuada por adicao de agua clorada, numa picagem na conduta de adugao. Para
a injecao de cloro, recorre-se a 2 (1+1) reguladores de dosagem automaticos, de funcionamento por
vacuo, com capacidade unitaria maxima de 600 g/h e equipados com medidores de caudal de cloro. O
fornecimento de cloro é garantido por garrafas de capacidade unitaria 65 kg, instaladas em sala propria e
entregues diretamente na instalagao pelo fornecedor. Para além dos referidos reguladores de dosagem
automatica existe todo um conjunto de equipamentos auxiliares, nomeadamente os injetores equipados
com valvulas antirretorno e bombas de agua motriz, que constituem o sistema de doseamento de cloro.
A quantidade de cloro a adicionar em cada momento, é controlada pela leitura do caudal aduzido a
instalagio com a respetiva dosagem parametrizavel na supervisao.

Este reservatério tem um Ponto de Entrega ao municipio de Miranda do Corvo e uma saida gravitica,
conforme esquema abaixo.

Os Noés de Miranda/Lousa e Miranda/Penela, sao duas Infraestruturas compostos por uma caixa enterrada
com valvulas de seccionamento e um armario que aloja o equipamento e instalagoes elétricas de comando
e de controlo.
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4. RESERVATORIO DE LAMAS

Trata-se de um reservatorio do tipo apoiado / semienterrado, composto por duas células com capacidade
util total de 500 m3, uma camara de manobras, de acesso ao nivel do terreno, que aloja o equipamento
de reforco de cloro e as instalacdes elétricas de comando e de controlo. O reservatorio esta também
equipado com medidores de cloro residual.

O acesso as células faz-se pelo exterior, por intermédio de escadas em PRFV com guarda-corpos no
acesso a cobertura da camara de valvulas e desta a cada uma das células.

As células deste reservatorio encontram-se a cota de soleira 257,61 m e sio alimentadas desde o N6
Miranda do Corvo/Lousa do Subsistema da Boavista.

A recloragem da agua é efetuada por adi¢ao de solugao de hipoclorito de sé6dio, numa picagem na conduta
de adugio. O doseamento do desinfetante é efetuado através de uma bomba doseadora, com capacidade
unitaria de Il L/h, sendo o armazenamento efetuado numa cuba de 500 litros. A quantidade de
desinfetante a adicionar, é controlada pela leitura do caudal aduzido a instalagdo com a respetiva dosagem
parametrizavel na supervisao.
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5. PONTO DE ENTREGA FOZ MOSTEIRO
Trata-se de um ponto entrega ao Municipio de Miranda do Corvo com um medidor de caudal
volumétrico.

6. PONTO DE ENTREGA DA LATA

Trata-se de um ponto entrega ao Municipio de Miranda do Corvo, composto por uma caixa enterrada
com valvula reguladora de pressao e um medidor de caudal. Existe ainda um armario que aloja o
equipamento e instalagoes elétricas de comando e de controlo e outro que aloja o Ponto de Amostragem.

7. PONTO DE ENTREGA DO RIBEIRO

Trata-se de um ponto de entrega ao Municipio de Miranda do Corvo, composto por uma caixa enterrada
com uma valvula motorizada, valvula reguladora de pressio e um medidor de caudal. Existe ainda um
armario que aloja o equipamento e instalagoes elétricas de comando e de controlo e outro que aloja o
Ponto de Amostragem.

LOUSA

l. RESERVATORIO DA LOUSA

O reservatorio da Lousa situa-se na localidade da Lousa, Concelho da Lousa. Trata-se de um reservatorio
do tipo apoiado / semienterrado, composto por duas células retangulares com capacidade Uutil total de
2.500 m3, uma sala onde se encontram os equipamentos do cloro gas (garrafas, clorémetros, etc.) e uma
cdmara de manobras, de acesso ao nivel do terreno, que aloja o equipamento e instalagoes elétricas de
comando e de controlo. Este reservatorio esta ainda equipado com medidores de cloro residual, pH e
condutividade.

A aducdo a este reservatorio € efetuada através de uma conduta gravitica FFD DN 400 proveniente do
N6 Miranda do Corvo/Lousa do Subsistema da Boavista (origem da agua ETA da Boavista), estando
localizado a cota de soleira 250 m. O acesso ao interior das células faz-se pelo exterior, através da
cobertura das células, por intermédio de escadas em PRFV com guarda-corpos.

A recloragem da agua é efetuada por adicao de agua clorada, no interior das células de agua tratada e/ou
numa picagem na conduta gravitica para o reservatorio da Sarnadinha. Para a inje¢ao de cloro, recorre-
se a | regulador de dosagem automatica, de funcionamento por viacuo, com capacidade unitaria maxima
de 250 g/h e equipado com medidor de caudal de cloro. O fornecimento de cloro ¢ garantido por garrafas
de capacidade unitaria 45 kg, instaladas em sala propria e disponibilizadas na instalagao pela AdCL. Para
além do referido regulador de dosagem automatica existe todo um conjunto de equipamentos auxiliares,
nomeadamente o injetor equipado com valvula antirretorno e bomba de agua motriz, que constituem o
sistema de doseamento de cloro. A quantidade de cloro a adicionar em cada momento, é controlada pela
leitura do cloro residual livre lido a saida do reservatério com a respetiva dosagem parametrizavel na
supervisao.

Este reservatério tem um Ponto de Entrega ao municipio de Lousa e uma saida gravitica para o
reservatério da Sarnadinha.
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2. RESERVATORIO/ ESTAGCAO ELEVATORIA DA SARNADINHA

Trata-se de um reservatorio do tipo apoiado / semienterrado constituido por duas células cilindricas,
com capacidade (til total de 2.500 m3, uma cidmara de manobras que aloja os 2 (I+1) grupos elevatérios
para o Fiscal, um RAC e instalagoes elétricas de comando e de controlo. O reservatério estd ainda
equipado com medidores de cloro residual, pH e condutividade.

A aducgao a este reservatério é efetuada através de uma conduta gravitica FFD DN 250 proveniente do
reservatorio da Lousa, estando localizado a cota de soleira 225 m. O acesso ao interior das células faz-
se pelo exterior, através da cobertura das células, por intermédio de escadas em inox com guarda-corpos.

Este reservatorio tem um ponto de entrega ao municipio de Lousid e uma saida elevatéria para o
reservatorio do Fiscal.

3. RESERVATORIO DO FISCAL

Trata-se de um reservatério do tipo apoiado / semienterrado, composto por duas células com capacidade
atil total de 1.000 m3, uma camara de manobras, de acesso ao nivel do terreno, que aloja o equipamento
e instalagSes elétricas de comando e de controlo. O reservatério esta ainda equipado com medidores de
cloro residual, pH e condutividade.

A adugio a este reservatorio ¢ efetuada através de uma conduta elevatéria FFD DN 200 proveniente do
reservatoério da Sarnadinha, estando localizado a cota de soleira 287 m. O acesso as células faz-se pelo
exterior, por intermédio de escadas em PRFV com guarda-corpos no acesso a cobertura da cimara de
valvulas e desta a cada uma das células.

Este reservatorio tem um ponto de entrega ao municipio de Lousa e uma saida gravitica para o ponto de
entrega de Vilarinho.

4. PONTO DE ENTREGA DE VILARINHO

Trata-se de um ponto de entrega ao Municipio da Lous3a, composto por uma caixa enterrada com uma
valvula de seccionamento e um medidor de caudal. Existe ainda um armario que aloja o equipamento e
instalagdes elétricas de comando e de controlo. Esta instalagao esta equipada com medidores de cloro
residual.

5. PONTO DE ENTREGA DA ZONA INDUSTRIAL ALTO DO PADRAO

Trata-se de um ponto de entrega ao Municipio de Miranda do Corvo, composto por uma caixa enterrada
com valvulas de seccionamento e um medidor de caudal. Existe ainda um armario que aloja o equipamento
e instalagdes elétricas de comando e de controlo. A adugao a esta infraestrutura é efetuada através da
conduta do N6 Miranda do Corvo/Lousa do Subsistema da Boavista.
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6. CONDUTAS

Extensio Caixa

Conduta (km) Valvulas Ventosa | Descarga
CE_Cabouco Il - Vale Colmeias 2,29 I 3 3
AD_Vale Colmeias - Alto de Miranda 8,28 6 I 7
AD_AIto de Miranda - Ribeiro 5,69 4 8 6
AD_Ribeiro - Lamas 2,99 | 3 3
AD_Alto de Miranda Dv - Lousa 10,60 | 10 10
AD_Lousi - Sarnadinha 3,07 0 3 4
AD_Fiscal - PE Vilarinho 2,54 I 4 2
AD_AIto de Miranda Dv - Vieiros 8,33 2 16 15

Legenda: AD — Adutora; CE — Conduta Elevatéria; Dv — Derivagao
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ANEXO liI

PLANTA DE LOCALIZACAO DAS INFRAESTRUTURAS DO SUBSISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOUCAINHA E INFRAESTRUTURAS DE
MIRANDA DO CORVO E LOUSA

A planta de localizacio das Infraestruturas do Subsistema de Abastecimento de Agua da Loucainha e
Infraestruturas de Miranda do Corvo e Lousa € o constante no ficheiro “ANEXO _lll_Planta localizagao

LCN MRC LSA pdf”.
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ANEXO IV

ESPECIFICACOES TECNICAS APLICAVEIS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
AGUA DA LOUCAINHA E INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
DE MIRANDA DO CORVO E LOUSA

Para a execucdo das rotinas de operacdo descritas no presente anexo e acompanhamento do

sistema de telegestao nas Infraestruturas indicadas no ANEXO I, devera:

i. Ser garantida a presenca didria de segunda a sabado das 08h00 as 17h00, de uma equipa de dois
operadores, devendo ser garantido que as segundas, tergas, quintas e sextas estao em simultaneo
ao servico dois operadores, sendo que nos restantes dias (quartas e sabados) devera estar apenas
um colaborador. Caso a AdCL entenda, a presenca diaria dos dois operadores, podera
ser de segunda a sexta.

ii. Devera ser acautelado o trabalho de prevengao no SAA da Lougainha, todos os dias entre as 17h
e as 8h. Este regime de disponibilidade ou prevencao pressupoe que os trabalhadores se obrigam
a iniciar a prestagao de trabalho suplementar no prazo maximo de 30 minutos, apos o contacto da
AdCL, pelo que se obrigam a manter-se permanentemente contactaveis durante o periodo de
disponibilidade ou prevengao. Em situages excecionais e quando solicitado pela AdCL, devera ser

considerado apoio aos SAA da Mata do Urso, SAA da Ribeira de Alge e SAA da Boavista.
iii. Estes colaboradores terao de ser portadores de um smartphone com chamadas e |G de dados.

iv. Ser alocada, para uso dos operadores, uma viatura comercial ligeira de dois lugares, Pick-up com
tragao 4x4 e cabine simples, onde deverao ser incluidos os custos com o combustivel, manutencao,

inspecoes e seguro legalmente exigido.

v. Ser garantido o fornecimento de equipamento e respetivos reagentes, para uso do operador de

servigo, para medigao de:
a. Concentragao de Cloro no ambiente - gama de medicao de 0 a 10 ppm;
b. Concentragao de Cloro Residual livre - gama de medigao de 0 a 2 ppm;
c. Concentragio de Aluminio - gama de medigdo de 0,020 a 0,5 mg/L Al (¥);
d. Concentragio de Ferro - gama de medicio de 0,020 a 3,00 mg/L Fe (*);
e. Concentracido de Manganés gama de medigdo de 0,006 a 0,700 mg/L Mn (*);

f.  pH, condutividade, temperatura e turvagao (*).
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(*) Nota: Uma vez que na ETA de Cancelas o processo de tratamento pode nao funcionar durante periodos
de tempo alargados, deve o Prestador de Servigos considerar a afetagdo deste equipamento e respetivos
consumiveis (reagentes), para a monitorizagdo de aluminio, ferro, manganés, pH, condutividade, temperatura

e turvagao, apenas quando o processo de tratamento estd a funcionar.

vi. Ser garantido que todo o equipamento alocado a Prestagdao de Servigos deve possuir marcagao

CE e apresentar evidéncias da sua calibragao/verificagao.

vii. No caso da medigao do cloro residual livre, e de modo a verificar a resposta do equipamento, de
forma a garantir que da parte instrumental nao existem desvios que afetem os resultados da
monitorizagdo deste parametro, deve ser considerada a utilizagio de padroes de controlo
(preferencialmente rastreaveis, dentro do prazo de validade) usados na rotina, e que devem
enquadrar a gama de trabalho (ex: | padrio proximo do limite de quantificacao (0,1 ou 0,2 mg/l),
| padrao intermédio (0,5 mg/l) e | padrao préximo do limite superior da gama de trabalho (1,0 ou

2,0 mg/l).

I. ATIVIDADES DE OPERACAO

Todo o planeamento e registo das agbes de operaciao é efetuado no software Navia®. Nas tabelas
seguintes apresentam-se as tarefas que devem ser realizadas pelo Operador e a sua periodicidade.

ACAO TAREFAS FREQUENCIA
ETA de Cancelas
- Verificar e reconhecer os alarmes ativos
Acompanhamento da . . ~ -
~ - Comunicar superiormente os alarmes que nao Diaria
telegestao
consegue anular
Verificagdo de estado - Inspegdes de orgaos e equipamentos Diaria
~ — Sempre que
Manutengao - Efetuar tarefas de manutengao nivel 1.5 pre q
necessario
- Registar o consumo de energia da ETA Semanal
Leituras
Geral - Registar os valores de caudal (entrada e saida) Diaria
. . ~ - Limpeza do espago fisico com excegdo das instalagdes
Limpezas instalagoes s Semanal
elétricas
Substituir os filtros dos - . .
. - Substituir os filtros dos ventiladores dos quadros
ventiladores dos quadros o Anual
o elétricos
elétricos
- Isolar célula de agua tratada de modo a verificar a
existéncia de fugas
Estanquidade - Retirar leituras da altura da agua Anual
- Efetuar as manobras de valvulas necessarias para
permitir o isolamento da célula
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nos filtros

AGCAO TAREFAS FREQUENCIA
- Manobra de valvulas para permitir o esvaziamento
- Acompanhamento dos trabalhos efetuados pelo
restador de servico
Acompanhamento da P L s .
higienizacio - Esta atividade pressupGe a lavagem dos seguintes Anual
g ¢ orgaos: cascata de arejamento, cimaras mistura,
decantadores, tanque de agua decantada, tanque de
regularizagdo de lamas e tanque de agua tratada
Albufeira da - Inspecionar a envolvente da albufeira
Barragem Inspegdo e leituras - Registar nivel da albufeira (régua limniétrica instalada Semanal
Lougainha Il no paredio)
. - Registar os valores de pH, temperatura, turvagao, -
Leituras gistal P mpP ¢ Diaria
condutividade, ferro e manganés
Captagio
(entrada da - Verificar o funcionamento dos analisadores de pH,
ETA) (%) Calibragao / Manutengiao | turvagao e condutividade Semanal
das sondas - Sempre que necessario proceder a sua calibragio e
manutengao
Verificagao de . . .
eag - Verificar o funcionamento do agitador Semanal
. equipamentos
Camara de . . .
. - Verificar o funcionamento dos analisadores de pH e
Mistura . - ~ .
N Calibracao / Manutencao | Cloro Residual
Rapida (*) L. \ . ~ Semanal
das sondas - Sempre que necessario proceder a sua calibragio e
manutengao
- Verificar o funcionamento das bombas doseadoras e
Verificagao de compressor Semanal
equipamentos - Inspecionar os circuitos de injegdo dos reagentes de
modo a precaver fugas ou entupimentos
Sala s | Nivel dos Reagentes - Verificar o nivel dos reagentes (Coagulante e NaOH) Semanal
Reagentes (*)
. - Limpeza das cubas dos reagentes - Coagulante e
Limpeza das cubas P g € Anual
NaOH)
Abastecimento de - Trasfega de NaOH Sempre que
Reagentes - Trasfega de Coagulante necessario
Sala do Cloro | Troca de garrafas de - Colaborar na descarga das garrafas de cloro Sempre que
*) cloro - Troca de garrafas de cloro necessario
. - Limpeza automatica dos decantadores, através das .
Limpeza dos decantadores d de fund Trimestral
Decantadores escargas de fundo
*
) Limpeza das redes da - Retirar os residuos que se acumulam nas redes dos
, Semanal
saida decantadores
. . | Verificagdo de - Verificar o funcionamento das bombas de elevagio de
Reservatério . . s ~ Semanal
.| equipamentos agua a filtragao
de Regulagao
de Agua
Decantada (* . - Registar os valores de pH, temperatura, turvacao, .
©) Leituras gistar P P ¢ Diaria
condutividade e cloro residual
Verificagdo das condiges . ~ . -
§ oncle - Verificar a pressao de servigo dos filtros (3,5 bar) Diaria
) " de trabalho dos filtros
Filtros (*)
Verificagio da pressio . . . I -
- Verificar o diferencial de pressao (in e out) Diaria
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AGCAO TAREFAS FREQUENCIA
- Verificar o pH
Verificar a qualidade da - Garantir uma concentragio de cloro residual livre Diaria
agua a saida dos filtros entre 0,2 e 0,5 mg/l. Se necessario proceder ao ajuste
da dosagem de cloro na pré-cloragem
. ~ ~ - Verificar o funcionamento dos analisadores
Calibragao / Manutengao L R . ~
- Sempre que necessario proceder a sua calibragio e Semanal
das sondas ~
manutengdo
Abastecimento do - Efetuar o reabastecimento de carbonato de cilcio nos Sempre que
Carbonato de Calcio filtros n.°2 en.° 4 necessario
- Proceder a lavagem alternada dos filtros - linha | e 3;
Lavagem dos Filtros elinha2e 4 A definir consoante a
(automatica) Nota: a periodicidade de lavagem dos filtros esta necessidade
dependente da qualidade da agua bruta
Valvula de injegao - Verificar o funcionamento da valvula de injegao Diaria
In]eg;z% CO2 | | eituras - Registar o caudal/ consumo CO> Diaria
. . . . . Sempre que
Verificar nivel de CO» - Abaixo dos 30%, comunicar superiormente P ,q.
necessario
. ~ - Verificar o funcionamento dos clorémetros e bombas
Verificagao de . . . -
. de dgua motriz para precaver possiveis fugas ou Diaria
equipamentos -
L entupimentos
Injecao de -
Cloro () Verificar o valor de cloro
residual livre nas etapas . — - -
L - Ajustar o valor da injegao de cloro, se necessario Diaria
de pré-oxidagio e
desinfegio final
Verificaio de - Verificar o funcionamento das bombas Diaria
equipamentos - Verificar o funcionamento da central hidropressora Diaria
- Registar os valores de pH, temperatura, turvagao,
~ condutividade, cloro residual, ferro, aluminio e
Estacio . . .
< Leituras manganés Diaria
Elevatoria S A
(*) Estes 3 dltimos pardmetros, apenas quando o
tratamento fisico-quimico estiver a funcionar
. ~ ~ - Verificar o funcionamento dos analisadores
Calibracao / Manutengao L. . h ~
- Sempre que necessario proceder a sua calibragio e Semanal
das sondas ~
manutengao
- Verificar o funcionamento da bomba de lamas
. ~ - Verificar o espessador
Verificagao de . . . ~
. - Verificar o funcionamento da unidade de preparagio Semanal
equipamentos .
Tratamento de polimero
de Lamas (¥) - Verificar o funcionamento do filtro prensa
. " - Repor o polieletrdlito na tremonha existente na Sempre que
Polieletrdlito - ~ L
unidade de preparagio necessario

NOTA: Uma vez que na ETA de Cancelas o processo de tratamento pode nao funcionar durante periodos de
tempo alargados, deve o Prestador de Servicos considerar que as tarefas assinaladas com (*) apenas sdo para realizar
quando o processo de tratamento esta a funcionar, bem como a afetagao de equipamento e respetivos consumiveis
(reagentes).
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ACAO | TAREFAS | FREQUENCIA
Gerais (reservatorios, estacoes elevatdrias, pontos de entrega e condutas)
Leituras - Registo das leituras de energia e caudais Semanal
. . - Medir cloro residual e verificar se o valor esta dentro dos
Qualidade da agua n A Semanal
parimetros desejados
Inspegdo dos equipamentos - Inspecio de todos os equipamentos e registo de anomalias Semanal
Calibracao / Manutengio das - Verificar o funcionamento dos analisadores de Cloro Residual Semanal
sondas - Sempre que necessario proceder a sua calibragdo e manutengao
Leituras de faturagao - Acompanhar os Clientes nas leituras para efeitos de faturagiao Mensal
Limpezas instalagoes - Limpeza do espago fisico com excegio das instalagdes elétricas Mensal
Substituir os filtros dos
ventiladores dos quadros - Substituir os filtros dos ventiladores dos quadros elétricos Anual
elétricos
Inspegdo de condutas e - Inspecionar todo o percurso das condutas, respetivas caixas e Anual
ventosas ventosas
- Isolar célula de agua tratada de modo a verificar a existéncia de
. fugas
Estanquidade dos gas. . .
. - Retirar leituras da altura da agua Anual
reservatorios . - I
- Efetuar as manobras de valvulas necessarias, para permitir o
isolamento da célula
- Manobra de valvulas para permitir o esvaziamento e posterior
Acompanhamento da enchimento das células dos reservatérios Anual
higienizagdo dos reservatérios | - Acompanhamento dos trabalhos efetuados pelo prestador de
servico
~ . . Sempre que
Manutenc¢io dos equipamentos | - Manutengao nivel 1.5 Pre q
necessario
. - Acionamento manual e automatico das valvulas Sempre que
Manobra de valvulas . . L
- Inspecio visual das valvulas necessario
. . Sempre que
Drenagem de caixas - Efetuar a drenagem de caixas pre q
necessario
Reservatérios de Fonte Fria, Vale Colmeias, Alto de Miranda e Lousda
- Colaborar na descarga das garrafas de cloro Sempre que
Troca de garrafa de cloro (L
- Troca de garrafas de cloro necessario
Reservatério de Lamas
Transvase de Hipoclorito de I . . o Sempre que
5 P - Transvase e diluigao do hipoclorito de sédio pre 9!
Sédio necessario

2. LocAL DE TRABALHO

Os Operadores, afetos a presente Prestacao de Servigos, terdo o seu local de trabalho na area geografica
do Subsistema de Abastecimento de Agua da Loucainha e das Infraestruturas de abastecimento de agua
pertencentes a Miranda do Corvo e Lous3, estando incluidos todos os trajetos entre as Infraestruturas
identificadas no ANEXO Il e Il

As instalacoes sociais, dos recursos humanos afetos a Prestacao de Servicos, estardo localizadas na ETA

de Cancelas, localidade de Espinhal, concelho de Penela.
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Em casos pontuais, a AdCL pode solicitar a afetagao destes Operadores a qualquer infraestrutura do
Subsistema da Boavista, identificadas no ANEXO V, sendo que as atividades a realizar nestas

Infraestruturas serao as mesmas descritas no ponto | deste anexo.
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ANEXO YV

PLANTA DE LOCALIZAGCAO DAS INFRAESTRUTURAS DO SUBSISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA DA BOAVISTA

Fazem parte do Subsistema de Abastecimento de Agua da Boavista as Infraestruturas dos concelhos de
Coimbra, Condeixa-a-Nova e Mealhada, constantes na planta de localizagdio do ficheiro
“ANEXO_V_Planta localizagao BVT.zip”, bem como as instalagées dos concelhos de Miranda do Corvo

e Lousa, constantes no ANEXO IlIl.

PRC/2022/067/DAA/CP — “Prestacao de Servicos de Operagiao dos Subsistemas de Abastecimento de Agua da Loucainha, Mata
do Urso e Ribeira de Alge e Infraestruturas de Miranda do Corvo e Lousa e de Servigos de Manutengao no Subsistema da Ribeira

de Alge”
Caderno de Encargos

Aguas do Centro Litoral, S.A. 41/71



IM.097_00

CADERNO DE ENCARGOS para Prestacdo de Servicos de Operacdo dos Subsistemas de Abastecimento de Agua da
Loucainha, Mata do Urso e Ribeira de Alge, Infraestruturas de Miranda do Corvo e Lousd e de Servicos de Manutencdo
no Subsistema da Ribeira de Alge”

continuagao

ANEXO VI
DESCRICAO DAS INFRAESTRUTURAS DO SUBSISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA DA MATA DO URsO

| CAPTACOES DA MATA DO URSO -L6,L7ELIO

Trata-se de trés captagoes subterraneas, localizadas na freguesia da Guia, com caudal maximo instantaneo
de 75l/s para os furos L6 e L7 e 40l/s para o furo L10. Com volume mensal maximo de 162 000 m3, para
os furos L6 e L7 e 86 400 m? para o furo LI0.

2 TORRE DE PRESSAO
Trata-se um reservatério com capacidade para 300 m3 localizado num ponto intermédio entre as
captagoes da Mata do Urso e a ETA do Padl.

3 CAPTACOES DO PAUL
Trata-se de duas captagbes subterraneas, localizadas na freguesia de Monte Redondo, com uma
capacidade de exploragao diaria de 1.047,9 m3/dia para o furo ACI5 e 1.037,2 m3/dia para o furo JKI7.

4 ETA DO PAUL (antiga)

A agua a tratar tem origem nas captagoes referidas no ponto 3. A ETA tem um processo de corregao de
pH com recurso a Hidréxido de Calcio, estando para o efeito contemplada uma etapa de preparagao de
leite de cal e esta preparada para fornecer uma qualidade da agua tratada, capaz de obedecer aos valores
definidos no Decreto-Lei n° 306/2007, de 27 de agosto, relativa a qualidade das aguas destinadas para
consumo humano.

5 ETA DO PAUL (nova)

A dgua a tratar tem origem nas captagoes referidas no ponto |. A ETA tem capacidade maxima de I 1.160
m3/dia com uma produgao horaria de 700 m3/h, para um periodo de funcionamento diario de 16 horas e
esta preparada para fornecer uma qualidade da agua tratada, capaz de obedecer aos valores definidos no
Decreto-Lei n° 306/2007, de 27 de agosto, relativa a qualidade das aguas destinadas para consumo
humano.

A ETA do Pall esta inserida no denominado complexo da Mata do Urso que contempla um reservatorio,
com duas células de 1500 m3? de capacidade unitaria. O acesso as células faz-se pelo interior, por
intermédio de escadas executadas em PRFV com guarda quebra-costas.

Esta ainda contemplada uma etapa de cloragem de agua no reservatério (2 clorémetros), uma estagao
elevatoria constituida por 5 grupos eletrobomba (cada 450 m3/h), que eleva agua para o reservatorio de
Lavagedas/Arroteia e uma etapa de recloragem (2 clorémetros). O reservatério esta equipado com
medidor de cloro residual e pH.
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6 RESERVATORIO DE LAVEGADAS/ARROTEIA

O reservatorio de Lavegadas/Arroteia é constituido por 2 células com capacidade unitaria de 2.500 m3
e uma camara de manobras comum a ambas as células onde se encontram instalados as tubagens de
entrada e de saida das mesmas, assim como todos os equipamentos eletromecanicos. O reservatoério
esta equipado com medidores de cloro residual e pH.

7 CAPTACOES DE AMOR

Trata-se de trés captagbes subterraneas, localizadas na freguesia da Amor, com caudal maximo
instantaneo de 30 /s para o furo SL 10, 60 |I/s para o furo SL 13 e 70 I/s para o furo SL 14. Com volume
mensal maximo de 77.760 m3 para o furo SLI10, 155.520 m3 para o furo SLI13 e 181.440 m3 para o furo
SLI14.

8 RESERVATORIO DE AMOR e ESTAGAO ELEVATORIA DE AMOR

O reservatério de Amor é constituido por 2 células com capacidade unitaria de 600 m3 e possuiu um
sistema de cloragem, por cloro gasoso em garrafas de 65 kg. O reservatério esta equipado com
medidores de cloro residual e pH. O acesso as células é feito pela parte exterior das mesmas, com
recurso a escadas de PRFV.

A estagao elevatéria de Amor localiza-se no edificio contiguo ao reservatorio de Amor e possuiu 2 grupos
eletrobomba de elevacao de agua para a EE de Porto Figueira, nesse edificio encontram-se ainda os
quadros elétricos e as tubagens de distribuicao de agua.

9 ESTACAO ELEVATORIA DE PORTO FIGUEIRA

Trata-se de uma estagao elevatoria com 1.900 m3/h que eleva para os reservatérios de Leiria Sul, Leiria
Norte e Gandara e que possuiu um sistema de recloragem, com recurso a cloro gasoso em garrafa de
65 kg. O local encontra-se equipado com medidor de cloro residual.

10 RESERVATORIO DE GANDARA

E um reservatério constituido por 2 células com capacidade unitiria de 300 m® e uma cAmara de
manobras comum a ambas as células onde se encontram instalados as tubagens de entrada e de
saida das mesmas, assim como todos os equipamentos eletromecanicos.

No edificio do reservatério da Gandara estio ainda localizados dois grupos eletrobomba, que permitem
elevar 4gua para o ponto de entrega da Boavista.

1 PONTO DE ENTREGA DA BOAVISTA

Trata-se de um ponto de entrega ao Municipio de Leiria, composto por uma caixa enterrada com uma
valvula motorizada e um medidor de caudal. Existe ainda um armario que aloja o equipamento e
instalacoes elétricas de comando e de controlo.

12 PONTO DE ENTREGA DE LEIRIA NORTE
Trata-se de um ponto de entrega ao Municipio de Leiria, composto por um medidor de caudal. Existe
ainda um armario que aloja o equipamento e instalagcoes elétricas de comando e de controlo. Esta
instalagdo esta equipada com medidores de cloro residual.
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13 PONTO DE ENTREGA DE LEIRIA SUL

Trata-se de um ponto de entrega ao Municipio de Leiria, composto por uma caixa enterrada com uma
valvula motorizada e um medidor de caudal. Existe ainda um armario que aloja o equipamento e
instalagoes elétricas de comando e de controlo. Esta instalagdo estd equipada com medidores de cloro

residual.

14 CAPTACOES DA BAROSA

Trata-se de trés captagoes subterraneas, localizadas na freguesia de Barosa, com uma capacidade de
exploracao diaria de 1.009,2 m3/dia para o furo SL3, 1.054,9 m3/dia para o furo SL6 e 2.232,4 m3/dia para
o furo SL7.

15 RESERVATORIO DE BAROSA

E um reservatério constituido por 2 células com capacidade unitiria de 500 m3 e uma cdmara de
manobras comum a ambas as células onde se encontram instalados as tubagens de entrada e de saida das
mesmas, assim como todos os equipamentos eletromecanicos.

No edificio do reservatério da Barosa estdo ainda localizados dois grupos eletrobomba, que permitem
elevar agua para o reservatorio de Parceiros.

16 RESERVATORIO DE PARCEIROS

E um reservatério constituido por 2 células com capacidade unitaria de 4.000 m3 e uma cimara de
manobras comum a ambas as células onde se encontram instalados as tubagens de entrada e de saida das
mesmas, assim como todos os equipamentos eletromecanicos.
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17 CONDUTAS

Conduta Ex;lfnr:;io vg':‘l,i:; s Ventosa Descarga

AD_Barosa - PE Barosa 0,3 0 0 0
AD_CAP Amor - EE Porto Figueira 51 2 | 9
AD_Lavegadas/Arroteia - N6 | 14,7 6 24 8
AD_TP - ETA Paul/Monte Redondo 10,2 3 7 3

CE_Barosa - Parceiros 1,8 0 4 3
CE_CAP Barosa - Barosa 0,7 0 0 |

CE_CAP Paul | - ETA Paul/Monte Redondo 0,1 0 0 0
CE_CAP Paul 2 - ETA Paul/Monte Redondo 0,1 0 0 0
CE_Cruz de Areia - Parceiros 1,9 0 6 5
CE_Gandara - PE Boavista 3,9 4 10 I
CE_LI10 - TP(Sul) 0,9 I I 2
CE_L3 - TP(Norte) 1,7 I 2 3
CE_L6 - TPDv 0,6 0 I I

CE_L7 - TPDv 0,8 I I 0
CE_L9 - TPDv 0,1 - - -

CE_Paul - PE Bajouca 0,1 0 7 8
CE_Paul - PE Ervedeira 0,1 0 3 10
CE_Paul - PE Monte Redondo 0,1 0 0 0
CE_Paul/Monte Redondo - Lavegadas/Arroteia 9,7 4 I5 8
CE_Porto Figueira - PE Santo Anténio 49 3 3 5
CE_Porto FigueiraDv - Gandara 1,0 | 2 2
CE_Porto FigueiraDv - PE Cruz de Areia 5,6 2 6 6

Legenda: AD — Adutora; CE — Conduta Elevatéria; Dv — Derivagao
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ANEXO VI
PLANTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA MATA DO URSO

A planta de localizagio das Infraestruturas do Subsistema de Abastecimento de Agua da Mata do Urso e
Infraestruturas de Miranda do Corvo e Lousa é o constante no ficheiro “ANEXO_VIl_Planta localizagao

MU.pdf”.
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ANEXO VI

ESPECIFICAGCOES TECNICAS APLICAVEIS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE

AGuA DA MATA DO URsO

Para a execugdo das rotinas de operacdo descritas neste anexo, devera ser garantido:

Vi.

vii.

viii.

A equipa sera constituida por uma equipa de turnos, que estara afeta a ETA do Padll e uma equipa
que efetuara rondas nas Infraestruturas da Mata do Urso. A equipa de turnos sera mista, constituida

por | operador da AdCL e 4 operadores afetos e da responsabilidade do adjudicatario.

Face ao descrito no ponto anterior, a proposta devera considerar a presenga didria de um
operador por um periodo de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 365 dias por ano, para execugao
de rotinas de operagao, descritas no presente anexo e acompanhamento do sistema de telegestao
nas Infraestruturas indicadas no ANEXO VI, para este item devem ser considerados 4 (quatro)

operadores.

Devera ser considerada na proposta a substituicao do operador da AdCL, que integrara a equipa

de turnos, considerada em i), em qualquer situagiao de auséncia como por exemplo férias, baixa

médica, acidente de trabalho, apoio a familia, etc.——;

A proposta deve ainda considerar a presenca de 2 (dois) operadores no periodo compreendido
entre as 8h00 e as 17h00, todos os dias da semana (segunda a sexta), para execugao de rotinas de

operagao indicadas no presente anexo.

Devera ser considerado, a titulo excecional, que os operadores considerados no nimero anterior,

poderio realizar trabalho de prevengao, conforme descrito na clausula 8.%.

Devera ser considerada a permuta entre operadores afetos as rondas de operagao afetas ao SAA
da Mata do Urso e operadores afetos a operagio do SAA da Ribeira de Alge. Ou seja, qualquer
dos operadores considerados nos ANEXOS VIl e Xl poder3, a solicitagao da AdCL, realizar

tarefas em qualquer um dos dois SAA.

Os operadores no ambito da Prestagao de Servigos serdao responsaveis pela colheita de amostras
de dgua, para cumprimento do Plano de controlo operacional da AdCL, a ocorrer semanalmente.

Para o efeito o adjudicatario devera ministrar aos operadores a formagao adequada.

Devera ainda ser considerada na Prestacao de Servigos a colheita de amostras para cumprimento
do Plano de Controlo da Qualidade da Agua, conforme especificado na clausula 8.7, que decorrera

com a periodicidade maxima de uma vez por semana.
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iX. Para uso do(s) operador(es), uma viatura ligeira de mercadorias de dois lugares, onde deverao ser

incluidos os custos com o combustivel, manutengao, inspegoes e seguro legalmente exigido;
x. Dois smartphones com chamadas e | G de dados para distribuigao pelas equipas;

xi. Equipamento portatil e respetivos reagentes, para medicao de concentragao de Cloro no ambiente

- gama de medicao de O a 10 ppm;

xii. A disponibilizagio de Equipamento portatil e respetivos reagentes, para uso do operador de
servico, para medicao de concentragao de cloro residual livre - gama de medicao de 0 a 2 mg/L.
De modo a verificar a resposta do equipamento, e de forma a garantir que da parte instrumental
ndo existem desvios que afetem os resultados da monitorizagao deste parametro, deve ser
considerada a utilizagdo de padroes de controlo (preferencialmente rastreaveis, dentro do prazo
de validade) usados na rotina, e que devem enquadrar a gama de trabalho (ex: | padrio préximo
do limite de quantificagao (0,1 ou 0,2 mg/l), | padrao intermédio (0,5 mg/l), e | padrao proximo

do limite superior da gama de trabalho (1,0 ou 2,0 mg/l).

I. ATIVIDADES DE OPERACAO

Todo o planeamento e registo das agoes de operagao sao efetuados no software Navia®.
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Acdo Tarefas Frequéncia
Estacdo Elevatéria de Porto Figueira
Registar os valores de caudal Diaria
Registar os valores de energia elétrica Diaria
Geral Leituras Visualizar niveis de dgua no reservatério Diaria
Registo de horas de funcionamento de equipamentos Diaria
Registar valor de cloro residual Diaria
Rececao Rececio e controlo de reagentes Quando necessario
Controlo de — . -
Reagentes Controlo Substituicdo dos depdsitos dos reagentes Quando necessario
Quantidades Controlo de stocks Uma vez por semana
ualidade da . . . Sempre que
Q . Colheitas Colheita de amostras para cumprimento do PCO pre 9!
agua necessario
. ~ Verificar o funcionamento dos clorémetros e bombas de
Verificagao dos , . , . .
. agua motriz para precaver possiveis fugas ou Diaria
. equipamentos .
Injecao de entupimentos
Cloro Calibragao/ Verificar o funcionamento dos analisadores de cloro
Manutengdo de | residual (sempre que necessario proceder a calibragio e 2 vezes por semana
sondas manutengao)
~ Manutengiao - Sempre que
Manutengao , ¢ Efetuar tarefas de manutengao nivel 1.5 pre q
nivel 1.5 necessario
Verificagao de - ~ .. . -
Inspecao Inspegao de orgaos e equipamentos Diaria
estado
Reservatério de Amor
Leituras Registar os valores de caudal Diaria
Registar os valores de energia elétrica Diaria
Visualizagio de niveis de agua no reservatorio Diaria
~ Registos de horas de funcionamento de equipamentos Diaria
Geral Rececgao g quiP
Registar valor de cloro residual Diaria
Recegao e controlo de reagentes Quando necessario
Controlo de Controlo Substituicdo dos depdsitos dos reagentes Quando necessario
Reagentes Quantidades Controlo de stocks Uma vez por semana
ualidade da . . . Sempre que
Q . Colheitas Colheita de amostras para cumprimento do PCO Pre q
agua necessario
. ~ Verificar o funcionamento dos clorémetros e bombas de
Verificacao dos , . .. -
. agua motriz para precaver possiveis fugas ou Diaria
equipamentos :
Injecdo de Cloro entupimentos
alibragao erificar o funcionamento dos analisadores de cloro
: Calibragao/ Verificar o f to dos analisadores de cl
Manutengdo de | residual (sempre que necessario proceder a calibragio e 2 vezes por semana
sondas manutengio)
~ Manutengao P Sempre que
Manutengao , ¢ Efetuar tarefas de manutengao nivel 1.5 P ,q,
nivel 1.5 necessario
Verificagao de ~ ~ .~ . o
Inspegao Inspegdo de 6rgios e equipamentos Diaria
estado
Furos de Casal dos Claros e Barosa
) Registar os valores de caudal 3 vezes por semana
Leituras ) L.
Geral Registar os valores de energia elétrica 3 vezes por semana
. Limpeza do espago fisico com excegao das instalagoes
Limpezas L 3 vezes por semana
elétricas
ualidade da . . . De acordo com o
Q . Colheitas Colheita de amostras para cumprimento do PCO
agua planeado pela AdCL
~ Manutengao T Sempre que
Manutengao , ¢ Efetuar tarefas de manutengao nivel 1.5 P ,q,
nivel 1.5 necessario

IM.097_00
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Verificagao de

Inspegdo Inspegdo de orgaos e equipamentos Diaria
estado pe¢ pe¢ 8 quip
Reservatério de Gandara, Barosa e Parceiros
) Registar os valores de caudal 3 vezes por semana
Leituras - —
Geral Registar os valores de energia elétrica 3 vezes por semana
. Limpeza do espago fisico com excecido das instalagSes
Limpezas - 3 vezes por semana
elétricas
Verificagao de ~ ~ _ .
estado Inspegao Inspegdo de o6rgaos e equipamentos 3 vezes por semana
Furos da Mata do Urso, L6, L7, LI10
. Registar os valores de caudal 3 vezes por semana
Leituras 3 .
Geral Registar os valores de energia elétrica 3 vezes por semana
. Limpeza do espago fisico com excegao das instalagoes
Limpezas o 3 vezes por semana
elétricas
ualidade da . . . De acordo com o
Q . Colheitas Colheita de amostras para cumprimento do PCO
agua planeado pela AdCL
~ Manutencgao . Sempre que
Manutengao , ¢ Efetuar tarefas de manutengao nivel 1.5 pre q
nivel 1.5 necessario
Verificagao de ~ ~ .~ . .
Inspecao Inspecao de orgaos e equipamentos Diaria
estado
Torre de pressdo
. Registar os valores de caudal 3 vezes por semana
Leituras 3 ..
Registar os valores de energia elétrica 3 vezes por semana
Geral . Limpeza do espago fisico com excegio das instalagdes
Limpezas L 3 vezes por semana
elétricas
Limpeza Limpeza da areia acumulada na torre 3 vezes por ano
Verificagao de ~ ~ .~ .
estado Inspegdao Inspegdo de orgaos e equipamentos 3 vezes por semana
ETA do Padl
Acompanhamento da Telegestaio SAA Mata do Urso Diaria
Acompanhamento da Telegestao SAA Ribeira de Alge Diaria
Registar os valores de caudal Diaria
Leituras Registar os valores de energia elétrica Diaria
Geral Visualizar niveis de agua no reservatoério Diaria
Registo de horas de funcionamento de equipamentos Diaria
Registar valor de cloro residual Diaria
Recegao Recegio e controlo de reagentes Quando necessario
Controlo de . . L
Reagentes Controlo Substituicao dos depositos dos reagentes Quando necessario
Quantidades Controlo de stocks Uma vez por semana
Preparagao da Colocagao de sacos na cuba de preparagio
Preparacdo de solugdo de ~ .
parag ¢ Controlo da preparagao Uma vez por dia
reagentes Carbonato de
Sodio Controlo dos equipamentos de doseamento
ualidade da . . . . .
Q 4gua Colheitas Colheita de amostras para cumprimento do PCO Qualidade da agua
. ~ Verificar o funcionamento dos clorémetros e bombas de
Verificacao dos , . .. -
. agua motriz para precaver possiveis fugas ou Diaria
- equipamentos :
Injecao de entupimentos
Cloro Calibracao/ Verificar o funcionamento dos analisadores de cloro
Manutengdo de | residual (sempre que necessario proceder a calibragio e 2 vezes por semana
sondas manutengio)
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~ Manutengiao - Sempre que
Manutengao , ¢ Efetuar tarefas de manutengao nivel 1.5 pre q
nivel 1.5 necessario
Verificagao de - ~ .. . -
Inspecao Inspegao de orgaos e equipamentos Diaria
estado
Antiga ETA do Paul
. Acdes de limpeza do edificio de exploragao da ETA do
Limpezas , 2 vezes por semana
Paul
Registar os valores de caudal Diaria
- Registar os valores de energia elétrica Diaria
eral
Limpezas Visualizar niveis de agua no reservatorio Diaria
Registo de horas de funcionamento de equipamentos Diaria
Acbes de limpeza do edificio de exploragiao da ETA do
, 2 vezes por semana
Paul
Rececao Rececdo e controlo de reagentes Quando necessario
Controlo I - -
Controlo de - Substituigdo dos depésitos dos reagentes Quando necessario
Reagentes Quantidades
Controlo do ~ -
Controlo do doseamento para corregao do pH Diaria
doseamento
Colheitas Colheita de amostras para cumprimento do PCO Quando aplicavel
Qualidade da . Realizagdao de ensaios para determinagao do cloro -
. Ensaios . Diaria
agua residual
Ensaios Realizagao de ensaios para determinagao de pH Diaria
< Manutencao . . Sempre que
Manutengao , ¢ Efetuar tarefas de manutengao nivel 1.5 P ,q.
nivel 1.5 necessario
Verificagao de - ~ .. . -
Inspegio Inspegdo de orgaos e equipamentos Diaria
estado
Reservatério de Lavegadas / Arroteia
) Registar os valores de caudal 3 vezes por semana
Leituras - ———
Geral Registar os valores de energia elétrica 3 vezes por semana
. Limpeza do espago fisico com excegdo das instalagoes
Limpezas L 3 vezes por semana
elétricas
Verificacao de - ~ A .
estado Inspecao Inspegdo de orgaos e equipamentos 3 vezes por semana
Todas as Infraestruturas do Anexo VI
Acompanhar o sistema de telegestio para supervisio da .
. . . . ‘ 24 horas por dia,
Telegestio globalidade do Sistema de Abastecimento de Agua da .
. - todos os dias
Supervisao Mata do Urso
Reconheciment Verificar e reconhecer alarmes ativos, comunicar 24 horas por dia,
o e reporte superiormente os alarmes que nao consegue anular todos os dias

2. LocAL DE TRABALHO

IM.097_00

Os Operadores afetos a presente Prestagao de Servigos, terao o seu local de trabalho na drea geografica
do Sistema de Abastecimento de Agua da Mata do Urso, estando incluidos todos os trajetos entre as
Infraestruturas identificadas no ANEXO VI e entre estas e a ETA da Boavista, localizada em Coimbra,

deslocagao que sera pontual e de carater extraordinario.

As instalagdes sociais dos recursos humanos afetos a estes Servicos serdo na ETA do Padl, sita na

localidade de Monte Redondo, concelho de Leiria.
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3. HORARIO DE TRABALHO
a) O regime de trabalho sera por periodos de 8 horas por dia por operador; os turnos abrangerao

as 24 horas do dia, todos os dias do ano, com o seguinte horario:
Turno | — 0h-8h

Turno 2 — 8h-16h

Turno 3 — 16h-24h

E obrigacao do Prestador de Servico submeter, previamente, a entidade adjudicante uma escala
de turnos para o periodo minimo de trés meses. Os horarios, bem como os turnos, s6 poderao

ser alterados mediante acordo entre as partes.

b) O regime de trabalho da equipa de rondas sera por periodos de 8 horas por dia, por operador,

no periodo das 8h-17h.

c) A titulo excecional os operadores considerados no nimero anterior, poderao realizar trabalho

de prevencao, de acordo com o disposto na clausula 8.2
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ANEXO IX
DESCRICAO DAS INFRAESTRUTURAS DOS SUBSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE

AGUA DE RIBEIRA DE ALGE

Neste anexo descrevem-se as Infraestruturas que constituem os Subsistemas de Abastecimento de Agua
da Ribeira de Alge.

SUBSISTEMA DA RIBEIRA DE ALGE

Captacdes e ETA
O sistema de Ribeira de Alge tem a sua origem numa captagao superficial, constituida por um conjunto

de drenos, instalados no leito da Ribeira de Alge, a cerca de 1.5m de profundidade. Através de um grupo
elevatorio instalado no pogo de recolha, a agua é captada e elevada para a Estagao de Tratamento de
agua, localizada na proximidade da captagao.

Identificacdo Caracteristicas
Concelho Designacao Tipol Capaada(tﬁ/:)mstalada Altura manométrica
Figueir6 dos Cap. Ribeira de Alge Superficial 80 22

Vinhos

Estacdao de Tratamento

A ETA de Ribeira de Alge, com uma capacidade de 4.600 m3/dia, possuiu um tratamento com etapas de:
controle de pH (incluiu doseamento de leite de cal), coagulagao/floculagao (incluindo doseamento de
Sulfato de Aluminio), seguida de uma decantagao estatica e filtragao rapida, e por fim desinfecao por
doseamento de cloro.

Identificacao Caracteristicas

Concelho Designacao Capauda(:i/z:)lnstalada Populagao (hab.)
Figueiro dos ETA de Ribeira de

Vinhos Alge 4 600 17 000
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EstacOes Elevatoérias
O Subsistema da Ribeira de Alge é constituido por 5 estagbes elevatorias, sendo que a estagao elevatéria
da ETA, sera reabilitada.

Identificacao Caracteristicas
Concelho Designagio Caudal (I/s) Altura czt;c)alevagao
EE ETA Ribeira de 80.0 150
Alge
EE Olival | 74.6 30
EE Olival Il 74.6 71

Figueiro dos

i EE Casal Anténio
Vinhos
Braz-Mouta Negra 5.7 60.5
EE Casal Antonio
Braz-Melri¢a 49 130.1
EE Serra de Mouro 171.2 14]

Condutas Adutoras
O Subsistema de Ribeira de Alge é constituido por, aproximadamente 50.4 km de condutas adutoras,
com didmetros compreendidos entre ps 315 e 63 mm. O material predominante é o policloreto de vinilo,

quer nas condutas graviticas quer nas elevatorias.

Identificacdo Caracteristicas

Tipo Diametro (mm) Extensdo (km)
75 2.3
80 1.2
125 48
Condutas
Elevatoérias 150 Il
160 1.9
04
300
0.2
63 0.35
90 0.31
150 0.81
55
Condutas 160 23
Graviticas :
7.1
200
1.0
1.8
250
1.3
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300 0.2
315 7.8

Reservatoérios
O Subsistema de Ribeira de Alge inclui 7 reservatérios, com as caracteristicas indicadas no quadro

seguinte:
Identificacdo Caracteristicas
Concelho Designacao Volume (m?) Cota de soleira (m)
Res. de Ribeira de Alge 750 193.0
Res. Olival | 1340 335.0
Res. Olival Il 1100 360.0
1100 319.0
Res. Alto da Serra
300 319.0
Ansido
200 310.0
Res. Serra de Mouro
250 310.0
Res. Serrada Nova 500 314.0
400 229.5
Res. Casal de Antonio Braz
600 229.5
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Pontos de entrega

Além da entrega a efetuar em reservatérios do Subsistema, foram construidos, ao longo do percurso das
adutoras, os seguintes pontos de entrega:

Identificacao Caracteristicas

Concelho Designagao

PE Mouta Negra

PE Portela de S. Lourenco
PE Ansiao
PE Moita da Vela
PE Serrada Nova

Ansiio PE Avelar
PE Melriga
PE Zona Industrial
PE Gramilhal
PE Cruzeiro
PE Areosa
PE Maxial
Figueir6 dos PE Almofala
Vinhos PE Casal S. Pedro
PE Aguda
CONDUTAS
Conduta Exflc(ar:;ao VEI?II:IZ s Ventosa | Descarga
AD_AlIlto da Serra - Alqueidao | 0 |
AD_Alto da Serra - Casal de Anténio Braz 6 I 6
AD_Alto da Serra - PE Ansidao | 2 2
AD_Alto da SerraDv - PE Graminhal 0 0 0
AD_Olival Il - Alto da Serra 8 6 3
AD_Olival lIDv - PE Avelar | 2 |
AD_Oilival lIDv - Serra do Mouro 2 3 3
AD_Oilival lIDv - Serrada Nova 0 0 |
AD_Serra do Mouro - PE Moita da Vela 3 4 3
AD_Serrada Nova - PE Cumieira 2 2 0
CE_Alqueiddo - PE Ameixieira 0 I 0
CE_CAP - ETA Ribeira De Alge 0 0 0
CE_Casal de Anténio Braz - PE Melrica 0 0 0
CE_Casal de Anténio Braz - PE Mouta Negra 0 | 2
CE_ETA - Olival | 2 0 0
CE_Olival | - Olival ll 0 I I
CE_Olival Il - PE Aguda 0 I 0
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CE_Serra do Mouro - PE Portela S. Lourenco 0 6 4

Legenda: AD — Adutora; CE — Conduta Elevatéria; Dv — Derivagao
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ANEXO X
PLANTA DE LOCALIZAGCAO DAS INFRAESTRUTURAS DO SUBSISTEMA DE RIBEIRA
DE ALGE
A planta de localizacio das Infraestruturas do Subsistema de Abastecimento de Agua da Ribeira de Alge

¢é o constante no ficheiro “ANEXO_X_Planta localizagao ALGE .pdf”.
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ANEXO Xi
ESPECIFICAGOES TECNICAS APLICAVEIS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE

AGUA DE RIBEIRA DE ALGE

Para a realizagao de atividades de operagao descritas neste anexo, o adjudicatario obriga-se a garantir:

vi.

vii.

viii.

Escala com recurso a 5 Operadores durante |6 (dezasseis) horas por dia, todos os dias da
semana, para execugao de rotinas de operacao, descritas no ponto | do presente ANEXO.
Consideram-se para estes 5 (cinco operadores), a obrigagao de

a. Turno | —8h-16h — no minimo 2 operadores, todos os dias da semana

b. Turno 2 — 16h-24h — no minimo | operador, todos os dias da semana

Devera ser acautelado o trabalho de prevengao, todos os dias, entre as 00h e as 8h. Para o
trabalho de prevengao devera ser considerado apoio aos SAA da Mata do Urso, SAA da

Lougainha e SAA da Ribeira de Alge em situagoes excecionais e quando solicitado, pela AdCL.

Os colaboradores acima referidos, terao de possuir como requisitos minimos, o 12.° ano de
escolaridade e a titularidade de licenga para conduzir viaturas ligeiras. De referir que a AdCL
tera que verificar o cumprimento dos requisitos referidos anteriormente (12.° ano e titulo para

condugao de viatura antes da sua entrada ao servigo.

Os operadores ambito da Prestagao de Servigos serao responsaveis pela colheita de amostras
de agua, para cumprimento do Plano de controlo operacional da AdCL, a ocorrer semanalmente.

Para o efeito o adjudicatario devera ministrar aos operadores a formagao adequada.

Devera ainda ser considerada na Prestagao de Servigos a colheita de amostras para cumprimento
do Plano de Controlo da Qualidade da Agua, conforme especificado na clausula 82, que

decorrera com a periodicidade maxima de uma vez por semana.

Ser alocada, para uso do(s) operador(es), uma viatura comercial ligeira de dois lugares, Pick-up
com tragao 4x4 e cabine simples, onde deverio ser incluidos os custos com o combustivel,
manutengao, inspecoes e seguro legalmente exigido e deslocagbes na area de intervengio dos

SAA da Mata do Urso e SAA da Ribeira De Alge.
Dois smartphones com chamadas e | G de dados.

Devera ser alocado a ETA da Ribeira De Alge um computador portatil (Processador Pentium
[ll) com acesso a internet.
A disponibilizacao de Equipamento portitil e respetivos reagentes, para uso do operador de

servi¢o, para medicao de concentragao de cloro residual livre - gama de medi¢ao de 0 a 2mg/L.
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De modo a verificar a resposta do equipamento, e de forma a garantir que da parte instrumental
nao existem desvios que afetem os resultados da monitorizagao deste parametro, deve ser
considerada a utilizagao de padroes de controlo (preferencialmente rastreaveis, dentro do prazo
de validade) usados na rotina, e que devem enquadrar a gama de trabalho (ex: | padrao préximo
do limite de quantificagao (0,] ou 0,2 mg/l), | padrao intermédio (0,5 mg/l), e | padrao préximo

do limite superior da gama de trabalho (1,0 ou 2,0 mg/l).

x.Equipamento portatil e respetivos reagentes, para medigao de concentragao de Cloro no ambiente

- gama de medicao de 0 a |0 ppm.

I. ATIVIDADES DE OPERACAO - ETA DE RIBEIRA DE ALGE

Todo o planeamento e registo das agoes de operagao e manutengao sao efetuados no software Navia®.
Nos pontos seguintes apresentam-se as tarefas que devem ser realizadas pelos operadores que
trabalharao em regime de turnos, na ETA, e a sua periodicidade.

Acdo Tarefas Frequéncia
ETA de Ribeira De Alge
Registar os valores de caudal Diaria
Registar os valores de energia elétrica Diaria
) Visualizagdo de niveis de agua no reservatorio Diaria
Leituras - - - —
Registos de horas de funcionamento de equipamentos Diaria
Geral .
Registar valor de cloro residual Diaria
Controlo do processo de tratamento Diaria
Recegao Recegdo e controlo de reagentes Quando necessario
Controlo de o . -
Reagentes Controlo Substituicao dos depdsitos dos reagentes Quando necessario
Quantidades Controlo de stocks Uma vez por semana
Maximo uma vez por
Qualidade da . . . semana
. Colheitas Colheita de amostras para cumprimento do PCQA
agua De acordo com
PCQA aprovado
ualidade da . . .
Q 4gua Colheitas Colheita de amostras para cumprimento do PCO Uma vez por semana
Preparacao de ~ ~ -
parac Preparagdo da solugao de PAX Diaria
reagente
Preparacao de ~ ~ -
Controlo e parac Preparagdo solugao de Cal Diaria
reagente
doseamento de = - -
Verificar o funcionamento dos analisadores de cloro
reagentes - f
Preparacio de residual Diria
reagente Sempre que necessario proceder a calibragio e
manutengao
~ Manutengao nivel < Sempre que
Manutengao < Efetuar tarefas de manutencao nivel 1.5 pre qf
1.5 necessario
Verificagao de ~ ~ _ . o
estado Inspecao Inspecao de orgaos e equipamentos Diaria
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2. ATIVIDADES DE OPERACAO - SUBSISTEMA DE RIBEIRA DE ALGE
Todo o planeamento e registo das agoes de operagao e manutengao sao efetuados no software

Navia®.
Acdo Tarefas Frequéncia
Estacées Elevatéria de Olival I, Olival Il, Alto da Serra e Serra de Mouro
) Registar os valores de caudal Diaria
Geral Leituras - —— v
Registar os valores de energia elétrica Diaria
Recegao Rececio e controlo de reagentes Quando necessario
Controlo de o " -
Reagentes Controlo Substituicdo dos depésitos dos reagentes Quando necessario
Quantidades Controlo de stocks Uma vez por semana
Qualidade da . Colheita de amostras para cumprimento do PCO e Sempre que
. Colheitas L
agua PCQA necessario
. ~ Verificar o funcionamento dos cloréometros e bombas
Verificacao dos , . .. o
. de 4gua motriz para precaver possiveis fugas ou Diaria
equipamentos .
- entupimentos
Injecdo de s - -
Verificar o funcionamento dos analisadores de cloro
Cloro . ~ .
Calibragao/Manut residual
~ ‘- Lo ~ Uma vez por semana
engio de sondas Sempre que necessario proceder a calibragio e
manutengao
~ Manutengio nivel . Sempre que
Manutengao ¢ Efetuar tarefas de manutengao nivel 1.5 pre qf
1.5 necessario
Verificacao de - ~ .. . o
Inspecao Inspecdo de orgaos e equipamentos Diaria
estado
Reservatério de Olival I, Olival Il, Alto da Serra, Serra de Mouro
Leituras Registar os valores de caudal Diaria
Registar os valores de energia elétrica Diaria
Visualizagdo de niveis de agua no reservatério Diaria
~ Registos de horas de funcionamento de equipamentos Didria
Geral Recegao g quIP —
Registar valor de cloro residual Diaria
Rececio e controlo de reagentes Quando necessario
Controlo de Controlo Substituicdo dos depositos dos reagentes Quando necessario
Reagentes Quantidades Controlo de stocks Uma vez por semana
Qualidade da . Colheita de amostras para cumprimento do PCO e Sempre que
. Colheitas L
agua PCQA necessario
. ~ Verificar o funcionamento dos cloréometros e bombas
Verificacao dos , . .. o
. de 4gua motriz para precaver possiveis fugas ou Diaria
equipamentos .
- entupimentos
Injecdo de s - -
Verificar o funcionamento dos analisadores de cloro
Cloro . ~ .
Calibragao/Manut residual Diaria
engio de sondas Sempre que necessario proceder a calibragio e
manutengao
~ Manutengio nivel -~ Sempre que
Manutengao ¢ Efetuar tarefas de manutengao nivel 1.5 pre qf
1.5 necessario
Verificacao de - ~ .. . o
Inspecao Inspecdo de orgaos e equipamentos Diaria
estado
. Limpeza do espago fisico com excegdo das instalagoes
Limpezas o 3 vezes por semana
elétricas
Verificacao de - ~ o .
Inspecao Inspecdo de orgaos e equipamentos 3 vezes por semana

estado
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estado

Acdo Tarefas Frequéncia
Reservatério de Serrada Nova e Casal de Anténio Braz
Leituras Registar os valores de caudal 3 vezes por semana
. R 3 vezes por semana
~ Registar os valores de energia elétrica
Rececio
Geral Visualizagao de niveis de 4dgua no reservatorio 3 vezes por semana
Registos de horas de funcionamento de equipamentos 3 vezes por semana
Registar valor de cloro residual 3 vezes por semana
Rececio e controlo de reagentes Quando necessario
Controlo de Controlo s - -
- Substituicdo dos depositos dos reagentes Quando necessario
Reagentes Quantidades
Controlo de stocks Uma vez por semana
ualidade da . . . Sempre que
Q . Colheitas Colheita de amostras para cumprimento do PCO Pre dq
agua necessario
i . ~ Verificar o funcionamento dos cloréometros e bombas 3 vezes por semana
Injecdo de Verificacao dos , . ..
. de 4gua motriz para precaver possiveis fugas ou
Cloro equipamentos .
entupimentos
Verificar o funcionamento dos analisadores de cloro 3 vezes por semana
Calibragao/Manut residual
engio de sondas Sempre que necessario proceder a calibragio e
manutengao
~ Manutencio nivel . Sempre que
Manutengao ¢ Efetuar tarefas de manutencao nivel 1.5 P ,q.
1.5 necessario
Verificagdo de ~ ~ - . 3 vezes por semana
Inspecao Inspecdo de orgaos e equipamentos
estado
Limpezas Limpeza do espago fisico com excegdo das instalagoes 3 vezes por semana
P elétricas
Verificagdo de ~ ~ - . 3 vezes por semana
Inspecao Inspecdo de orgaos e equipamentos

Alqueiddo e Ansido

Pontos de entrega Aguda, Almofala, Casal S.Pedro, Avelar, Moita da Vela, Serra do Mouro, Alto da Serra,

estado

Limpezas Limpeza do ponto de entrega Semanal
Geral ) Registar os valores de caudal 3 vezes por semana
Limpezas - —
Registar os valores de energia elétrica 3 vezes por semana
Colheita de amostras para cumprimento do PCO e
. Colheitas uando aplicavel
Qualidade da PCQA Q P
agua . Realizagdo de ensaios para determinagdo do cloro
Ensaios . 3 vezes por semana
residual
Verificacao de - ~ .. . o
Inspecao Inspecdo de orgaos e equipamentos Diaria
estado
Pontos de entrega Maxial, Areosa, Cruzeiro, Gramilhal, Melrica e Mouta Negra
Limpezas Limpeza do ponto de entrega Semanal
Geral Limpezas Registar os valores de caudal 3 vezes por semana
Registar os valores de energia elétrica 3 vezes por semana
Colheita de amostras para cumprimento do PCO e
. Colheitas uando aplicavel
Qualidade da PCQA Q P
agua . Realizagao de ensaios para determinagao do cloro
Ensaios . 3 vezes por semana
residual
Verificagao de ~ ~ o~ . -
Inspegao Inspegdo de o6rgios e equipamentos Diaria
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3. HORARIO DE TRABALHO

O horario de trabalho é compreendido entre as 8h00m e as 24h00m, todos os dias da semana.

4. LocAL DE TRABALHO

O local de trabalho é na ETA da Ribeira De Alge, localizada em Ferraria-Gondramaz- Sao Simao, 3260-

049 Figueird dos Vinhos
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ANEXO Xil
ESPECIFICAGOES TECNICAS APLICAVEIS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE

AGuA DE RIBEIRA DE ALGE - MANUTENCAO

Para realizacao de atividades de manutencdao no Subsistema da Ribeira De Alge

o adjudicatario obriga-se a garantir:

b)

g)

A presenca de um técnico de manutengdo eletromecadnica, de segunda a sexta, no periodo
compreendido entre as 8h00 e as | 7h00, que deverd realizar as atividades de:

Manutengao Preventiva Sistematica dos equipamentos e instalagdes abrangidos, mantendo os
mesmos em adequadas condi¢gdes de conservagao, funcionamento e operacionalidade. Os
trabalhos deverio ser executados com cuidado e diligéncia, seguindo as exigéncias da melhor
técnica, por forma a causar a menor perturbagao possivel as instalagdes em funcionamento,
respeitando as normas de higiene, seguranca e saide no trabalho e ambientais, em vigor. Proposta
de medidas corretivas ou de melhoramento dos equipamentos ou sistemas decorrentes da
detecao de situagdes andmalas.

Execucio de ensaios de bombas e de verificagio de equipamentos de medida e instrumentacao
diversa, de acordo com os meios disponiveis.

Realizagdo, com respeito pelas boas regras de execucio, das tarefas de manutengio mecanica e
eletromecanica que lhe sao atribuidas.

A instalagio de novos equipamentos em obras de melhoramento ou ampliagio das
Infraestruturas.

O registo e atualizagao dos relatérios das tarefas executadas diariamente, no software de gestao
da manutencao em utilizagao na AdCL. O acesso a este software sera fornecido pela AdCL.

O registo e reporte de todas as alteragoes de estado dos ativos (equipamento basico) da empresa,
por si detetadas ou realizadas.

O apoio do trabalho das equipas de operagao quando necessario.

A presenga de um técnico de manutengdo elétrica, de segunda a sexta, no periodo compreendido
entre as 8h00 e as |1 7h00, que deverd realizar as atividades de:

a) Manutengao Preventiva Sistematica dos equipamentos e instalagdes abrangidos,

mantendo os mesmos em adequadas condigoes de conservagao, funcionamento e

operacionalidade. Os trabalhos deverio ser executados com cuidado e diligéncia,
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seguindo as exigéncias da melhor técnica, por forma a causar a menor perturbagio
possivel as instalagdes em funcionamento, respeitando as normas de higiene, seguranca
e saude no trabalho e ambientais, em vigor.

b) Propor medidas corretivas ou de melhoramento dos equipamentos ou sistemas
decorrentes da detecao de situagdes anomalas.

c) Executar ensaios de bombas e de verificagdo de equipamentos de medida e
instrumentacio diversa, de acordo com os meios disponiveis.

d) Realizar, com respeito pelas boas regras de execugao, as tarefas de manutengao elétrica,
que lhe sao atribuidas.

e) Proceder a instalagio de novos equipamentos em obras de melhoramento ou ampliagao
das Infraestruturas.

f)  Registar e atualizar os relatérios das tarefas executadas diariamente, no software de
gestdo da manutengdo em utilizacdo na AdCL. O acesso a este software sera fornecido
pela AdCL.

g) Registar e reportar todas as alteragoes de estado dos ativos (equipamento basico) da
empresa, por si detetadas ou realizadas.

h) Apoiar o trabalho das equipas de operagiao quando necessario.

Os técnicos de manutengao acima referidos, alocados a Prestacao de Servicos, prestem servigo
em regime de prevengao, que consiste em estar disponivel, no horario pés-laboral, para se
deslocar as Infraestruturas descritas no ANEXO IX e realizar tarefas de manuten¢ao nao
previstas resultantes de avarias/ocorréncias;

Os técnicos de manutengao alocados a Prestagao de Servigos prestem servi¢co para além do
horario definido para trabalho suplementar, resultante de avarias e/ou ocorréncias nas
Infraestruturas descritas no ANEXO IX. Para o efeito devera ser apresentado um custo fixo
por hora, que deve contemplar o horario diurno, noturno, fins—de-semana e feriados. Para
apuramento do custo global devem ser estimadas 30 horas de trabalho suplementar por més.
A disponibilizagao de uma viatura, para a equipa de manutengao, do tipo furgao comercial,
volume util entre 5 e 5,4 m?, comprimento do compartimento de carga

entre 2170 e 3400 mm - com banco dianteiro do passageiro rebatido, largura do
compartimento de carga até | 714 mm, altura do compartimento de carga |550mm, capacidade
de carga de 1005 kg, onde deverao ser incluidos os custos com o combustivel, manutengao,

inspecoes e seguro legalmente exigidos.

PRC/2022/067/DAA/CP — “Prestacao de Servicos de Operagiao dos Subsistemas de Abastecimento de Agua da Loucainha, Mata
do Urso e Ribeira de Alge e Infraestruturas de Miranda do Corvo e Lousa e de Servigos de Manutengao no Subsistema da Ribeira

de Alge”

Caderno de Encargos

Aguas do Centro Litoral, S.A. 65/71



IM.097_00

CADERNO DE ENCARGOS para Prestacdo de Servicos de Operacdo dos Subsistemas de Abastecimento de Agua da
Loucainha, Mata do Urso e Ribeira de Alge, Infraestruturas de Miranda do Corvo e Lousd e de Servicos de Manutencdo
no Subsistema da Ribeira de Alge”

continuagao

O adjudicatario fica ainda obrigado a:
i.  Submeter uma escala de prevencao que considere um operador e um técnico de manutengao.
ii. Fornecer aos colaboradores afetos a Prestagao das operagoes de manutengao as ferramentas

que constam do ANEXO XIlII.
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ANEXO XIII
LISTA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS A AFETAR A EQUIPA
MANUTENCAO

Em conformidade com o disposto no ANEXO XIl do Caderno de Encargos, o adjudicatario devera
dispor no minimo, das seguintes maquinas e ferramentas que estardo disponiveis para execugao das
tarefas de manutencgao eletromecanica e elétrica;

e Elétrica:
o Conjunto chaves com isolamento 1000v
o Conjunto alicates com isolamento |000v (corte, universal, pontas/bico de cegonha,
descarnar)
o Pinga amperimétrica com capacidade de medigao corrente AC e DC
o Mega ohmimetro 1000v
o Alicate prensa terminal diversos
o Canivete/navalha eletricista
o Tesoura eletricista
o X-ato
o Luvas eletricista
o Extensao 25m

e Mecanica:
o Conjunto Chaves fenda com batente

o Conjunto Chaves estrela/Philips

o Conjunto Chaves sextavada / Allen

o Conjunto Chaves torx

o Conjunto saca rolamentos

o Chave de impacto a bateria 1/2" + Conjunto chaves de impacto até 32mm
o Chave inglesa 10”/12"

o Conjunto boca anel até 32mm

o Martelo de bola

o Marreta +/-800g

o Conjunto Ponteiros e talhadeiras

o Rebarbadora e discos de corte metal e PVC com Oculos protecio

o Berbequim com precursao com conjunto de brocas para betao 16mm e conjunto

brocas metal |6mm
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o Comepressor de ar de 25|

o Escadote / escada (para estar sempre na viatura)
o Serra corta ferro e folhas de serra

o Nivel 350/400mm

o Fita métrica 3m

o Paquimetro 150mm

o Conjunto limas

e Hidraulica / pneumatica:
o Alicate de tubos

o Chaves grife 18"/Alicates de tubos 18”
o ALICATE DE TUBOS "SUECO" mordentes a 45°

o Bomba drenagem (caixas de visita)

e Diversos:
o Conjunto chaves de caixa '/4” e '/2” até 30mm

o Aspirador apropriado para quadros elétricos

o Equipamento portatil de iluminagao (minimo 2000 Im), a utilizar com Gerador
o Lanterna (minimo 1000 Im) com bateria

o Gerador portatil monofasico |,5kva

o Pé-de-cabra

o Macarico e respetivas recargas

o Sacos de Lixo

o Vassoura

o Padelixo

o Balde e esfregona

o Computador portatil adequado para acesso a internet, edicao de texto e folhas de

calculo.
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ANEXO XIV
LISTA DE FERRAMENTAS A AFETAR AS EQUIPAS DE OPERAGCAO
De acordo com o disposto na alinea h, nimero 2 da clausula 137, devera ser considerado para os
Subsistemas da Lougainha, Mata do Urso e Ribeira De Alge, as ferramentas e equipamentos listados
abaixo:

a) Jogos de chaves individuais por especialidade (fendas, estrela, roquete e inglesa)
b) | alicate de pontas direitas: 165 mm;

c) | alicate universal: 180 mm;

d) | alicate corte lateral: 155 mm;

e) | alicate de pressao: 220 mm;

f) | martelo carpinteiro;

g) | Navalha dobravel;

h) | lanterna de trabalho LED IP65 com fungao power bank recarregavel com gancho e ima;
i) | escada telescépica com pés antiderrapantes com 4m altura;

j) | Fita métrica de 8m;

k) Vassoura;

I) Pa de lixo;

m) Balde e esfregona.
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ANEXO

XV

LISTA DE QUANTIDADES E PRECOS BASE UNITARIOS

Item

Meios

Quantida
des

Unidades

Preco Base
Unitario (€)

Preco 3 anos

(€)

Urso e Ribeira de Alge e

infraestrutu

Meios Comuns a afetar a prestacao de servicos nos subsistemas de abastecimento da Loucai
ras de Miranda do Corvo e Lousd

inha, Mata do

Miranda do Corvo e Lousa

I.1 | Elaboragido do Plano de Prevencao | Vg. 500 22680
1.2 Resppnsavel da Gestao da Prestacdo de | (/més) 630 27000
Servicos
1.3 Técnico de Qualidade, Ambiente, Higiene e | (/més) 750 8820
Seguranca
2. Meios a afetar a prestacdo de servicos no subsistema de abastecimento da Loucainha e infraestruturas de

Operadores alocados a prestagido dos

Residual livre

2.1 . 2 (/més) 1905 137142
servigos

2.2 | Prevencao efetiva 545 (hora/més) 2 29430

2.3 | Prestagdo de Servigos em hora suplementar 15 (hora/més) 18 9720

2.4 | Viatura Operacional | (/més) 419 15084

2.5 | Smartphone | (/més) 20 720
Equipamentos de protegao individual e

2.6 | coletiva de acordo com o caderno de | (/més) 42 1512
encargos

2.7 Mon.ltorlzagao da concentragao de Cloro | (/més) 6 216
ambiente

2.8 Mor.'utorlz.agao da concentracao de Cloro | (/més) 7 252
Residual livre

2.9 Monlt’o.rlzagao da concentt:agao de | (/més) 9 324
Aluminio, Ferro e Manganés

2.10 Monitorizagao de pHLCondutlwdade, | (/més) 45 162
temperatura e turvagio

2.11 | Avaliagao de exposigao ao ruido laboral | Vg. 800 800
Elaboragio das avaliages de risco e fichas
de procedimento de seguranga e

2.12 | emergéncia das atividades desenvolvidas em | Vg. 800 800
todas as instalagdes ambito da prestagao de
servigos

2.13 Ferramentas constantes do ANEXO XIV do | (/més) 50 1800
Caderno de Encargos

2.14 Deslécagpes SAA Lougalnha —SAA 10 (/més) 2% 9360
Boavista ida e volta e vice-versa

3. Meios a afetar a prestacdo de servicos no subsistema de abastecimento da Mata do Urso

3.0 Ope.radores alocados a prestagdo de 4 (/més) 2381 342854
servigos (turnos)
Operadores alocados a prestagio de N

3.2 servicos (09h00 — 18h00) 2 (/més) 1905 137142

33 Subﬂstntym;ao do operador d~a AdCL em 24 (dias/ano) 63 4515
auséncias programadas e nio programadas

3.4 | Prevencio efetiva em regime excecional 40 (hora/més) 2 2160

3.5 | Trabalho em hora suplementar 5 (hora/més) 18 3240

3.6 | Viatura operacional | (/més) 230 8280

3.7 | Smartphone 2 (/més) 20 1440
Equipamentos de protegao individual e

3.8 | coletiva de acordo com o caderno de | (/més) 42 1512
encargos

3.9 Monitorizagao da concentragao de Cloro | (/més) 7 252
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continuagao

3.10 Mon.ltorlzagao da concentracao de Cloro | (/més) 6 216
ambiente

301 Monitorizagao de pH, Condutividade e | (/més) 45 162
temperatura)

3.12 Tecn|.c0 certificado para realizacdo de | (/més) 332 11952
colheita de amostras

3.13 | Avaliagao de exposigao ao ruido laboral | Vg. 800 800
Elaboragio das avaliages de risco e fichas
de procedimento de seguranca e

3.14 | emergéncia das atividades desenvolvidas em | Vg. 800 800
todas as instalagdes ambito da prestagao de
servigos

3.15 Ferramentas constantes do ANEXO XIV do | (/més) 50 1800
Caderno de Encargos

4. Meios a afetar a prestacdo de servicos no subsistema de abastecimento da Ribeira de Alge

4.1 Operaéores destinados aos servigos de 5 (/més) 2381 428568
operagdo (turnos)

4.2 | Prevencao efetiva (Operagao) 545 (hora/més) 2 29430

4.3 | Trabalho em hora suplementar Operagao 10 (hora/més) 18 6480

4.4 | Técnico de manutengio eletromecénico | (/més) 2745 98810

4.5 | Técnico de manutencio elétrica | (/més) 2745 98810

4.6 | Prevencio efetiva (manutengio) 540 (hora/més) 2 29160

4.7 | Trabalho em hora suplementar Manutencao 10 (hora/més) 25 9000

4.8 | Viatura Operagio | (/més) 430 15480

4.9 | Viatura Manutengao | (/més) 230 8280

4.10 | Smartphone 3 (/més) 30 3240
Equipamentos de protegao individual e

4.11 | coletiva de acordo com o caderno de | (/més) 42 1512
encargos

4.12 Mor?ltorlz.agao da concentragio de Cloro | (/més) 6 216
Residual livre

4.13 Monlltorlzagao da concentragio de Cloro | (/més) 7 252
ambiente

4.15 Monitorizagao de pHLCondutlwdade, | (/més) 45 162
temperatura e turvagio

4.16 Manut.er\gao espagos \ierdes e respetivos | (/més) 20 720
materiais para execugao dos trabalhos

4.17 Tecano certificado para realizagao de | (/més) 332 11952
colheita de amostras

4.18 Deslocagoes SAA Ribeira de.AIge - SAA 10 (/més) 2% 9360
Mata do Urso ida e volta e vice-versa

4.19 Deslo.cago.es SAA Rlben'? de Alge — SAA 10 (/més) 2% 9360
Loucainha ida e volta e vice-versa

4.20 Deslo.cago.es SAA Mata c!o Urso — SAA 10 (/més) 2% 9360
Loucainha ida e volta e vice-versa

4.21 | Avaliagido de exposigao ao ruido laboral | Vg. 800 800
Elaboragio das avaliages de risco e fichas
de procedimento de seguranga e

4.22 | emergéncia das atividades desenvolvidas em | Vg. 800 800
todas as instalagdes ambito da prestagao de
servigos
Ferramentas e equipamentos constantes do .

423 | ANEXO Xill do Caderno de Encargos : (/més) >0 1800
Computador portatil a afetar a ETA da n

4.24 Ribeira de Alge | (/més) 28 1003

4.25 Ferramentas constantes do ANEXO XIV do | (/més) 100 3600
Caderno de Encargos
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