Torres Vedras

Camara Municipal

Municipio de Torres Vedras

Procedimento 21/E/CP/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod.

Desighacao |Unidade | Qtd

CONSIDERAGOES SOBRE TODOS OS ARTIGOS

1.° As presentes medigdes foram realizadas de acordo com as normas definidas pelo L.N.E.C. (Laboratério Nacional de Engenharia Civil).

2.° As pegas desenhadas prevalecerdo sobre todas as outras quanto a localizagédo, dimensionamento e a disposicéo relativa das suas diferentes partes.

3.°2 As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere as
guantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto na legislagdo regulamentar em vigor, e sem prejuizo da remisséo direta que estes elementos fizerem para outras pecas.

4.° Em tudo o mais prevalece o que constar no caderno de encargos e das restantes pecgas do projeto.

5.° Nas descri¢des dos artigos sdo apresentadas marcas e referéncias consideradas tipo, podendo ser substituidas por equivalentes.

6.° Em todos os artigos estéo incluidos o fornecimento e/ou execuc¢éo dos trabalhos descritos.

7.° Em todos os artigos estéo incluidos os respetivos trabalhos mencionados no caderno de encargos e pecas desenhadas mesmo se néo referidos no articulado, este documento
devera ser lido em conjunto com os restantes elementos do projeto.

8.° Todas as atividades serdo executadas de acordo com o mencionado nos elementos do projeto, incluindo-se todos os trabalhos, meios e acessdrios necessarios a sua perfeita

9.° Todos os trabalhos, fornecimentos e servigos a seguir descritos, compreendem o seu fornecimento, montagem e execugcao em conformidade com a legislacdo e normas
aplicaveis, instrugdes técnicas dos respetivos fabricantes, produtores e fornecedores, por forma a garantir o perfeito funcionamento, aparéncia e remate de cada material, assim
como sua longevidade e qualidade em sintonia com as prescrigdes dos fabricantes.

10.° As verificagdo, ensaios e experiéncias necessarios, bem como o arranque das instalacfes/equipamentos deverdo ser parte integrante da execuc¢ao dos trabalhos inerentes,
ndo havendo lugar a custos adicionais para o dono de obra.

11.° Deve ser prestada assessoria técnica/formacdo adequada a manutencao e uso correto dos diversos equipamentos, a profissionais indicados pelo Dono de Obra, apds a
conclusao da empreitada sem encargos adicionais para o dono de obra.

Grupo A - Arquitetura

Estaleiro

Montagem, constru¢do, manutencéo e exploragéo do estaleiro, de acordo com as disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor.

1 - InstalacOes provisérias do estaleiro:

a) InstalacGes destinadas ao pessoal e para funcionamento dos servi¢os de estaleiro;

b) Execucédo de caminhos de circulacdo, vedacdes e protecdes;

c) Instalagdes provisorias de redes de alimentagao, de distribuicdo e de esgotos;

d) Instalagdes destinadas a fiscalizagdo;

2 - Equipamentos do estaleiro.

3 - Pessoal do estaleiro.

4 - Prospegdes e reconhecimentos necessarios, obtencédo de licengas e indemnizagdes.

5 - Placa identificadora da obra, com as dimensdes indicadas no desenho a fornecer pela entidade promotora.

Deve ser considerado um painel bem visivel, em que conste o seguinte:

a) Designacao da obra;

b) O dono da obra;

c) A entidade comparticipante;

d) O adjudicatério;

e) O valor de adjudicacéo;
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- f) O prazo de execucgdo;
- g) A equipa projetista;
1 - h) A fiscalizacao; vg 1
2 1.2 Desmontagem e demolicio do estaleiro, de acordo com as disposi¢des legais e regulamentares em vigor, incluindo limpeza final de todo o espacgo exterior afeto a obra, | vg 1
todos os trabalhos e meios necessarios para a sua perfeita execugéo.
2. Trabalhos Preparatérios
S 2.1 Implementagdo do plano de seguranca e saude por parte do adjudicatario, incluindo fornecimento de todas as placas de identificagdo publica bem como os sinais e | vg 1
avisos, meios de protecao coletiva e individual, de acordo com as disposi¢6es legais e regulamentares em vigor.
4 2.2 Implementagéo do plano de gestdo dos residuos de construcédo e demolicdo por parte do adjudicatario, metodologias de triagem, tarefas de reutilizagdo e/ou reciclagens | vg 1
previstas no PPGR, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados, montagem de equipamentos e servigos, de acordo com as disposi¢es legais e
regulamentares em vigor.
5 2.3 Implantacéo e piquetagem geral da obra, incluindo todos os trabalhos topograficos (inclui a realizacdo de levantamento topografico para verificacdo da compatibilidade | vg 1
com a situacdo de referéncia do projeto), medi¢des a fita, alinhamentos, nivelamentos, prumadas, colocacdo de marcos de pedra ou betdo, colocacédo de estacas de
madeira e outras marcas.
3. Acompanhamento Arqueolégico
6 3.1 Monitorizacdo arqueolégica e/ou acompanhamento arqueoldgico de obra, respeitando a metodologia arqueoldgica recomendada e aceite pela DGPC, incluindo o| més &
trabalho de gabinete, tratamento de materiais arqueol6gicos, inventario de materiais arqueolégicos, acondicionamento de materiais arqueoldgicos, SIG, mapeamento das
ocorréncias através da afetacdo de um arquedlogo responsavel em regime de exclusividade total na frente de obra, ao longo de periodos continuados de 22 dias,
aplicavel ao horario normal diario de 8 horas compreendido entre segunda-feira a sexta-feira, sempre que existirem trabalhos no subsolo a uma profundidade superior a
10 cm das cotas existentes.
7 3.2 Instrucéo do Pedido de Autorizagdo de Trabalhos Arqueolégicos (PATA), elaboragdo de notas técnicas, informagdes mensais e Relatério Final. UN 1
8 3.3 Face a identificagdo de contextos funerarios, tendo em conta a necessidade do reforgo da equipa de arqueologia por um Antropdlogo, com inclusdo do estudo sumario e | d 20
elaboracéo do respetivo relatério técnico.
9 3.4 Realizagdo de sondagens arqueoldgicas pontuais, até uma profundidade méaxima de 1,50 m. m2 7
4. Demolicdes
10 (4.1 Demolicdo de antigas caldeiras cheias a betdo (com cerca de 13,20 m2), com o0 uso de processos mecanicos ou manuais quando necessario, incluindo todos os | UN 6
trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execucéo, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitagdo da
fiscalizagc&o ou dono da obra.
11 (4.2 Remocédo de bebedouro, com o uso de processos manuais e/ou mecanicos quando necessario, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita | UN 1
execucao, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitagio da fiscaliza¢&o ou dono da obra.
4.3. Remocao de lancis de pedra de Calcéario Branco, com o uso de processos manuais e/ou mecanicos quando necessario, incluindo base de fundacao, todos os trabalhos e meios
necessarios a sua perfeita execucgao, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitacao da fiscalizagdo ou dono da obra.
12 431 Com 15 cm de largura. ml 17,6
13 |44 Levantamento de pavimento em calgada miudinha em cubos de pedra de Calcario Branco, com o uso de processos manuais e/ou mecanicos quando necessario, | m2 841,43
incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execugdo, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e
sob aceitagdo da fiscalizag&o ou dono da obra.
14 (4.5 Levantamento de pavimento em calcada milda de pedra de Calcéario Branco, com o uso de processos manuais e/ou mecanicos quando necessario, incluindo todos os | m2 112,42
trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execucao, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitacéo da
fiscalizacdo ou dono da obra.
15 (4.6 Levantamento de pavimento em calgada grossa de pedra de Calcario Branco, com o uso de processos manuais e/ou mecanicos quando necessario, incluindo todos os | m2 12,59
trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execucéo, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitagéo da
fiscalizagc&o ou dono da obra.
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16 |4.7 Levantamento de pavimento em calcada grossa de pedra de Calcario Preto, com o uso de processos manuais e/ou mecanicos quando necessario, incluindo todos os | m2 199,93
trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execucao, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitacéo da
fiscalizagao ou dono da obra.
17 (4.8 Levantamento de pavimento em cal¢ada grossa de pedra de Calcario Branco e Preto, com 0 uso de processos manuais e/ou mecéanicos quando necessario, incluindo | m2 219,98
todos os trabalhos e meios necessérios a sua perfeita execucéo, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob
aceitacéo da fiscalizagdo ou dono da obra.
18 |49 Levantamento de blocos em pedra de pedra de Calcario Branco para posterior reposi¢do, com o uso de processos manuais e/ou mecanicos quando necessario, incluindo | m2 3,41
todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execucao.
5. Movimentos de Terras
19 (5.1 Escavacdo mecanica ou manual quando necessario, em terreno de qualquer natureza na abertura de fundagéo do murete da plataforma, incluindo todos os trabalhos e [ m3 10,16
meios necessarios a sua perfeita execugéo, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitacéo da
fiscalizacdo ou dono da obra.
20 |5.2 Escavacédo até ao fundo da caixa, para a execugdo de acordo com as cotas de projeto, incluindo todos os trabalhos e meios necesséarios a sua perfeita execucéo, carga, | m2 1463,63
transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceita¢éo da fiscalizagdo ou dono da obra.
6. Betbes
21 |61 Execucédo de sapata para fundagdo do murete da plataforma em betédo armado, com betdo da classe de resisténcia minima C 20/25 e agco em vardo da classe A400 NR, [ m3 10,16
incluindo movimentos de terras necessarios, betdo de limpeza, cofragens, escoramento, descofragens (acabamento da superficie desmoldada de betdo, segundo a
classe Al), bombagem, compactagédo (vibragdo), cura, todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
7. Alvenarias
7.1. Alvenaria dupla em blocos de betdo, assentes com argamassa de cimento e areia, incluindo todos os trabalhos e meios necessérios para o seu perfeito acabamento, fornecimento e
assentamento.
22 |7.1.1 Murete da plataforma, em blocos com a dimensé&o de 50 x 20 x 25 com 25. | m2 | 15,49
7.2. Alvenaria em tijolos ceramicos, assentes com argamassa de cimento e areia, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios para o seu perfeito acabamento, fornecimento e
23 |7.2.1 Murete de contadores, em tijolos com a dimensé&o de 30 x 20 x 11 com 11. [ m2 | 0,88
8. Bases e Sub-Bases
24 8.1 Regularizacdo e compactacdo de plataformas para base de recebimento de pavimentos, sobre terreno consistente ou devidamente compactado, incluindo rega e | m2 1463,63
compactacao por processos mecanicos e/ou manuais quando necessario, todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execucao.
8.2 Execucéo de camadas granulares para recebimento de revestimento em calgada miudinha (CM, CM1 e CM2), constituidas por:
- - sub-base em agregado britado de granulometria extensa \"tout-venant\" com caracteristicas de base, com 15 cm de espessura minima \"ap6s compactagéo\";
- - base em agregado britado de granulometria extensa misturado com cimento \"solo-cimento\" ao trago de 1:3 em volume, com 15 cm de espessura \"apés compactacédo\";
25 |- Incluindo rega e compactagdo por processos mecanicos e/ou manuais quando necessario, todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execugéo. | m2 | 1031,09
8.3 Execugdo de camadas granulares para recebimento de revestimento em calgada miida (RCM), constituidas por:
- - sub-base em agregado britado de granulometria extensa \"tout-venant\" com caracteristicas de base, com 12 cm de espessura minima \"ap6s compactacao\";
- - base em agregado britado de granulometria extensa misturado com cimento \"solo-cimento\" ao trago de 1:3 em volume, com 15 cm de espessura \"apés compactacao\";
26 |- Incluindo rega e compactagao por processos mecanicos e/ou manuais quando necessario, todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execugao. | m2 | 24,58
8.4 Execucdo de camadas granulares para recebimento de revestimento em calgada grossa (RCG), constituidas por:
- - sub-base em agregado britado de granulometria extensa \"tout-venant\" com caracteristicas de base, com 5 cm de espessura minima \"ap6s compactagao\";
- - base em agregado britado de granulometria extensa misturado com cimento \"solo-cimento\" ao traco de 1:3 em volume, com 15 cm de espessura \"ap6s compactacéao\";
27 |- Incluindo rega e compactagao por processos mecéanicos e/ou manuais quando necessario, todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execugéo. | m2 | 12,19
8.5 Execucéo de camadas granulares para recebimento de fiada de &gua em calgada miudinha (FA1), constituidas por:
- - sub-base em agregado britado de granulometria extensa \"tout-venant\" com caracteristicas de base, com 15 cm de espessura minima \"ap6s compactagao\";
- - base em agregado britado de granulometria extensa misturado com cimento \"solo-cimento\" ao trago de 1:3 em volume, com 15 cm de espessura \"apds compactacao\";
28 |- Incluindo rega e compactagao por processos mecanicos e/ou manuais quando necessario, todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execugao. | m2 | 68,99
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8.6

Execucdo de camadas granulares para recebimento de fiada de &gua em cal¢cada grossa (FA2), constituidas por:

- sub-base em agregado britado de granulometria extensa \"tout-venant\" com caracteristicas de base, com 5 cm de espessura minima \"ap6s compactagao\";

- base em agregado britado de granulometria extensa misturado com cimento \"solo-cimento\" ao trago de 1:3 em volume, com 15 cm de espessura\"ap6s compactacéo\";

29

Incluindo rega e compactagao por processos mecéanicos e/ou manuais quando necessario, todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execugéo.

[ m2

| 0,41

8.7

Execuc¢éo de camadas para recebimento de pedra (LP6 e CP8), constituidas por:

- sub-base em agregado britado de granulometria extensa \"tout-venant\" com caracteristicas de base, com 15 cm de espessura minima \"ap6s compactagéo\";

- base em betdo da classe de resisténcia minima C 12/15 com 15 cm de espessura armado com rede electrosoldada tipo \"Malhasol CQ 30\";

30

Incluindo rega e compactagdo por processos mecanicos ou manuais quando necessario, execucdo de juntas de fissuragdo no betédo, todos os trabalhos e meios
necessarios a sua perfeita execugao.

m2

87,21

Execuc¢éo de camadas para recebimento de pedra (LP12), constituidas por:

- sub-base em agregado britado de granulometria extensa \"tout-venant\" com caracteristicas de base, com 10 cm de espessura minima \"ap6s compactacao\";

- base em betédo da classe de resisténcia minima C 12/15 com 15 cm de espessura armado com rede electrosoldada tipo \"Malhasol CQ 30\";

31

Incluindo rega e compactacdo por processos mecanicos ou manuais quando necessario, execu¢do de juntas de fissuragdo no betédo, todos os trabalhos e meios
necessarios a sua perfeita execugao.

m2

235,75

Execucgdo de camadas para recebimento de blocos de pedra (RB1), constituidas por:

- sub-base em agregado britado de granulometria extensa \"tout-venant\" com caracteristicas de base, com 10 cm de espessura minima \"apés compactagao\";

- base em betéo da classe de resisténcia minima C 12/15 com 15 cm de espessura armado com rede electrosoldada tipo \"Malhasol CQ 30\";

32

Incluindo rega e compactacdo por processos mecanicos ou manuais quando necessario, execucdo de juntas de fissuracdo no betdo, todos os trabalhos e meios
necessarios a sua perfeita execugao.

m2

3,41

Pavimentacao

33

CM - Calgada miudinha em cubos de pedra de Calcario Branco, em cubos de boa qualidade e morfologia regular, assente com a estereotomia definida em projeto sobre
base com trago seco em cimento e p6 de pedra ao traco de 1:3 em volume, com 5 cm de espessura minima \"ap6s compactagao\", incluindo juntas refechadas com trago
seco em cimento e areia ao traco de 1:3 em volume, rega, escovagem, compactacdo, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito
acabamento final.

m2

315,87

34

9.2

CM1 - Reposicao de calcada miudinha em cubos de pedra de Calcéario Branco, assente a fio sobre base com trago seco em cimento e p6 de pedra ao trago de 1:3 em
volume, com 5 cm de espessura minima \"ap6s compactacao\", incluindo juntas refechadas com traco seco em cimento e areia ao traco de 1:3 em volume, rega,
escovagem, compactagao, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final.

m2

625,42

35

9.3

CM2 - Reposicdo de calgada miudinha em cubos de pedra de Calcario Branco, assente a fio a 45° em faixas com 50 cm de largura sobre base com traco seco em
cimento e p6 de pedra ao traco de 1:3 em volume, com 5 cm de espessura minima \"ap6s compactacéo\", incluindo juntas refechadas com trago seco em cimento e areia
ao traco de 1:3 em volume, rega, escovagem, compactacéo, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final.

m2

89,8

36

9.4

RCM - Reposi¢éo de calgada miida em cubos de pedra de Calcario Branco, assente com a estereotomia definida em projeto sobre base com trago seco em cimento e
p6 de pedra ao trago de 1:3 em volume, com 7 cm de espessura minima \"apds compactacao\", incluindo juntas refechadas com traco seco em cimento e areia ao trago
de 1:3 em volume, rega, escovagem, compactacéo, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final.

m2

24,58

37

9.5

RCG - Reposicao de calgcada grossa em cubos de pedra de Calcario Branco, assente com a estereotomia definida em projeto sobre base com traco seco em cimento e
p6 de pedra ao traco de 1:3 em volume, com 10 cm de espessura minima \"ap6s compactacéo\”, incluindo juntas refechadas com tragco seco em cimento e areia ao trago
de 1:3 em volume, rega, escovagem, compactacéo, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final.

m2

12,19

38

9.6

FA1 - Fiada de agua (8 cubos) em calgada miudinha em cubos de pedra de Calcario Branco, em cubos de boa qualidade e morfologia regular com 4/5 cm de aresta,
assente com a estereotomia definida em projeto sobre base com tragco seco em cimento e p6 de pedra ao trago de 1:3 em volume, com 5 cm de espessura minima \"apés
compactacao\", incluindo juntas refechadas com traco seco em cimento e areia ao traco de 1:3 em volume, rega, escovagem, compactacéo, todos os trabalhos e
materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e assentamento.

m2

68,99

39

9.7

FA2 - Reposicao de fiada de agua (1 cubo) em calcada grossa em cubos de pedra de Calcario Preto, assente com a estereotomia definida em projeto sobre base com
trago seco em cimento e po6 de pedra ao traco de 1:3 em volume, com 10 cm de espessura minima \"apds compactagao\", incluindo juntas refechadas com traco seco em
cimento e areia ao traco de 1:3 em volume, rega, escovagem, compactacéo, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final.

ml

4,06
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40 |9.8 SXG - Pedra creme rolada da Paraiso da Pedra, S.A. - Brispedra, ref.2 020 ou equivalente, com uma granulometria de 1/2 cm numa espessura minima de 10 cm, | m2 5,44
incluindo camada separadora em tela de polipropileno resistente para cobertura do solo (anti-ervas daninhas e anti-algas) com 100 g/m2 da \"Mondo Verde, ref.2
TCTO5V\" ou equivalente, todos os trabalhos e meios inerentes a sua perfeita execugéo, fornecimento e espalhamento solto.
41 (9.9 PIT - Piton para orientacao tatil com superficie plana em aco inox (AISI 316/V4A) da \"Jointec - Pitons Plan, ref.2 PPT35 2574-V4A\" ou equivalente, para aplicacdo em | UN 423
pavimento de lajedo de pedra através de perfuracdo, com @ 35 mm e 5 mm de altura, incluindo perfuracdo da pedra, acessorios de fixacdo e montagem, todos os
trabalhos e acessorios inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem.
42 (9.10 PMA - Perfil metalico de remate com lancil pré-moldado flexivel em ago galvanizado da \"Terracell, ref.2 TERRAGALV CQ A2\" ou equivalente, com 15 cm de altura e 2 [ ml 27,75
mm de espessura, incluindo cravamento através de estacas de fixagdo incorporadas na peca, todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execugdo e
acabamento final, fornecimento e colocacgéo.
10. Cantarias
10.1. Lajedo em pedra de Vidrago de Ataija Creme com acabamento amaciado nas faces visiveis, com a estereotomia e dimensdes definidas em projeto, assente com cimento-cola
branco altamente deformavel da \"Weber - weber.col flex XL\" ou equivalente, incluindo execuc&o de pendentes, betonilha de enchimento e de regularizacdo/desempenagem,
betumacao de juntas a cor da pedra da \"Weber - weber.color flex\" ou equivalente, tratamento de protecdo com aplicagdo de uma dema&o de hidrorepelente incolor da \"Fila, ref.2
Hydrorep\" ou equivalente seguida de uma deméao de 6leorepelente incolor da \"Fila, ref.2 Filafob\" ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um
43 |10.1.1 LP6 - Com 60 mm de espessura. m2 63,98
44 110.1.2 LP6* (pecas especiais para caldeiras das arvores) - Com 60 mm de espessura. m2 2,88
45 110.1.3 LP12 - Com 120 mm de espessura. m2 205,73
46 |10.1.4 LP12* (pecas especiais para caldeira da arvore) - Com 120 mm de espessura. m2 1,44
47 [10.1.5 LP12_a (pegas curvas) - Com 120 mm de espessura. m2 2,05
48 (10.1.6 LP12_b (pecas curvas) - Com 120 mm de espessura. m2 1,45
49 (10.1.7 LP12_c (pegas curvas) - Com 120 mm de espessura. m2 0,8
50 ]10.1.8 LP12_d (pecas curvas) - Com 120 mm de espessura. m2 3,36
51 ]10.1.9 LP12_e (pecas curvas) - Com 120 mm de espessura. m2 2,84
52 |10.1.10 LP12_f (pegas curvas com corte para ralo) - Com 120 mm de espessura. m2 2,84
10.2. Capeamento em pedra de Vidraco de Ataija Creme com acabamento amaciado nas faces visiveis e arestas boleadas, com a estereotomia e dimens6es definidas em projeto, assente
com cimento-cola branco altamente deforméavel da \"Weber - weber.col flex XL\" ou equivalente, incluindo betonilha de enchimento e de regularizacdo/desempenagem, betumacéao
de juntas a cor da pedra da \"Weber - weber.color flex\" ou equivalente, tratamento de protecdo com aplicacdo de uma deméao de hidrorepelente incolor da \"Fila, ref.2 Hydrorep\" ou
equivalente seguida de uma demé&o de 6leorepelente incolor da \"Fila, ref.2 Filafob\" ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito
acabamento final, fornecimento e assentamento.
53 (10.2.1 CP8 - Com 80 mm de espessura. m2 15,12
54 ]10.2.2 CP8 (pecas curvas) - Com 80 mm de espessura. m2 8,1
10.3. Placagem em luminérias (L5) em pedra de Vidrago de Ataija Creme com acabamento amaciado nas faces visiveis, com a estereotomia e dimensdes definidas em projeto, assentes
com massa adesiva monocomponente da \"Matesica - Adercril, ref.2 215\" ou equivalente, incluindo betumacédo de juntas a cor da pedra da \"Weber - weber.color flex\" ou
equivalente, tratamento de protecdo com aplicacdo de uma demé&o de hidrorepelente incolor da \"Fila, ref.2 Hydrorep\" ou equivalente seguida de uma demé&o de Gleorepelente
incolor da \"Fila, ref.2 Filafob\" ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e assentamento.
55 [10.3.1 PAL,5 - Com 15 mm de espessura. [m2 | 0,99
10.4. Placagem de forra de paramentos verticais em pedra de Vidrago de Ataija Creme com acabamento amaciado nas faces visiveis, com a estereotomia e dimensdées definidas em
projeto, assentes com massa adesiva monocomponente da \"Matesica - Adercril, ref.2 215\" ou equivalente, incluindo base de assentamento em reboco de argamassa de cimento e
areia com acabamento talochado, betumagéo de juntas a cor da pedra da \"Weber - weber.color flex\" ou equivalente, tratamento de prote¢cao com aplicacao de uma deméo de
hidrorepelente incolor da \"Fila, ref.2 Hydrorep\" ou equivalente seguida de uma demao de 6leorepelente incolor da \"Fila, ref.2 Filafob\" ou equivalente, todos os trabalhos e
materiais necesséarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e assentamento.
56 [10.4.1 PA2,5 - Com 25 mm de espessura. [ m2 | 6,43
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10.5. Paramentos verticais em curva em blocos de pedra de Vidraco de Ataija Creme com acabamento amaciado nas faces visiveis, com a estereotomia e dimensdes definidas em
projeto, assentes com cimento-cola branco altamente deforméavel da \"Weber - weber.col flex XL\" ou equivalente, incluindo betonilha de enchimento e de
regularizacdo/desempenagem, betumacgdo de juntas & cor da pedra da \"Weber - weber.color flex\" ou equivalente, tratamento de prote¢cdo com aplicacdo de uma deméo de
hidrorepelente incolor da \"Fila, ref.2 Hydrorep\" ou equivalente seguida de uma demé&o de 6leorepelente incolor da \"Fila, ref.2 Filafob\" ou equivalente, todos os trabalhos e
materiais necessérios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e assentamento.
57 [105.1 PAR. [m2 | 4,57
10.6. Pés para banco em blocos de pedra de Vidrago de Ataija Creme com acabamento amaciado nas faces visiveis, com a estereotomia e dimensdes definidas em projeto, assentes com
cimento-cola branco altamente deforméavel da \"Weber - weber.col flex XL\" ou equivalente, incluindo chumbadouros cravado a base de fixagdo, betumagé&o de juntas a cor da pedra
da \"Weber - weber.color flex\" ou equivalente, tratamento de prote¢cdo com aplicacdo de uma demé&o de hidrorepelente incolor da \"Fila, ref.2 Hydrorep\" ou equivalente seguida de
uma deméo de Oleorepelente incolor da \"Fila, ref.2 Filafob\" ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necesséarios de forma a garantir um perfeito acabamento final,
58 |10.6.1 BP1_a - Com a dimenséo de 40 x 17 (cm) e altura variavel. UN 4
59 ]10.6.2 BP1 b - Com a dimensao de 40 x 13,5/17 (cm) e altura variavel. UN 6
10.7. Capeamento para assento de banco em pedra de Vidraco de Ataija Creme com acabamento amaciado nas faces visiveis e arestas boleadas, com a estereotomia e dimensdes
definidas em projeto, assente com cimento-cola branco altamente deformavel da \"Weber - weber.col flex XL\" ou equivalente, incluindo betumagéo de juntas a cor da pedra da
\"Weber - weber.color flex\" ou equivalente, tratamento de protecéo com aplicacdo de uma demao de hidrorepelente incolor da \"Fila, ref.2 Hydrorep\" ou equivalente seguida de uma
demao de 6leorepelente incolor da \"Fila, ref.2 Filafob\" ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e
60 (10.7.1 CP12 - Com 120 mm de espessura. m2 2
61 |10.7.2 CP12 (pegas curvas) - Com 120 mm de espessura. m2 5,52
62 |10.8 RB1 - Reposi¢éo de blocos em pedra de Calcario Branco, com a estereotomia definida em projeto, assentes com cimento-cola branco altamente deformavel da \"Weber - [ m2 3,41
weber.col flex XL\" ou equivalente, incluindo betonilha de enchimento e de regularizagdo/desempenagem, betumacédo de juntas a cor da pedra da \"Weber - weber.color
flex\" ou equivalente, tratamento de protecdo com aplica¢éo de uma demdo de hidrorepelente incolor da \"Fila, ref.2 Hydrorep\" ou equivalente seguida de uma deméo de
6leorepelente incolor da \"Fila, ref.2 Filafob\" ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final.
11. Revestimentos
63 |11.1 PRE Reboco projetado com argamassa seca da \"Secil Argamassas, ref.2 RHP Médio Exterior\" ou equivalente, com acabamento final areado fino, aplicado conforme [ m2 3,35
recomendacdes do fabricante, incluindo ponte de aderéncia monocomponente sobre suportes em betdo com resinas acrilicas em dispersdo aquosa da \"Secil
Argamassas, ref.2 SecilTEK AD 90\" ou equivalente, chapisco, rede em fibra de vidro com tratamento anti-alcalino para reforco do revestimento em pontos singulares da
\"Secil, ref.2 SecilVit\" ou equivalente, todos os trabalhos necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicagdo.
64 |11.2 PRE Pintura sobre reboco projetado nas demaos necessarias com tinta aquosa texturada fina mate 100% acrilica da \"Robbialac Textifin, ref.2 049-\" ou equivalente, | m2 3,35
sobre uma primeira demédo de primario branco baseado numa solugdo aquosa de resinas de hydro-pliolite da \"Robbialac - Primario Hidro-Armadura Branco, ref.2
020-0104\" ou equivalente, aplicada com todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execugédo deste trabalho, incluindo prévia preparacéo das
superficies, aplicagédo de primario, todos os trabalhos necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicagdo.
12. Serralharias
65 [12.1 ARM - Armario técnico para receber infraestruturas elétricas com porta estanque de batente composta por: estrutura em cantoneiras de abas iguais e travamentos em | UN 1
chapa de aco; revestimento em pedra de Vidraco de Ataija Creme com acabamento amaciado nas faces visiveis; batente por meio de dobradicas ocultas, fixas a chapa
de aco; incluindo todo o interior em reboco com acabamento pintado, soldaduras, metalizacdo e pintura de todos os elementos metdlicos, todos os trabalhos e
acess0rios necessarios ao seu perfeito funcionamento e acabamento final, fornecimento e montagem, completo.
66 |12.2 BCH - Base de chumbar em aluminio para fixacdo de chapéu de sol da \"Sol de Algés - modelo Ares\" ou equivalente, incluindo execucéo de base para fixagcdo em betéo | UN 10
simples da classe de resisténcia minima C 20/25, tampa de pavimento para fecho em aluminio, todos os trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito
funcionamento e acabamento final, fornecimento e montagem.
13. Mobiliario Urbano
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67 |13.1 BJ1 - Banco de jardim com costas com 2.500 mm de comprimento da \"Larus - linha Axis\" ou equivalente, com estrutura em ferro fundido metalizado e pintado com tinta | UN 3
de esmalte forja na cor cinza escuro (RAL 7043) e réguas em madeira de Kambala com acabamento envernizado, incluindo execugdo de bases para fixagdo em betédo
armado da classe de resisténcia minima C 20/25 e ago em vardo (# @ 10 mm afast. 0.10 m), chumbadouros cravado & base de fixagdo, acessorios de fixacédo e
montagem (pernos M10, etc.), todos os trabalhos e meios necessarios de forma a garantir a sua perfeita execugao, fornecimento e montagem.
68 |13.2 BJ2 - Banco de jardim com costas com 1.800 mm de comprimento da \"Larus - linha Axis\" ou equivalente, com estrutura em ferro fundido metalizado e pintado com tinta | UN 1
de esmalte forja na cor cinza escuro (RAL 7043) e réguas em madeira de Kambala com acabamento envernizado, incluindo execucéo de bases para fixagdo em betéo
armado da classe de resisténcia minima C 20/25 e ago em vardo (# @ 10 mm afast. 0.10 m), chumbadouros cravado & base de fixacdo, acessorios de fixacdo e
montagem (pernos M10, etc.), todos os trabalhos e meios necessarios de forma a garantir a sua perfeita execugéo, fornecimento e montagem.
69 |13.3 BEB - Bebedouro da \"Larus - linha Linea Round Refil\" ou equivalente, em ferro fundido metalizado e pintado com tinta de esmalte forja na cor cinza escuro (RAL 7043), | UN 1
incluindo execucé@o de base para fixacdo em betdo armado da classe de resisténcia minima C 20/25 e aco em vardo, chumbadouros cravado a base de fixacao,
acessorios de fixagdo e montagem (pernos M10, etc.), ligacdes as redes, todos os trabalhos e meios necessarios de forma a garantir a sua perfeita execugdo e
funcionamento, fornecimento e montagem.
70 |13.4 PAP - Papeleira da \"Veco Urban Design, modelo PA27\" ou equivalente, em chapa metalizada com acabamento pintada com tinta de esmalte forja na cor cinza escuro | UN 2
(RAL 7043), incluindo execugéo de base para fixagdo em betdo armado da classe de resisténcia minima C 20/25 e ago em vardo, chumbadouros cravado a base de
fixacdo, acessorios de fixacdo e montagem, todos os trabalhos e meios necesséarios de forma a garantir a sua perfeita execugdo e funcionamento, fornecimento e
montagem.
14. Espacos Verdes
14.1. PlantacGes e Sementeiras
71 1411 Preparagéo, mobilizagéo, despedrega e regularizagdo do terreno. m2 18,41
72 |14.1.2 Instalagdo de tela anti-raizes na vertical da \"DuPont - Plantex Root Barrier\" ou equivalente, incluindo fornecimento, instalagéo e todos os trabalhos necessarios a sua | m2 9,55
perfeita execucao.
14.1.3. Espalhamento de terra vegetal, incluindo fornecimento, transporte, limpeza e regularizagao do terreno existente:
73 [14.1.3.1 [Em covas de arvores (1,80 x 1,00 (m)). m3 9
74 114.1.3.2 |Em zonas arbustivas (30 cm de altura). m3 2,82
14.1.4. Plantacé&o de arvores, incluindo abertura de cova, camada de 20 cm em brita n.° 2 envolvendo tubo geodreno (medido no projeto de especialidades de drenagem de aguas pluviais),
camada de composto de plantacdo e terra vegetal, execucdo de caldeira para 1.2 rega e remocdo a vazadouro de materiais sobrantes. Tudo de acordo com as boas normas de
execucao e especificagdes de projecto. Espécies e localizacdo de acordo com Planta de PlantacSes e Sementeira. Todos os materiais e trabalhos necessarios incluidos.
75 ]14.1.4.1 |Li- Lagerstroemia indica (PAP 12/14). UN 2
76 |14.1.4.2 |Ma - Melia azedarach (PAP 18/20). UN 8
14.1.5. Plantacdo de arbustos e plantas de revestimento em zonas verdes, incluindo abertura de cova, camada de composto de plantacdo e remocédo a vazadouro de materiais sobrantes.
Tudo de acordo com as boas normas de execucédo e especificagdes de projecto. Espécies e localizagao de acordo com Planta de Plantacfes e Sementeira. Todos 0s materiais e
trabalhos necessarios incluidos.
77 [14.15.1 [Bd - Buddleja davidii (altura 40/60). UN 1
78 |14.1.5.2 |Ec - Euryops chrysanthemoides (altura 40/60). UN 6
79 |14.1.5.3 |[La - Lavandula angustifolia (altura 40/60). UN 14
80 |14.1.54 |Ro - Rosmarinus officinalis \"prostratus\" (altura 10/20). UN 8
81 |14.1.6 Fornecimento e assentamento de tutoragem tripla para arvores, de madeira de pinho ou eucalipto, com a altura adequada a espécie, devidamente tratados. Fixar as | UN 5
espécies vegetais por rafia ou sisal, interpondo entre ambos uma ligadura em pano de algodéo ou serapilheira de modo a evitar ferimentos, tudo de acordo com as boas
normas de execucao e prescricdes do CTE.
82 |14.1.7 Fornecimento e espalhamento de casca de pinheiro com uma espessura minima de 5 cm, sobre camada separadora em tela de polipropileno resistente para cobertura | m3 1,31
do solo (anti-ervas daninhas e anti-algas) com 100 g/m2 da \"Mondo Verde, ref.2 TCTO5V\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito
acabamento final, fornecimento e espalhamento.
14.2. Rede de Rega
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14.2.1. Fornecimento e instalacdo em vala de tubo em polietileno de alta densidade (PEAD @ 50), incluindo abertura e tapamento de valas, fornecimento de areia de rio isenta de pedras,
torrdes, raizes e salitre, formando almofada e envolvimento das tubagens, compactacdo e regularizacdo do fundo para assentamento das tubagens e todos os acessoérios de
ligacéo por aperto exterior (curvas, tés, tomadas de carga, reducgdes, juntas rapidas, acessorios, etc.) quer em planta, como em perfil, bem como todos os trabalhos e fornecimentos
igualmente necessarios. Tudo devidamente executado por empresa e pessoal especializado.

83 [14.2.1.1 [Didmetro 32 mm. ml 57

84 |14.2.2 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento da conduta principal, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios, para a ligagao a conduta. UN 2

85 |14.2.3 Fornecimento, instalagéo superficial de tubagem de 16mm com gotejadores autocompensantes tipo Dripline ou equivalente. Todos os trabalhos e acessoérios necessarios | ml 49,5
para a ligacéo a conduta incluidos.

14.2.4. Gotejadores de débito regulavel aplicados em tubo de distribuicao:

86 [14.2.4.1 |Em caldeiras de arvores, 2 gotejadores por caldeira. UN 10

87 |14.2.4.2 |Em rega gota-a-gota, 3 gotejadores por metro de tubo. UN 90

88 |14.25 Fornecimento e montagem de tomadas de agua em metal, didmetro 3/4\" da \"Sure Quick 3RC\" ou equivalente, incluindo valvula de macho esférico bem como todos os | UN 1
acess0rios necessarios para a ligagéo a conduta.

89 |14.2.6 Fornecimento e entrega ao Dono da Obra de chaves para tomadas de d&gua em bronze da \"Sure Quick\" ou equivalente. UN 1

14.2.7. Fornecimento e montagem de electrovalvula da \"Rain Bird DV 100\" ou equivalente, incluindo filtro regulador de pressédo e todos os acessdrios necessarios para as ligacdes a
tubagem a montante e a jusante.

90 ([14.2.7.1 |[1\"DV 100 9V. UN 1

91 |14.2.8 Fornecimento e instalacdo de programador TBOS-II (SOLEM) de 1 estacdo, modelo BL-IP1 da \"Rain Bird\" ou equivalente. UN 1

92 |14.2.9 Fornecimento e instalagcdo de caixa para eletrovélvula e tomada de 4gua com tampa em ferro fundido, com didmetro de 32 cm. UN 1
15. Outros Trabalhos

93 |15.1 Execucédo de pré-limpezas no decorrer da obra e limpeza final da obra, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execucao. | vg | 1

15.2 Elaboracdo e fornecimento de telas finais de todas as especialidades do projeto bem como a compilagdo da documentacédo técnica da obra de acordo com o Artigo 22.° do
Decreto-Lei n.° 273/03 de 29 de Outubro, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma perfeita execucéo, tudo de acordo com as indicagdes das pegas escritas e

94 |- Nota: A entregar ao Dono de Obra ap6s conclusédo da obra, suporte digital (1 CD) e suporte de papel (2 cépias). | vg | 1

- Grupo B - Rede de Aguas

- As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo entender-se
associadas ao termo \" ou equivalente\".

- Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluidos nos pregos unitarios a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construcéo civil e
outros preparatérios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalagdes respetivas. Devem ainda incluir nos precos unitarios os respetivos ensaios,
vistorias e certificagdes, nos termos das normas e regulamentacéo aplicavel.

- Todas as quantidades de trabalho deste projeto referem-se a areas planificadas, que resultam da projecao horizontal dos planos e taludes representados em projeto, nédo
conferindo direito a erros e omissées o diferencial relativamente a area real.

16. Rede de Distribuigdo de Agua

16.1. Movimento de Terras

95 |16.1.1 Escavacédo para abertura de valas para assentamento de tubagens e acessorios, incluindo drenagens, entivages se necessarias, regularizacédo de fundo de vala e todos | m3 58,8
os trabalhos acessérios, em terreno de qualquer natureza incluindo rocha dura.
96 |16.1.2 Baldeacéo dos produtos escavados. m3 70,56

16.1.3. Almofada Envolvente das Tubagens

97 |16.1.3.1 |Fornecimento de areia, para execugdo de almofada envolvente das tubagens incluindo compactacéo, conforme desenhos do projeto. | m3 | 30,36

16.1.4. Aterro

98 |16.1.4.1 |Aterro em valas por camadas nédo superiores a 0,20 m, com areia ou tout venant de 2.2 de acordo com os desenhos do projeto. m3 31,46
99 |16.1.5 Transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado do empreiteiro, incluindo carregamento, transporte e descarga. m3 70,56
16.2. Tubagens e Acessoérios
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16.2.1. Fornecimento e montagem de tubos em PVC rigido PN10 com ligag6es abocardadas com anel retentor de borracha, incluindo todas as ligagdes e todos os trabalhos acessoérios de
construcéo civil inerentes ao seu perfeito funcionamento.
100 |16.2.1.1 @ 110 mm. ml 98
101 |16.2.1.2 @75 mm. ml 33
16.2.2. Fornecimento e montagem de acessorios em ferro fundido ductil de bocas para PVC.
16.2.2.1 |Tés
102 [16.2.2.2 |[@ 110 mm x @ 110 mm. [UN | 2
16.2.2.3 [ Unido de Reducéo
103 [16.2.2.4 [@ 110 mm x @ 75 mm. [UN | 3
16.2.3. Fornecimento e montagem de acessérios em ferro fundido para PVC.
104 [16.2.3.1 [Juntas cegas @ 75 mm. [UN | 1
16.2.3.2. |[Juntas de transicdo PVC x Fibrocimento
105 [16.2.3.2.1 | Juntas de transigdo PVC @ 75 mm x FB @ 60 mm cl18. [ UN | 4
16.3. Valvulas
16.3.1. Fornecimento e montagem de véalvulas de seccionamento em ferro fundido com volante PN16, de bocas para ligagédo direta a PVC.
106 |16.3.1.1 @ 110 mm. UN 3
107 |16.3.1.2 @75 mm. UN 1
16.4. Camaras e Caixas de Valvulas
16.4.1. Execucéo de cAmara de valvulas em anéis de bet&o pré-fabricado, com tampa pré-fabricada em betdo armado, soleira em betéo, aro e tampa rebaixada em ferro fundido da classe D
400 de acordo com NP EN 124 com abertura atil 0,60 m, com acabamento igual ao pavimento, com inscrigdo personalizada em alto relevo fixa a tampa, incluindo degraus, macigos
de amarracgédo dos acessdrios, todas as ligagdes, todo o movimento de terras, tudo de acordo com os desenhos do projeto e CE.
108 [16.4.1.1 |@ interior 1.00 m. UN 1
109 [16.4.1.2 |@ interior 1.25 m. UN 1
110 |16.4.2 Remodelagéo de camara de valvulas do né 5, incluindo fornecimento e montagem de aro e tampa rebaixada em ferro fundido da classe D 400 de acordo com NP EN 124 [ UN 1
com abertura Gtil 0,60 m, com acabamento igual ao pavimento, com inscricdo personalizada em alto relevo fixa & tampa, incluindo todas as ligacdes e trabalhos
acessorios.
16.5. Equipamento de Defesa Contra Incéndio
16.5.1. Marcos de Incéndio
111 |16.5.1.1 |Fornecimento e montagem de marco de incéndio da \"Somepal\" ou equivalente, incluindo curva de ligacéo flangeada DN 110 mm, junta de PVC flangeada DN 110 mm, | UN 1
capacete de protec¢do e macico de amarragao.
16.5.2. Bocas de Incéndio
112 |16.5.2.1 |Execucédo de boca de incéndio, incluindo todo o movimento de terras , todos os trabalhos acessoérios e o fornecimento e montagem de boca de incéndio de parede em | UN 1
ferro fundido DN 1\"1/2 , valvula de cunha tipo AVLIS DN 1\"1/2 PN 16, ramal de ligag&do a conduta em PVC DN 1\"1/2 mm PN10, bracadeira metalica DN conduta x DN
1\"1/2, e portinholas.
16.6. Ramais de Ligagao
16.6.1. Renovacéo dos ramais de ligacéo existentes
113 |16.6.1.1 |Execucédo de ramal de ligacdo em PVC rigido tipo hidronil para roscar PN10, DN 1\" numa extensdo média de 3,50 ml, incluindo todo o movimento de terras, bracadeira | UN 7
metdlica para tomada em carga DN conduta x DN 1\", joelho a 90° DN 1\", torneira de olho de boi DN 1\", portinhola e aro em latdo, todos os demais acessoérios e todos
os trabalhos acessérios de construgao civil, inerentes ao seu perfeito funcionamento.
16.6.2. Renovacédo dos ramais de ligagéo de edificios existentes
114 [16.6.2.1 |Execucédo de ramal de ligagdo em PVC rigido tipo hidronil para roscar PN10 DN 1\"1/2, incluindo todo o movimento de terras, bracadeira metélica para tomada em carga | UN 2
DN conduta x DN 1\"1/2, numa extensao média de 4,50 m, incluindo todos os trabalhos acessorios ao seu perfeito funcionamento.
16.6..3. Renovacédo do ramal de ligacdo existente da Igreja de Santiago
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115 [16.6..3.1 |Execucédo de ramal de ligagcdo em PVC rigido tipo hidronil para roscar PN10, DN 1\"1/4 numa extens&o 1,50 ml, incluindo todo o movimento de terras, Té DN 1 1/2 x DN [ UN 1
1\"1/4 joelho a 90° DN 1\"1/4, torneira de olho de boi DN 1\", portinhola e aro em latéo, todos os demais acessorios e todos os trabalhos acessérios de construgao civil,
inerentes ao seu perfeito funcionamento.
16.6.4. Ramal de ligagdo da rede de rega e bebedouro
116 [16.6.4.1 |Execucédo de ramal de ligacdo em PVC rigido tipo hidronil para roscar PN10, DN 1\" nhuma extensao 2,00 ml, incluindo todo o movimento de terras, té de derivacdo DN 1 [ UN 1
1/2 x DN 1\", joelho a 90° DN 1\", torneira de olho de boi DN 1\", portinhola e aro em latdo, 2 véalvulas de seccionamento de esfera PN16 DN1 , 1 valvula de
seccionamento de esfera PN16 DN3/4 , 1 filtro metalico obliquo, 1 suporte de contador, 1 aro e tampa normalizada de aguas em PVC, incluindo execugdo do marco do
contador em alvenaria de tijolo rebocada e pintada de cor azul igual ao soco da Igreja de Santiago e todos os demais acessoérios e todos os trabalhos acessorios de
construcao, inerentes ao seu perfeito funcionamento.
16.6.5. Ramal do Bebedouro
117 |16.6.5.1 |Execucéo de ramal de ligacdo em tubagens e acesso6rios em PEAD -polietileno de alta densidade de cinta azul PN10, DN 20 mm, numa extensé@o 4,50 ml, incluindo | UN 1
todas as ligacdes, todo 0 movimento de terras e todos os trabalhos acessoérios de construcao, inerentes ao seu perfeito funcionamento.
16.7. Diversos
16.7.1. Macicos de amarragdo
118 [16.7.1.1 |Execucgdo de macigos de amarragdo dos acessorios em betdo simples. | UN | 4

- Grupo C - Rede de Esgotos Domésticos

- As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sao apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo entender-se
associadas ao termo \"ou equivalente\".

- Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluidos nos pregos unitarios a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construcéo civil e
outros preparatorios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalagdes respetivas. Devem ainda incluir nos pregos unitarios os respetivos ensaios,
vistorias e certificagdes, nos termos das normas e regulamentacgéao aplicavel.

- Todas as quantidades de trabalho deste projeto referem-se a areas planificadas, que resultam da projecdo horizontal dos planos e taludes representados em projeto, nao
conferindo direito a erros e omissdées o diferencial relativamente a area real.

17. Rede de Esgotos Domésticos

17.1. Camaras de Visita

119 |17.1.1 Remodelacéo das camaras de visita existentes, com assentamento de novo aro e tampa rebaixada em ferro fundido da classe D400 de acordo com NP EN 124 com | UN 4
abertura util 0,60 m, com acabamento igual ao pavimento com inscri¢cdo personalizada em alto relevo fixa a tampa, incluindo nivelamento para as novas cotas de projeto,
remocao dos produtos sobrantes a vazadouro certificado do empreiteiro e todos os trabalhos acessorios ao seu perfeito funcionamento.

17.2. Ramais de Ligagao

17.2.1. Execucdo de ramais de ligacdo de acordo com o projeto de edificio em tubagem polipropileno PP de perfil corrugado SN8, com junta autoblocante com anel retentor de borracha,
incluindo ligagdes a cAmara de visita e coletores existentes, todo o movimento de terras, e todos os trabalhos de construcéo civil inerentes.

120 [17.2.11 [@ 125 mm. [ml | 11

17.3. Caixas de Ramal de Ligacao

121 |17.3.1 Remodelagdo das caixas de ramal de ligagéo existentes, com assentamento de novo aro e tampa rebaixada em ferro fundido da classe C250 de acordo com NP EN 124 [ UN 2
com abertura util 0,46 m, com acabamento igual ao pavimento com inscricdo personalizada em alto relevo fixa a tampa, incluindo nivelamento para as novas cotas de
projeto, remogao dos produtos sobrantes a vazadouro certificado do empreiteiro e todos os trabalhos acessoérios ao seu perfeito funcionamento.

- Grupo D - Rede de Esgotos Pluviais

- As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo entender-se
associadas ao termo \" ou equivalente\"

- Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluidos nos pregos unitarios a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construcéo civil e
outros preparatorios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalagdes respetivas. Devem ainda incluir nos pregos unitarios os respetivos ensaios,
vistorias e certificagdes, nos termos das normas e regulamentacgéao aplicavel.
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- Todas as quantidades de trabalho deste projeto referem-se a areas planificadas, que resultam da projecdo horizontal dos planos e taludes representados em projeto, nao
conferindo direito a erros e omissdées o diferencial relativamente a area real.
18. Rede de Esgotos Pluviais
18.1. Movimento de Terras
122 |18.1.1 Escavacéo para abertura de valas para assentamento de tubagens e acessorios, incluindo drenagens, entivagoes se necessarias, regularizacéo de fundo de vala e todos | m3 39,05
os trabalhos acessérios, em terreno de qualquer natureza incluindo rocha dura.
123 |18.1.2 Baldeacao dos produtos escavados. m3 46,86
18.1.3. Almofada Envolvente das Tubagens
124 |18.1.3.1 |Fornecimento de areia, para execugdo de almofada envolvente das tubagens incluindo compactacao, conforme desenhos do projeto. | m3 | 19,82
18.1.4. Aterro
125 |[18.1.4.1 |Aterro em valas por camadas ndo superiores a 0,20 m, com areia ou tout venant de sub-base, de acordo com os desenhos do projeto, nas tubagens implantadas nas | m3 19,82
faixas de rodagem.
126 |18.1.5 Transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado do empreiteiro, incluindo carregamento, transporte e descarga. m3 46,86
18.2. Tubagens
18.2.1. Fornecimento e montagem de tubos em polipropileno PP de perfil corrugado SN8, com junta autoblocante com anel retentor de borracha, na constituicéo de coletores e ramais de
sumidouros, incluindo todas as ligagdes e todos os trabalhos acessoérios de construgao civil inerentes ao seu perfeito funcionamento.
127 |18.21.1 |@ 315 mm. ml 43
128 |18.2.1.2 |@ 250 mm. ml 7
129 |18.2.1.3 |@ 200 mm. ml 42
18.3. Camaras de Visita
18.3.1. Execucéo de camaras de visita em anéis de betdo simples pré-fabricados, com soleira em betéo, cobertura tronco cénica excéntrica em betdo armado pré-fabricado, aro e tampa
rebaixada em ferro fundido da classe D 400 de acordo com NP EN 124 com abertura atil 0,60 m, com acabamento igual ao pavimento, com inscrigdo personalizada em alto relevo
fixa a tampa, incluindo degraus, rebocos, todo o0 movimento de terras e todos os trabalhos de construgéo civil inerentes, de acordo com os desenhos do projeto e CE.
130 [18.3.1.1 [Diametro interior 1.00 m. [uN | 3
18.3.2. Execucgéo de camaras de visita em anéis de betdo simples pré-fabricados, com soleira em betdo, cobertura plana com tampa pré-fabricada em betdo armado, aro e tampa em grelha
sumidoura de ferro fundido da classe D 400 de acordo com NP EN 124 com abertura Gtil 0,60 m, com retentor de areias e septo em betdo pré fabricado para sifonagem da camara,
incluindo degraus, rebocos, todo o movimento de terras e todos os trabalhos de construcao civil inerentes, de acordo com os desenhos do projeto e CE.
131 [18.3.2.1 |Diametro interior 1.25 m. UN 1
132 |18.3.3 Remodelacéo das camaras de visita existentes, com assentamento de novo aro e tampa rebaixada em ferro fundido da classe D400 de acordo com NP EN 124 com | UN 3
abertura util 0,60 m, com acabamento igual ao pavimento com inscri¢cdo personalizada em alto relevo fixa a tampa, incluindo nivelamento para as novas cotas de projeto,
remocéao dos produtos sobrantes a vazadouro certificado do empreiteiro e todos os trabalhos acessorios ao seu perfeito funcionamento.
18.4. Sumidouros
133 |18.4.1 Execucdo de sumidouros sifonados, em betdo pré-fabricado ou em alvenaria de tijolo ou blocos de betdo rebocados, com aro e grelha metélica da classe D400, | UN 10
metalizados com pintura de acabamento, incluindo todo o movimento de terras e todos os trabalhos de construgdo civil inerentes ao perfeito funcionamento do
sumidouro.
134 |18.4.2 Levantamento e reposi¢éo de aros e grelhas dos sumidouros existentes na Rua Aleixo Ferreira, incluindo correcao dos elementos de apoio ao aro e grelha de forma a | UN 2
dar cumprimento as cotas altimétricas de projeto, todos os trabalhos inerentes a sua perfeita execucéo e acabamento final
18.5. Caleiras e Ralos de Piso
135 [18.5.1 Fornecimento e montagem de canais em bet&o polimero com bastidor em aco galvanizado com pendente incorporada de 0,5 % da ACO Multidrain 100 1 H 15/15.5 art.° [ ml 17

01012301 a 100 17 H23/23.5 art.° 00023017 ou equivalente para a classe D400 com grelha entramada em aco galvanizado da ACODRAIN MULTILINE V100
25X12.5mm art.° 00132885 ou equivalente para a classe D400, incluindo ramal de ligagéo ao coletor, caixa sumidoura, todo o movimento de terras e todos os trabalhos
de construcao civil inerentes ao perfeito funcionamento na constituigcdo da Caleira C1.
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136 |18.5.2 Fornecimento e montagem de canais em betéo polimero com bastidor em aco galvanizado da ACO Multidrain 100 H 15 art.° 00023000 ou equivalente para a classe | ml 4,6
B125 com grelha entramada em aco galvanizado da ACODRAIN MULTILINE V100 25X12.5mm art.° 00132560 ou equivalente para a classe B125, incluindo ramal de
ligagdo ao coletor, todo o movimento de terras e todos os trabalhos de construcgéo civil inerentes ao perfeito funcionamento na constituicdo da Caleira C2.
137 |18.5.3 Fornecimento e montagem de ralos de Pavimento compactos sifonados DN 100 de saida vertical em ferro fundido da ACO art.° 51941900 ou equivalente com sifdo | UN 4
para ralo de pavimento da ACO art.° 00005962 ou equivalente, incluindo todas ligagdes e todos os trabalhos de construcao civil inerentes ao perfeito funcionamento.
18.6. Geodrenos
18.6.1. Fornecimento e montagem de tubos e acessdrios de PVC perfurado da \"Geodreno\" ou equivalente, envolvidos em camada filtrante de brita de granulometria 10/60 com 0, 40 x 0,40
m de seccdo, que esta envolta em geotéxtil de poliéster da \"Impersep 200\" ou equivalente, incluindo todos os movimentos de terras e todos os tipos de trabalhos de apoio de
construcao civil necessarios a completa execugéo da obra.
138 [18.6.1.1 |@ 100 mm. [ml | 13,5
18.7. Caixas de Visita
18.7.1. Execucéo de caixas de visita, pré fabricadas em betdo ou em alvenaria de blocos de betdo, com aro e tampa metélica rebaixada com acabamento igual ao pavimento, completas,
incluindo todo o movimento de terras.
139 (18.7.1.1 |Com 0,40 x 0,40 m e altura variavel. UN 5
140 [18.7.1.2 |Com 0,60 x 0,60 m e altura variavel. UN 2
18.8. Ramais
18.8.1. Fornecimento e montagem de tubos em PVC rigido PN10, com junta autoblocante com anel retentor de borracha, na constituicdo de ramais de ralos sifonados, incluindo todas as
ligacBes, todo o movimento de terras em terreno de qualquer natureza, incluindo rocha dura, todas as ligagdes e todos os trabalhos acessorios de construgéo civil inerentes ao seu
141 [18.8.11 [@ 110 mm. [ml | 20,5
18.8.2. Fornecimento e montagem de tubos em PVC rigido PN6, com junta autoblocante com anel retentor de borracha, na constituicdo do ramal do bebedouro, incluindo todas as
ligagdes, todo o movimento de terras em terreno de qualquer natureza, incluindo rocha dura, todas as ligagdes e todos os trabalhos acessérios de construgédo civil inerentes ao
142 [18.8.2.1 [@ 40 mm. [ml | 15
18.8.3. Fornecimento e montagem de tubos em polipropileno PP de perfil corrugado SN8, com junta autoblocante com anel retentor de borracha, na constituicdo de ramais entre caixas de
visita, incluindo todas as liga¢des, todo o movimento de terras em terreno de qualquer natureza, incluindo rocha dura, todas as ligagdes e todos os trabalhos acessorios de
construcéo civil inerentes ao seu perfeito funcionamento.
143 |18.8.3.1 |@ 200 mm. ml 2
144 118.8.3.2 |@ 160 mm. ml 13
145 |18.8.3.3 |@ 125 mm ml 12,2
18.9. Diversos
18.9.1. Fornecimento e montagem de curvas em PVC a 45° PN4 a aplicar no interior da cAmaras e caixas de visita de forma a sifonar os ramais de ligacao.
146 [18.9.1.1 |@ 160 mm a aplicar na camara de visita pluvial existente P2. UN 2
147 |[18.9.1.2 |@ 125 mm a aplicar na caixas de visita Cp4 e Cp5. UN 2
18.9.2. Fornecimento e montagem de curvas em ferro fundido ductil de bocas para PVC a aplicar nos ramais de descarga dos ralos de piso sifonados.
148 |18.9.2.1 |@ 110 mm a 90°. UN 4
149 |18.9.3 Execucéo do prolongamento das prumadas pluviais existentes e montadas a vista nas fachadas dos edificios da Praga Machado Santos, incluindo ligagéo as caixas | UN 4
pluviais projetadas, todas as liga¢des, todo o movimento de terras e todos os trabalhos acessoérios ao seu perfeito funcionamento.
- Grupo E - Instalagdes Elétricas
- Para todos os itens apresentados esta considerado o fornecimento e montagem, incluindo todos os materiais acesso6rios necessarios a boa execugcdo e ao respeito dos
- As quantidades constituem elemento indicativo devendo os concorrentes confirmar as quantidades para cada item de per si e para a globalidade dos sistemas para total
cumprimento do projecto.
- A valorizacao dos itens inclui a mao de obra.
19. Redes de Cabos Subterranea em Baixa Tenséo e lluminagao Publica
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19.3. Fornecimento, Montagem e Ligagdo das Portinholas e Caixa de Derivacdo/Ligagdo para interligacdo com as redes existentes em exploragcdo conforme as pecas desenhadas e
condicGes expressas na Memdria Descritiva e Caderno de Encargos.
150 |19.3.1 P3x50A. UN 6
151 |19.3.2 P3x100A. UN 5
20. Redes de Condutas e Tubagem para as Redes Subterranea em Baixa Tens&o e lluminagédo Publica
20.1. Fornecimento e Montagem dos materiais necessarios a correcta execucdo das Camaras de Visita, incluindo acessoérios, tampas e todos os trabalhos necesséarios a sua correcta
montagem conforme as pegas desenhadas e condi¢gdes expressas na Memoéria Descritiva e Caderno de Encargos.
152 |20.1.1 Tipo CVA. UN 11
153 |20.1.2 Tipo CVB. UN 6
154 |20.1.3 Tipo CVC. UN 7
20.2. Fornecimento e Montagem dos materiais necessarios a correcta instalacdo das travessias e ligagdes entubadas, constituidas por tubo PVC 10 kg/cm2, incluindo acessorios,
assente em vala, em leito de areia, com sistema de proteccéo/sinalizacdo conforme as pecas desenhadas e condi¢g6es expressas na Memoria Descritiva e Caderno de Encargos.
155 |20.2.1 PEAD @ 160 mm. ml 1200
156 |20.2.2 PEAD @ 63 mm. ml 120
20.3. Fornecimento e Montagem dos materiais necessarios a correcta execucdo das tubagens de interligacdo com infraestruturas de Operadores constituidas por tubos de Ago
galvanizado assenta na parede até a altura 3,50 m, incluindo pintura a cor das paredes e todos os acessoérios e trabalhos necessérios a sua correcta montagem conforme as pecas
desenhadas e condi¢cGes expressas na Memdéria Descritiva e Caderno de Encargos.
157 |20.3.1 Aco @ 1 3/4\". ml 48
158 (20.4 Abertura, preparacdo e tapamento das valas de pertil BT necessarias a correcta execucdo da Rede de lluminagéo Publica Decorativa conforme as pecas desenhadas e | ml 150
condicdes expressas na Memdria Descritiva e Caderno de Encargos. Transporte dos produtos sobrantes a vazadouros.
159 (20.5. Levantamento e reposicdo de aros e tampas de caixas de infraestruturas existentes, incluindo correcdo dos elementos de apoio ao aro e tampa de forma a dar | UN 4
cumprimento as cotas altimétricas de projeto, todos os trabalhos inerentes a sua perfeita execugéo e acabamento final.
21. Rede de lluminagao Plblica Decorativa e Outros
21.1 Fornecimento, Montagem e Ligac&o dos materiais necessarios a correcta instalacdo da Rede SubterrGnea em Baixa Tens&o, constituida por cabos do tipo XV incluindo todos os
acessoOrios necessarios a sua correta instalagdo, assente em vala ou tubo existentes, em leito de areia, com sistema de protec¢ao/sinalizagdo conforme as pecas desenhadas e
condicOes expressas na Memdria Descritiva e Caderno de Encargos.
160 |21.1.1 XV 2x2,5 mm2. ml 50
161 |21.1.2 XV 3G4 mm2. ml 800
162 |21.1.3 XV 5G4 mm2. ml 150
21.2 Fornecimento e Montagem dos materiais necessarios a correcta execucdo das Camaras de Visita Paralelepipédica (CVR\'s), incluindo acessérios, tampas e todos os trabalhos
necessarios a sua correcta montagem conforme as pecgas desenhadas e condi¢gdes expressas na Memaria Descritiva e Caderno de Encargos.
163 |21.2.1 CVA (400 x 400 x 1000 mm). UN 7
164 |21.2.2 CVR1 (600 x 750 x 1500 mm). UN 3
21.3. Fornecimento e Montagem dos materiais necessarios a correcta execugdo das condutas constituidas por tubo do tipo PEAD @110mm, e Tritubo TRIPEAD @40mm com
envolvimento em betéo, incluindo todos os acessérios de unido, espacadeiras, e todos os trabalhos necessarios a sua correcta montagem conforme as pecas desenhadas e
condi¢cGes expressas na Memdria Descritiva e Caderno de Encargos, com as seguintes formacgdes:
165 |21.3.1 4x PEAD @ 110 mm + Tritubo TRIPEAD @ 40mm. | ml | 80
21.4 Fornecimento e Montagem dos materiais necessarios a correcta instalagcdo das travessias e ligagGes entubadas, constituidas por tubo PEAD 10 kg/cm2, incluindo acessérios,
assente em vala, em leito de areia, com sistema de proteccéo/sinalizacdo conforme as pegas desenhadas e condig6es expressas na Memoria Descritiva e Caderno de Encargos.
166 |21.4.1 25 mm. ml 100
167 |21.4.2 63 mm. ml 40
168 |[21.5 Abertura, preparagdo e tapamento das valas de pertil BT necessarias a correcta execugdo da Rede de lluminagéo Publica Decorativa conforme as pegas desenhadas e | ml 150
condigdes expressas na Memdria Descritiva e Caderno de Encargos. Transporte dos produtos sobrantes a vazadouros.
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169 (21.6 Fornecimento, Montagem e Ligacdo do Armario de Distribui¢céo do tipo CMTV, totalmente equipados, incluindo o Quadro Elétrico, pedestral, macico, circuito e elétrodo de [ UN 1
terra de protecgdo e canhdo normalizado pela EDP e canhdo da CMTV, conforme as pegas desenhadas e condigdes expressas na Memoria Descritiva e Caderno de
Encargos.
170 |21.7 Fornecimento, Montagem e Ligacao de Caixa do tipo Portinhola P100 para instalacdo do Driver de regulagdo de fluxo conforme as pegas desenhadas e condi¢es | UN 1
expressas na Memdria Descritiva e Caderno de Encargos.
21.8. Fornecimento, Montagem e Ligacdo dos conjuntos Colunas e Luminéarias, totalmente equipados, incluindo os macigos, arvoramento, circuito e elétrodo de terra de proteccéo,
conforme as pecas desenhadas e condigdes expressas na Memoéria Descritiva e Caderno de Encargos.
171 |21.8.1 Luminéarias de balizagem montadas em linha continua, constituida por 7x GHOST e LED 2700K CRI80 da \"Definelight\" ou equivalente, incluindo Drivers 24VDC para | UN 1
regulacéo de fluxo luminoso e cabos de ligacédo do tipo HOSRN-F - L1.
172 |21.8.2 Fuste de Hu=6m com 120 mm de diametro e portinhola para acesso as ligacdes elétricas e instalagéo de 3 luminarias do tipo DEFTW1121W com feixe 33° e LED36W | UN 2
3000K CRI90 3690Im da \"Definelight\" ou equivalente instalada em fuste igualmente incluido e instalado de Hu=6m com 120 mm de diametro e portinhola para acesso
as ligacdes elétricas - L2.
173 |21.8.3 Luminarias para encastrar no pavimento da \"MINIFLAT DE783H09\" ou equivalente, com feixe de 31° e LED8,7W 2700K CRI90 da \"Definelight\" ou equivalente - L3. UN 2
174 (21.8.4 Luminarias para encastrar no pavimento, do tipo ZIP Comfort, com feixe assimétrico de 11° e LED16,6W 2700K CRI90 1450Im da \"Definelight\" ou equivalente - L4a. UN 6
175 |21.85 Luminérias para encastrar no pavimento, do tipo ZIP Comfort, com feixe assimétrico de 58° e LED16,6W 2700K CRI90 1440Im da \"Definelight\" ou equivalente - L4b. UN 5
176 |21.8.6 Luminarias do tipo DEFTECHNO 3761W e LED36W 2700K CRI90 2740Im da \"Definelight\" ou equivalente para instalagéo no interior da torre da igreja - L5. UN 3
177 |21.8.7 Trabalhos associados a instalagéo das luminarias L5 incluindo todas a instalacéo elétrica até ao Quadro Geral da Igreja e respetiva adequagdo do mesmo com protegdo | UN 1
e interruptor crepuscular junto aos projetores.
178 [21.9 Ensaios e emissédo do termo de responsabilidade. UN 1
- Grupo F - Instalagdes de ITUR
- Para todos os itens apresentados esta considerado o fornecimento e montagem, incluindo todos os materiais acessorios necessarios a boa execugdo e ao respeito dos
- As quantidades constituem elemento indicativo devendo os concorrentes confirmar as quantidades para cada item de per si e para a globalidade dos sistemas para total
cumprimento do projecto.
- A valorizac&o dos itens inclui a médo de obra.
22. Instalagdes de ITUR
22.1. Fornecimento e Montagem dos materiais necessarios a correcta execucdo das Camaras de Visita Paralelepipédica (CVR\'s), incluindo acessdrios, tampas e todos os trabalhos
necessarios a sua correcta montagem de acordo com o Manual Técnico ITUR 3.2 edicdo, conforme as pecas desenhadas e condi¢cGes expressas na Memoria Descritiva e Caderno
179 |22.1.1 CVM (400 x 400 x 1000 mm). UN 14
180 |22.1.2 CVR1 (600 x 750 x 1500 mm). UN 7
22.2. Fornecimento e Montagem dos materiais necessarios a correcta execugdo das condutas constituidas por tubo do tipo PEAD @ 110 mm, e Tritubo TRIPEAD @ 40 mm com
envolvimento em betdo, incluindo todos os acessérios de unido, espacadeiras, e todos os trabalhos necessarios a sua correcta montagem de acordo com o Manual Técnico ITUR
2.2 edigdo conforme as pecas desenhadas e condi¢6es expressas na Memoria Descritiva e Caderno de Encargos, com as seguintes formagdes:
181 [22.2.1 F4 (4+1T). [ml | 120
22.3. Fornecimento e Montagem dos materiais necessarios a correcta execugdo das condutas individuais de ligagdo as CVM\'s e interligacdo com infraestruturas de Operadores
constituidas por tubo do tipo PEAD com envolvimento em p6 de pedra, incluindo todos os acessoérios e todos os trabalhos necessarios a sua correcta montagem de acordo com o
Manual Técnico ITUR 3.2 edigdo conforme as pecas desenhadas e condigdes expressas na Memdria Descritiva e Caderno de Encargos, com as seguintes formagdes:
182 [22.3.1 PEAD @ 63 mm. [mi | 120
22.4. Fornecimento e Montagem dos materiais necessarios a correcta execucdo das tubagens de interligacdo com infraestruturas de Operadores constituidas por tubos de Acgo
galvanizado assenta na parede até a altura 3,50 m, incluindo pintura a cor das paredes e todos 0s acessorios e trabalhos necesséarios a sua correcta montagem de acordo com o
Manual Técnico ITUR 3.2 edicdo conforme as pecas desenhadas e condigdes expressas na Memoaria Descritiva e Caderno de Encargos:
183 |22.4.1 Ago @ 1 3/4\". ml 40
184 |225 Desativacdo e Remocao da Rede Aérea e em parede existentes, realizada em acordo com os Operadores envolvidos de forma a garantir a continuidade dos servigos, | ml 60
conforme condi¢Bes expressas na Memoria Descritiva e Caderno de Encargos.
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185 (22.6 Trabalhos em Camaras de Visita existentes para interligagdo de redes de condutas novas e/ou outros trabalhos que se verifiguem necessarios a correta execugéo das | UN 2
infraestruturas ITUR.
186 |22.7 Levantamento e reposi¢cdo de aros e tampas de caixas de infraestruturas existentes, incluindo corre¢cdo dos elementos de apoio ao aro e tampa de forma a dar | UN 3
cumprimento as cotas altimétricas de projeto, todos os trabalhos inerentes a sua perfeita execugéo e acabamento final.
187 (22.8 Abertura, preparacéo e tapamento das valas necessarias a correcta execucao das camaras de visita e condutas de acordo com o Manual Técnico ITUR 3.2 edicéo e | ml 200
conforme as pegas desenhadas e condigbes expressas na Memdria Descritiva e Caderno de Encargos. Transporte dos produtos sobrantes a vazadouros.
188 (22.9 Ensaios e emisséo do termo de responsabilidade. UN 1
189 (22.10 Encargos com a intervengéo dos Operadores na baldeacéo dos servi¢os dos clientes para as novas infraestruturas. UN 1
- Grupo G - Instalagdes de Gas
- Para todos os itens apresentados esta considerado o fornecimento e montagem, incluindo todos os materiais acessoérios necessarios a boa execugdo e ao respeito dos
- As quantidades constituem elemento indicativo devendo os concorrentes confirmar as quantidades para cada item de per si e para a globalidade dos sistemas para total
cumprimento do projecto.
- A valorizacdo dos itens inclui a méo de obra.
23. Trabalhos de Construgéo Civil
190 [23.1 Escavacdo para abertura de valas de qualquer natureza, incluindo regularizacdo do fundo da vala, baldeacéo, entivagdo e drenagem se necessario. Cirandagem de | ml 100
terras ou aplicacdo de terra fina na prote¢éo da tubagem. Aterro das valas por camadas compactas com produtos da escavacgdo isentos de pedras. Transporte dos
produtos sobrantes a vazadouros.
191 |[23.2 Levantamento e reposicdo de aros e tampas de caixas de infraestruturas existentes, incluindo correcdo dos elementos de apoio ao aro e tampa de forma a dar | UN 4
cumprimento as cotas altimétricas de projeto, todos os trabalhos inerentes a sua perfeita execugédo e acabamento final.
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