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[Aquisi¢cdo de servigos para remogao de espécies exdticas invasoras aquaticas e melhoria do estado ecoldgico de conservagao dos habitats do rio Cértima”

Artigo

Designagao

Quantidade

Prego Unitério

Prego Parcial

Preco Total

Cap. 0

[TRABALHOS PREPARATORIOS

o1

Painel de Obra e A al

Fornecimento, montagem e desmontagem em obra de painel de informagdo, onde conste a identificagdo da Obra, do
Dono de Obra, do Empreiteiro Adjucatdrio, os elementos associados ao financiamento. O painel devera incluir
informagdo destinada a sensibilizagdo ambiental, com mengdo das espécies alvo de controlo no contexto da
intervengdo, bem como a valorizagdo da vegetagdo autdctone da regido.

Un

Cap. 1

ETAPA 1- CONTROLO DA VEGETACAO INVASORA

1.1

de espécies ati submersas exéticas e/ou |nvasoras, incluindo tudos 05 trabalhos, equipamentos

(meios manuais) e fornecimentos necessarios a sua boa conforme as esp descritas na ficha técnica.
Deverd ser colocado um dispositivo de contengdo para reter a jusante os propagulos das plantas que derivem no curso
ldo rio, de forma a evitar o aparecimento de novos nicleos. Os materiais resultantes devem ser reencaminhados para
destino adequado e/ou integrados, de modo a serem reutilizados em obra como forma de valorizagdo.

m2

80 000

1.1.1

Primula-de-dgua (Ludwigia

1.1.2

Primula-de-dgua (Ludwigia grandlﬂoru)

1.1.3

Erva-pinheirinha (Myric )

1.1.4

Azola (Azolla sp.)

1.2

Corte e contencio de espécies lenhosas exéticas e/ou invasoras, incluindo todos os trabalhos, equipamentos
(meios manuais e mecanicos: motosserra; trator com destrogador em brago ou giratéria) e fornecimentos
Inecessarios a sua boa execugéo (incluindo 3 aplicagdes de herbicida sistémico tipo piton verde com adjuvante
tipo Li700), conforme as especificagdes técnicasdescritas na MD. Os materiais resultantes devem ser
reencaminhados para destino adequado e/ou integrados, de modo a serem reutilizados em obra como forma
lde valorizagéo.

2.4.1

[Acacias (Acacia spp)

m2

2500

2.4.2

[Canas (Arundo donax)

m2

20 000

Cap. 2

ETAPA 2 — RENATURALIZAGCAO DAS MARGENS DE LINHAS DE AGUA E MELHORIA DE HABITATS RIPICOLAS

2.1

[Corte seletivo e poda de formagdo (arvores e arbustos existentes) incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios
manuais e mecanicos) e fornecimento de todo o material acessério necessario & sua boa execugdo, conforme
lespecificagdes técnicas. Os materiais resultantes devem ser reencaminhados para destino adequado e/ou integrados,
[de modo a serem reutilizados nas intervengdes como forma de valorizagdo.

2.1.1

Realizacdo de poda de formagdo de espécies autdctones (durante os més de baixa atividade vegetativa - finais do
outono)

4000

2.1.2

Realizacdo de corte seletivo dos exemplares de arvores e arbustos autéctones quando em perigo de queda ou quando
los diversos fustes estiverem a interferir com o bom desenvolvimento da vegetagdo, para clareamento.

4000

2.2

Corte ario de incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e
mecanlcos) bem como fornecimento e adequada apllcagao de pasta cicatrizante e demais a¢Bes necessarias a sua boa
lexecugdo. Os materiais resultantes devem ser reer para destino ad e/ou integrados para o seu
melhor aproveitamento e valorizagdo. O equipamento utilizado para esta operagdo deverd ser devidamente limpo entre
intervengdes para evitar a disseminagdo de patologias e doengas na flora existente.

4000

2.3

cdo de espécies 6 Estdo incluidos a abertura de cova, fornecimento do material, equipamento mao-
[de-obra e ferramentas (para a carga e descarga, transporte e todos os restantes trabalhos) necessarios a perfeita
lexecugdo dos trabalhos e de acordo com as indicagdes de acordo com o acompanhamento técnico efetuado pelo
ladjudicatario.

Plantacdo e fornecimento de estacaria viva, com dimensdes compreendldas entre O 50 m e 1,0 m de altura exposta,
incluindo todo o material e trabalhos necessarios para a execugdo, conforme técnicas.

Un

1 600,00

la) Salgueiro-branco (Salix alba subsp. alba)

Un

800,00

b) Borrazeira-preta (Salix atrocinerea)

Un

800,00

Plantacdo e fornecimento de elementos arbéreos, com dimensdes compreendidas entre 0,50 m e 1,00 m de altura
(Max. PAP 1cm), em torrdo, incluindo todo o material e trabalhos necessarios para a execugdo, conforme especificagdes
Jtécnicas.

Un

600,00

a) Amieiro (Alnus glutinosa)

Un

200,00

b) Freixo (Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia)

Un

200,00

) Loureiro (Laurus nobilis)

Un

200,00

2.3.3

Plantacdo e fornecimento de elementos arbustivos, com dimensdes compreendidas entre 0,30 m e 0,50 m de altura,
lem torrdo, incluindo todo o material e trabalhos necessérios para a execugdo, conforme ificagBes técnicas.

600,00

la) Gilbardeira (Ruscus aculeatus)

Un

200,00

b) Sanguinho-de-agua (Frangula alnus)

Un

200,00

c) Sabugueiro (Sambucus nigra)

Un

200,00

2.3.4

[Colocagdo e fornecimento de tutores para arvores e arbustos incluindo todo o material acessorio e os trabalhos
necessarios para a sua boa execugdo.

1 200,00

2.4.

[Técnicas e metodologias de base natural para reabilitagdo de habitats: interven¢des de baixo impacto que visam a
reposicdo e estabilizagdo dos habitats riparios com melhoria da estrutura das margens pelo uso de materiais ocorrentes
na natureza e de forma a repor o coberto vegetacional espontaneo para a area.

2.4.1

|Aplicagdo em faxinas, incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecanicos: rogadora; trator com
[destrogador em brago ou giratéria) e fornecimentos necessarios a sua boa execugdo, de acordo com as indicagdes da
fiscalizagdo e acompanhamento técnico.

500

2.4.2

[Enrocamento vivo, Fornecimento e colocagdo de blocos angulosos de pedra ndo fridvel da regido, com dimensdo média
[de 0,40/0,60m, aplicado de forma bem organizada, no minimo duas camadas, para construgdo de enrocamento de
protecdo, incluindo todos os trabalhos inerentes a preparagdo e construgdo da area a intervencionar. Incluindo:
fornecimento e aplicagdo de geotéxtil sintético de 260gr/m?; Fornecimento e aplicagdo de estacas de pinho verde (com
lum comprimento de 1.50m e didmetro de 0,15m), cravadas ao longo da extensdo de aplicagdo do enrocamento, com
1,00m de afastamento entre elas; Fornecimento e aplica¢do de estacaria viva de espécies da regido — 60% salgueiros
(Salix atrocinerea) e 40% amieiros (Alnus glutinosa) com um comprimento de 0,50m e didmetro de 0,05m, em
[quinconcio (3x2m).

50

2.4.3

[Aplicagdo em entrancgados, incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecanicos: rogadora; trator
lcom destrocador em brago ou giratdria) e fornecimentos necessarios a sua boa execugdo, de acordo com as indicagdes
lda fiscalizagdo e acompanhamento técnico.

50

2.4.5

Reperfilamento do leito e taludes marginais, de forma ligeira ou pontual, incluindo o selecionamento adequado
[dos materiais provenientes, e aplicagdo dos mesmos na reconstrugéo ou regularizagdo marginal, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugao, de acordo com pegas as desenhadas.

m3

5000

2.5

de residuos éstil betdo e Ih incluindo carga, transporte e gestdo dos produtos

resultantes, através da sua deposi¢do em destino final compativel com as exigéncias legais, seguindo as
indicagdes do plano de gestéo de residuos, adotando métodos de valorizagao ou eliminagéo.

2.6

[Consolidagdo de todos os trabalhos r

un

[Total
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