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CAPÍTULO I 

CLAUSULAS GERAIS 

Cláusula 1.ª 

Objeto 

1. O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na 

sequência do concurso público para o fornecimento contínuo de energia elétrica em baixa 

tensão especial (BTE) para os equipamentos e outras instalações sob gestão da Cascais Próxima-  

- Gestão de Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias, E.M., S.A., cujos pontos de entrega se 

encontram identificados no anexo I ao presente caderno de encargos. 

2. Apenas são admitidas propostas para a totalidade dos pontos de entrega. 

3. Os Consumos por local e por tipologia/períodos horários, no período compreendido entre julho 

de 2021 e junho de 2022 são os constantes do anexo II ao presente caderno de encargos. 

Cláusula 2.ª  

Aditamento de novas instalações 

1. Se no decorrer da vigência do contrato, vierem a ser criadas novas instalações, as mesmas 

deverão ser integradas no presente contrato ao abrigo de todas as condições contratualizadas. 

2. A redução do número de pontos de entrega não é considerada alteração das condições do 

contrato em vigor na sequência do presente concurso público. 

3. O aumento do consumo não é considerado alteração das condições do contrato em vigor na 

sequência do presente concurso público, nem carece de aditamento. 

4. A instalação de equipamentos ou sistemas que visem a eficiência energética e com consequente 

redução de consumo, não é considerada alteração das condições do contrato em vigor na 

sequência do presente concurso público, nem carece de aditamento. 

Cláusula 3.ª 

Prazo de vigência do contrato 

1. O contrato a celebrar, no âmbito do presente procedimento, terá a duração de 12 (doze) meses, 

renovando-se automaticamente por períodos iguais e sucessivos até ao limite máximo de 36 

(trinta e seis) meses, ou até se atingir o preço contratual de € 75.000,00 (setenta e cinco mil 

euros), sem o IVA, consoante a situação que se verifique primeiro, salvo se for denunciado nos 

termos do previsto no n.º 3 e sem prejuízo das obrigações que perdurem para além da sua 

vigência. 
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2. O prazo definido no número anterior, conta-se a partir da data em que, cada um dos locais de 

consumo, individualmente considerados, reúnam as condições legais e regulamentares de 

acesso ao fornecimento de energia elétrica, incluindo os procedimentos de mudança de 

fornecedor, a qual ocorrerá sempre após a publicitação do contrato no sítio da internet dedicado 

aos contratos públicos. 

3. O contrato poderá ser denunciado, por qualquer das partes, por carta registada com aviso de 

receção, com a antecedência mínima de 90 (noventa) dias de calendário, em relação ao fim do 

período inicial ou do das renovações.  

Cláusula 4.ª 

Preço base 

1. O preço base total do procedimento, isto é, o preço máximo que a entidade adjudicante se 

dispõe a pagar por todas as prestações que constituem o objeto do presente concurso público, 

pelo período de 36 (trinta e seis) meses, é de € 75.000,00 (setenta e cinco mil euros), ao qual 

acresce o valor do IVA à taxa legal em vigor.   

2. Os preços máximos que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pelas tarifas de Baixa Tensão 

Especial e Baixa Tensão Normal são as previstas no anexo III ao presente caderno de encargos, o 

qual define os preços base unitários do procedimento. 

3. Os preços base unitários fixados no anexo III ao caderno de encargos, não incluem o IVA, as 

Tarifas de Acesso às redes definidas pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), 

nem o valor relativo a outras parcelas tarifadas nos termos da legislação e regulamentação 

aplicáveis. 

4. Os preços base unitários foram calculados tendo em conta a média dos preços obtidos numa 

consulta preliminar feita ao mercado, nos termos do disposto no artigo 35º - A, aplicável “ex vi” 

do n.º 3 do artigo 47.º, ambos do Código dos Contratos Públicos (CCP), a qual se encontra 

disponível para consulta dos concorrentes que venham, no respetivo procedimento, a requerê-

- lo. 

Cláusula 5.ª  

Preço contratual 

1. Pelo cumprimento de todas as obrigações resultantes do objeto do contrato, a entidade 

adjudicante pagará ao adjudicatário o valor resultante da aplicação dos preços unitários 

constantes da proposta aos consumos efetuados, as tarifas relativas às parcelas da Componentes 
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de Acesso às Redes, fixadas pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), não 

sujeitas à concorrência, acrescidos do IVA à taxa legal em vigor, nomeadamente: 

a) Componente de Rede relativa a Energia Elétrica Consumida em Horas de Ponta; 

b) Componente de Rede relativa a Energia Elétrica Consumida em Horas de Cheias; 

c) Componente de Rede relativa a Energia Elétrica Consumida em Horas de Vazio; 

d) Componente de Rede relativa a Energia Elétrica Consumida em Horas de Super-Vazio; 

e) Componente de Rede relativa a Energia Elétrica Consumida em Horas (período único para 

Baixa Tensão Simples); 

f) Componente de Rede relativa a Potência Contratada; 

g) Componente de Rede relativa a Potência em Horas de Ponta. 

2. Pelo cumprimento de todas as obrigações ao adjudicatário, a entidade adjudicante obriga-se a 

pagar o valor relativo a outras parcelas tarifadas nos termos da legislação e regulamentação 

aplicáveis, e consequentemente não sujeitas à concorrência, nomeadamente: 

a) Energia Reativa Consumida; 

b) Energia Reativa Fornecida e,  

c) Outras Taxas Legalmente Obrigatórias. 

3. Os preços constantes da proposta não são revistos para valor superior durante a vigência do 

contrato, sendo somente revistas as parcelas descritas nos números 1 e 2, de acordo com as 

tarifas fixadas pela ERSE a vigorar em cada ano civil. 

Cláusula 6.ª  

Faturação e condições de pagamento 

1. As quantias devidas pela entidade adjudicante, nos termos da clausula anterior, serão pagas 

mensalmente, no prazo de 30 (trinta) dias após a receção das faturas, as quais devem conter a 

descrição da totalidade dos serviços objeto do contrato, nomeadamente os consumos 

efetivamente verificados no mês anterior, acrescidas do valor do IVA à taxa legal em vigor. 

2. As faturas devem ser enviadas por via de faturação eletrónica, devendo o adjudicatário utilizar a 

plataforma “Ilink” (https://www.ilink.pt/ilink/pt/#/signup). 

3. Após adesão à plataforma, o adjudicatário deverá efetuar o pedido de ligação à Primeira 

Contratante.  

4. Das faturas deve constar a identificação dos respetivos pontos de entrega, bem como o número 

do processo indicado no contrato a que diz respeito (“CP003222”). 

https://www.ilink.pt/ilink/pt/#/signup
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5. Nos pagamentos a fazer pela entidade adjudicante ao adjudicatário, serão deduzidas as 

importâncias correspondentes às penalidades aplicadas a este último no âmbito do contrato. 

6. Para efeitos de pagamento, o adjudicatário deverá apresentar documentos comprovativos de que 

tem a situação contributiva regularizada relativamente a contribuições para a segurança social e 

a impostos devidos em Portugal, salvo se os documentos apresentados na fase pós-adjudicação 

ainda se encontrarem válidos. 

7. Em caso de discordância por parte da entidade adjudicante quanto aos valores indicados na 

fatura, aquela comunicará ao adjudicatário, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando este 

obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nota de crédito e 

de nova fatura corrigida. 

CAPÍTULO II 

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

Cláusula 7.º 

Condições da prestação do serviço 

1. Para o acompanhamento da execução do contrato, o adjudicatário fica obrigado a nomear um 

Gestor de Cliente, com disponibilidade 24 horas por dia, responsável pelo acompanhamento e 

que desempenhe o papel de interlocutor com a entidade adjudicante, para todos os fins 

associados à execução do contrato. 

2. Em caso de alteração do titular da instalação consumidora ou em qualquer caso de extinção do 

contrato, independentemente do motivo que lhe der origem, o adjudicatário obriga-se a prestar 

toda a assistência necessária na transição dos serviços objeto do presente concurso público à 

entidade adjudicante, ou para terceiro por esta designada, de modo a que se garanta a 

continuidade dos serviços com a mínima perturbação destes e que a transição ocorra de forma 

progressiva e ordenada. 

3. A entidade adjudicante reserva-se o direito de: 

a) Solicitar a interrupção do fornecimento de eletricidade de instalação de consumo, objeto do 

contrato, quando se verifique uma alteração à natureza da instalação de consumo que 

justifique uma revisão do fornecimento de energia; 

b) Implementar medidas de utilização racional de energia, tendo em vista a redução dos 

consumos de energia das instalações, quer seja por implementação de eficiência energética, 

quer pela transferência dos consumos para horários mais favoráveis, quando exequível; 
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c) Em virtude da implementação de medidas de utilização racional da energia, especificadas no 

ponto anterior, a possibilidade de efetuar a redução da potência contratada para cada 

instalação; 

d) Adquirir apenas parte dos serviços contratualmente previstos ou de não adquirir quaisquer 

serviços se o interesse da entidade adjudicante assim o determinar. 

Cláusula 8.ª 

Obrigações principais do adjudicatário  

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no caderno de encargos ou 

nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o adjudicatário as seguintes 

obrigações principais: 

a) Fornecer energia elétrica em regime de mercado livre, aos locais indicados pela entidade 

adjudicante, conforme as condições definidas no presente caderno de encargos e demais 

documentos contratuais; 

b) Fornecer energia elétrica nos parâmetros de qualidade de serviço definidos no Regulamento 

da Qualidade de Serviço e no Regulamento das Relações Comerciais, emitidos pela Entidade 

Reguladora dos Serviços Energéticos; 

c) Fornecer energia elétrica de forma permanente e continua só podendo ser interrompido nas 

situações previstas na cláusula 15.º, bem como nas situações previstas no Regulamento de 

Relações Comerciais do Setor Energético (Regulamento n.º 1129/2020), bem como, no 

Regulamento da Qualidade de Serviço do Setor Elétrico e do Setor do Gás Natural 

(Regulamento n.º 3/2017); 

d) Assegurar que a transição dos serviços ocorra de forma progressiva e ordenada, sem perdas 

de inoperatividade, garantindo a continuidade dos serviços objeto de contrato; 

e) Comunicar, logo que deles tenham conhecimento, os factos que tornem total ou 

parcialmente impossível o cumprimento de qualquer das suas obrigações; 

f) Contagem da energia elétrica consumida em cada instalação e/ou infraestrutura, de acordo 

com os ciclos contratados; 

g) Faturação da energia elétrica de cada instalação e/ou infraestrutura, efetuada com as 

opções tarifarias e os ciclos horários indicados; 

h) Garantir que entre duas contagens de energia elétrica não decorram mais de três meses; 

i) Disponibilização dos registos de leituras de contagem de energia elétrica à entidade 

adjudicante;  
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j) Realizar todo o processo de alteração de comercializador sem encargos para a entidade 

adjudicante; 

k) Não alterar as condições de fornecimento fora dos casos previstos no presente caderno de 

encargos; 

l) Prestar de forma correta e fidedigna as informações referentes às condições de 

fornecimento de energia elétrica e da prestação do serviço, bem como prestar todos os 

esclarecimentos que se justifiquem; 

m) Comunicar qualquer facto que ocorra durante a execução do contrato e que altere, 

designadamente, a sua denominação social, os seus representantes legais com relevância 

para o fornecimento, a sua situação jurídica e a sua situação comercial; 

n) Manter atualizados todos os documentos de habilitação; 

o) Manter o preço apresentado na proposta para o fornecimento da energia elétrica, pelo 

período de vigência do contrato; 

p) O preço base inclui a componente de manutenção pelo período de vigência do contrato. 

2. O adjudicatário fica ainda obrigado a possuir todas as autorizações, consentimentos, aprovações, 

registos e licenças necessários para o pontual cumprimento das obrigações assumidas no 

contrato. 

3. Além das normas constantes deste caderno de encargos, fica o adjudicatário obrigado ao pontual 

cumprimento de todos os Regulamentos e normativos que se encontrem em vigor em Portugal 

e que se relacionem com o objeto do contrato a realizar em sequência do presente concurso 

público; 

4. A título acessório, o adjudicatário fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os 

meios humanos, materiais, informáticos e demais meios que sejam necessários e adequados ao 

fornecimento dos bens objeto do contrato, bem como ao estabelecimento do sistema de 

organização indispensável à perfeita e completa execução das tarefas a seu cargo. 

Cláusula 9.ª 

Responsabilidade do adjudicatário  

1. O adjudicatário fica responsável pelo cumprimento de todas as obrigações relativas à proteção 

e as condições de trabalho do pessoal nos termos da legislação aplicável, designadamente no 

que respeita ao seguro para cobertura de riscos e acidentes de trabalho, doenças profissionais e 

no que respeita à segurança, higiene e saúde no trabalho. 
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2. O adjudicatário responde nomeadamente por quaisquer erros, deficiências ou omissões na 

prestação de serviços, qualquer que seja a sua origem e qualquer que seja o momento em que 

forem detetados. 

3. O adjudicatário fica ainda responsável pela disciplina e aptidão profissional do pessoal, bem 

como pela reparação de prejuízos por ele causados nas instalações, equipamentos e materiais 

da entidade adjudicante, ou de terceiros, através de contratos de seguro, de seguro da empresa 

ou declaração da seguradora a atestar sobre o solicitado. 

4. A entidade adjudicante pode, sempre que o entender necessário, exigir prova documental da 

celebração do contrato de seguro referido no número anterior, devendo o adjudicatário fornecê-

la no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

CAPÍTULO III 

PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUÇÃO 

Cláusula 10.ª  

Penalidades 

1. Sem prejuízo do direito da entidade adjudicante, de resolução do contrato pelo não 

cumprimento pontual de obrigações emergentes do mesmo, se o adjudicatário cumprir 

defeituosamente e/ou incumprir, por razões que lhe sejam imputáveis, as condições contratuais 

assumidas, designadamente, no que se refere ao prazo de fornecimento do serviço, incorrerá no 

pagamento da penalidade de 1‰ (um por mil) do preço contratual por cada dia de atraso ou 

situação de incumprimento do contrato.  

2. O valor acumulado das sanções eventualmente aplicadas ao abrigo da presente cláusula não 

pode exceder 20% (vinte por cento) do preço contratual, sem prejuízo do poder de resolução do 

contrato previsto na cláusula seguinte. 

3. Caso seja atingido o limite previsto no número anterior e a entidade adjudicante, decida não 

proceder à resolução do contrato por dela resultar grave dano para o interesse público, aquele 

limite é elevado para 30% (trinta por cento) do preço contratual. 

4. A aplicação das penalidades contratuais não exclui o direito de indemnização por perdas e danos 

com base na legislação em vigor.  

5. A cobrança das eventuais sanções em que o adjudicatário incorra poderá ser efetuada, a critério 

da entidade adjudicante, nomeadamente, por desconto nos pagamentos subsequentes à 

verificação do facto que tenha dado origem à penalidade. 
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6. A aplicação das sanções previstas na presente cláusula será objeto de audiência prévia, nos 

termos previstos no n.º 2 do artigo 308.º do CCP. 

Cláusula 11.ª 

Resolução por parte da entidade adjudicante 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos previstos na lei, a entidade adjudicante poderá, a título 

sancionatório, resolver o contrato, se o adjudicatário violar de forma grave ou reiterada qualquer 

das obrigações que lhe foram atribuídas no âmbito do contrato e do presente caderno de 

encargos, bem como, falhas no fornecimento de energia elétrica que ponham em causa a 

continuidade do serviço público, ou de qualquer outra obrigação contratual que ponha 

irremediavelmente em causa a manutenção do contrato. 

2. A entidade adjudicante, independentemente da conduta do adjudicatário, reserva-se, ainda, o 

direito de resolver o contrato nos termos e com os fundamentos previstos nos artigos 334.º e 

335.º do CCP.  

3. O direito de resolução previsto nos números anteriores exerce-se mediante declaração enviada 

ao adjudicatário, com indicação do fundamento da resolução, com antecedência de 30 (trinta) 

dias em relação à data em que a resolução produz efeitos. 

Cláusula 12.ª 

Resolução por parte do adjudicatário  

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o adjudicatário pode resolver 

o contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em dívida há mais de 180 

(cento e oitenta) dias ou o montante em dívida exceda 25% do preço contratual, excluindo juros. 

2. Nos casos previstos no ponto anterior, o direito de resolução pode ser exercido mediante 

declaração enviada à entidade adjudicante, que produz efeitos 30 (trinta) dias após a sua 

receção, salvo se este último cumprir as obrigações em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros 

de mora a que houver lugar. 

Cláusula 13.ª 

Situações imprevistas não imputáveis ao adjudicatário 

1. Qualquer situação imprevista, e não imputável ao adjudicatário, que obste ao regular 

cumprimento do fornecimento, deve ser de imediato comunicada à entidade adjudicante 

através do gestor do contrato conforme cláusula 21.ª deste caderno de encargos. 

2. Ao gestor do contrato caberá dar resposta e decidir o procedimento a adotar para retomar a 

execução normal do fornecimento. 
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Cláusula 14.ª 

Casos fortuitos ou de força maior 

1. Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se, por caso fortuito ou de força maior, for 

impedida de cumprir as obrigações assumidas no contrato. 

2. Entende-se por caso fortuito ou de força maior qualquer situação ou acontecimento imprevisível 

e excecional, independente da vontade das partes, e que não derive de falta ou negligência de 

qualquer delas. 

3. Podem constituir força maior se se verificarem os requisitos do número anterior, 

designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagem, greves, 

embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins ou determinações 

governamentais ou administrativas injuntivas. 

4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos fortuitos ou de força maior 

deverá ser comunicada à outra parte e justificar tais situações, bem como informar o prazo 

previsível para restabelecer a situação. 

5. As circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior ou a ocorrência de casos 

fortuitos determinam a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais 

afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento daquelas 

resultantes. 

CAPÍTULO IV 

DA CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL 

Cláusula 15.ª 

Subcontratação e cessão da posição contratual 

1. O adjudicatário não poderá ceder a sua posição contratual ou qualquer dos direitos e obrigações 

decorrentes do contrato sem autorização da entidade adjudicante. 

2. Para efeitos da autorização prevista no número anterior, deve: 

a. Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao adjudicatário no presente 

procedimento; 

b. A entidade adjudicante apreciar, designadamente, se o cessionário não se encontra em 

nenhuma das situações previstas no artigo 55.º do CCP. 

CAPÍTULO V 

OUTRAS OBRIGAÇÕES  

Cláusula 16.ª 
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Dever de sigilo 

1. O adjudicatário e todos os elementos da sua equipa de trabalho ou terceiros por si contratados, 

devem guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não técnica, comercial 

ou outra, relativa à entidade adjudicante que venham a ter conhecimento ao abrigo ou em 

relação com a execução do contrato, sob pena de conferir à entidade adjudicante o direito de 

rescindir o contrato e de ser indemnizada pelos danos causados. 

2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a 

terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta 

e exclusivamente à execução do contrato. 

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem 

comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo adjudicatário ou que 

este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de 

autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes. 

4. O dever de sigilo mantem-se em vigor indefinidamente, mesmo após a cessação do contrato, 

salvo declaração expressa em contrário da entidade adjudicante. 

Cláusula 17.ª 

Proteção de dados pessoais 

1. Os dados pessoais a que o adjudicatário tenha acesso ao abrigo do contrato a celebrar ou que 

lhe sejam transmitidos pela entidade adjudicante ao abrigo do mesmo, serão tratados 

exclusivamente na medida do estritamente necessário para integral e adequada prossecução 

dos fins delimitados pelo objeto contratual e por conta e de acordo com as instruções da 

Entidade Adjudicante no que diz respeito à recolha, acesso, registo, transmissão ou qualquer 

outra operação de tratamento de dados pessoais. 

2. Sem prejuízo do disposto na presente cláusula e da salvaguarda dos direitos dos titulares dos 

dados pessoais, o adjudicatário obriga-se a cumprir rigorosamente a conformidade dos 

processos com a legislação portuguesa e internacional em vigor em matéria de proteção de 

dados pessoais ou em qualquer outra legislação que a substitua ou venha a ser aplicável a esta 

matéria. 

3. Sem prejuízo do direito a ser esquecido referido no artigo 17.º do Regulamento (UE) 2016/679 

por parte do titular dos dados, apagar e destruir os dados pessoais tratados quando os mesmos 

deixarem de ser necessários para a execução do contrato, e sempre em prazo não superior a 6 

(seis) meses após a cessação do contrato que esteve na base da licitude do seu tratamento. 



 

CP003222 CADERNO DE ENCARGOS  12 de 17 

Cláusula 18.ª 

Patentes, licenças e marcas registadas 

1. São da responsabilidade do adjudicatário quaisquer encargos decorrentes da utilização, no 

fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licenças. 

2. Caso a entidade adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na execução do contrato, 

qualquer dos direitos mencionados no número anterior, o adjudicatário indemniza-a de todas as 

despesas que, em consequência, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar, seja a 

que título for. 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Cláusula 25.ª 

Tecnologia ou equivalência 

1. Na impossibilidade de descrever de forma suficientemente precisa e inteligível as especificações 

técnicas dos materiais a adquirir, objeto dos contratos a celebrar, as mesmas foram fixadas por 

referência a fabricantes, marcas e modelos, nos termos do artigo 49.º-A do CCP. 

2. A recorrência a marcas, deverá ser considerado apenas a título exemplificativo. Para o efeito, 

onde se efetuar a definição de marcas comerciais, entende-se que os equipamentos serão do 

"tipo" ou "ou equivalente", não violando assim o princípio da concorrência e de igualdade de 

oportunidades dos operadores económicos. 

Cláusula 26.ª 

Elementos do contrato 

1. Nos termos do n.º 1 do artigo 94.º do CCP, torna-se exigível a celebração de contrato escrito, 

sendo este composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos. 

2. Para além dos elementos referidos no número anterior, o contrato a celebrar integra ainda os 

seguintes elementos: 

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelos 

concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo 

órgão competente para a decisão de contratar; 

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos; 

c) O caderno de encargos;  

d) A proposta adjudicada; 

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário. 
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3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva 

prevalência é determinada pela ordem pela qual aí são indicados. 

4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do contrato e seus 

anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o 

disposto no artigo 99.º do CCP e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 

101.º desse mesmo diploma. 

Cláusula 27.ª 

Deveres de Informação 

1. Quer a entidade adjudicante, quer o adjudicatário devem informar de imediato a outra parte de 

qualquer circunstância que chegue ao seu conhecimento e que possa afetar os respetivos 

interesses na execução do contrato, de acordo com a boa-fé. 

2. Em especial, devem avisar de imediato a outra parte de quaisquer circunstâncias que 

previsivelmente impeçam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das 

suas obrigações, constituam ou não força maior, bem como do tempo e/ou da medida em que 

previsivelmente será efetuada a execução do contrato. 

Cláusula 28.ª 

Comunicações e notificações 

1. As comunicações entre as partes podem ser efetuadas através de correio eletrónico ou outro 

meio de transmissão escrita e eletrónica de dados, ou por via postal, por meio de carta registada 

ou de carta registada com aviso de receção, para o domicílio ou sede contratual de cada uma 

delas, se tal for considerado necessário. 

2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada, 

por escrito, à outra parte. 

Cláusula 29.ª 

Contagem dos prazos 

1. À contagem dos prazos na fase de formação e execução do contrato é aplicável o disposto nos 

artigos 470.º e 471.º do CCP.  

2. Os prazos fixados para a apresentação de propostas são contínuos, correndo em sábados, 

domingos e dias feriados, não incluindo na sua contagem o dia em que ocorrer o alerta a partir 

do qual o mesmo começa a correr. 

Cláusula 30.ª 

Foro e legislação aplicável 
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1. As partes obrigam-se a atuar de boa-fé na execução do contrato e a não exercer os direitos nele 

previstos, ou na lei, de forma abusiva. 

2. Na eventualidade de qualquer conflito, as partes devem sempre procurar chegar a um acordo 

sobre a situação em litígio, dentro dos princípios da boa-fé contratual, antes de recorrer a meios 

contenciosos. 

3. No caso de as partes não conseguirem chegar a um acordo, nos termos do número anterior, 

sobre o litígio emergente da interpretação, aplicação, cumprimento ou incumprimento do 

disposto nos documentos relativos aos presentes fornecimentos de bens, será exclusivamente 

competente o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer 

outro, sendo a legislação portuguesa a aplicável. 

4. Ao presente procedimento e em tudo o omisso, ou que não esteja especialmente previsto neste 

caderno de encargos, observar-se-á o disposto no CCP na sua redação atual e demais legislação 

e regulamentação aplicável, designadamente o Regulamento da Qualidade de Serviço do Setor 

Elétrico, o Regulamento das Relações Comerciais do Setor Elétrico, Guia de Medição Leitura e 

Disponibilização de Dados e demais legislação e regulamentação aplicáveis, emitidos pela 

Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, pela Direção Geral de Energia e Geologia e outras 

entidades competentes e demais legislação subsidiária. 
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ANEXO I 

LISTA INDICATIVA DOS LOCAIS DE CONSUMO E CARATERIZAÇÃO 

 

Morada da instalação Código Postal Código Ponto Entrega Potência 
Contratada 

Rua Dr. Fernando MF Batista Viegas 2754-503 Cascais PT0002000080599099 QH 58.8 kVA 

Av. Ten. Coronel Melo Antunes 2775-806 Carcavelos PT0002000130102937 VJ 49 kVA 

Lugar 5 Outubro S com Parede, 2 2775-164 Cascais PT0002000072984449 FR 41,41 kVA 

Rua Hermenegildo Pulquério 
Carrasco 

Alcabideche PT0002000200542501 LF 50 kVA 
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ANEXO II  

CONSUMOS ENTRE JULHO DE 2021 E JUNHO 2022 

 

 

 

NIPC/NIF CAE Nome ClienteNivel Tensão/PressãoId Conta Id Local de Consumo Id CPS Id PCPS Número ContratoNúmero compromisso Ciclo Faturação CPE/CUI Morada InstalaçãoCódigo Postal Localidade Tipo Produto Tarifa ML Tarifa ATRData Conclusão FaturaData EmissãoData Início Período FaturaçãoData Fim Período FaturaçãoData ContabilísticaData Extração FaturaId FaturaNúmero Oficial DocumentoID ExtratoTipologia FaturaTipo DocumentoTipo FaturaFatura EletrónicaDébito DiretoDocumento ExtraídoTotal de Fatura por CPE - (€)IVA Normal- (€)IVA Intermédia- (€)IVA Reduzida- (€)Total da Fatura Sem IVA - (€)Total ML - MRML - Energia Simples - (€)ML - Energia Simples - (kWh)ML - Energia Cheia - (€)ML - Energia Cheia - (kWh)ML - Energia Ponta - (€)ML - Energia Ponta - (kWh)ML - Energia Super Vazio - (€)ML - Energia Super Vazio - (kWh)ML - Energia Vazio Normal - (€)ML - Energia Vazio Normal - (kWh)ML - Energia Fora Vazio - (€)ML - Energia Fora Vazio - (kWh)ML - Energia Vazio - (€)ML - Energia Vazio - (kWh)Comp. Index OMELATR - Energia Simples - (€)ATR - Energia Simples - (kWh)ATR - Energia Cheia - (€)ATR - Energia Cheia - (kWh)ATR - Energia Ponta - (€)ATR - Energia Ponta - (kWh)ATR - Energia Super Vazio - (€)ATR - Energia Super Vazio - (kWh)ATR - Energia Vazio Normal - (€)ATR - Energia Vazio Normal - (kWh)ATR - Energia Fora Vazio - (€)ATR - Energia Fora Vazio - (kWh)ATR - Energia Vazio - (€)ATR - Energia Vazio - (kWh)ATR - Termo Tarifário Fixo - (€)ATR - Potência Contratada - (€)ATR - Potência Contratada - (kW)ATR - Potência em Horas de Ponta - (€)ATR - Potência em Horas de Ponta - (kW)ATR - Energia Reativa - Capacitiva/Recebida - (€)ATR - Energia Reativa - Capacitiva/Recebida - (kVar)ATR - Energia Reativa - Indutiva/Fornecida FV (Escalão 1) - (€)ATR - Energia Reativa - Indutiva/Fornecida FV (Escalão 1) - (kVar)ATR - Energia Reativa - Indutiva/Fornecida FV (Escalão 2) - (€)ATR - Energia Reativa - Indutiva/Fornecida FV (Escalão 2) - (kVar)ATR - Energia Reativa - Indutiva/Fornecida FV (Escalão 3) - (€)ATR - Energia Reativa - Indutiva/Fornecida FV (Escalão 3) - (kVar)Crédito da energia reativaNúmero de taxas CAVValor CAV sem IVA - (€)Número de Taxas DGEGTaxas DGEG - (€)IEC Isento - (kWh)IEC Não Isento - (kWh)IEC- (€) TOS com IVA- (€)TOS Fixo - (€)TOS Variável - (€)SVA - (€)Outros Elementos Faturados - (€)Juros - (€)Compensações - (€)NOD Documento OriginalTipo Documento OriginalData Documento OriginalMotivo da AlteraçãoMontante Documento Original por CPEDocumento Original ExtraídoUtilizador da Alteração

50485363542990 - Construção de outras  obras  de engenharia  civi l , n.e.Cascais  Proxima EM SABTE 6309914650 0418968253 6309914189 2734061279Sem nº compromissoEDPC Ciclo de Facturacao Mensal  - inicio dia  01 PT0002000130102937VJAV TEN COR MELO ANTUNES       2775-806    CARCAVELOSEletricidadeEDP Elec - 4PEDP Elec - ATR 4P - BTE2021-07-06 2021-07-06 2021-06-02 2021-07-01 2021-07-06 2021-07-07630990629639######### Monoponto Factura Real Não Não Sim 658,33 122,54 0 0,17 535,62 0 0 89,39 1182 34,3 450 52,41 857 69,82 1063 0 0 0 0 0 0 0 70,32 1182 40,81 450 16,37 857 22,11 1063 0 0 0 0 0 67,33 49 48,69 3,75 17,67 727 0 0 0 0 0 0 0 1 2,85 0 0 0 3552 3,55 0 0 0 0 0 0 0

50485363542990 - Construção de outras  obras  de engenharia  civi l , n.e.Cascais  Proxima EM SABTE 6777845934 6253698832 6777845818 8830993269Sem nº compromissoEDPC Ciclo de Facturacao Mensal  - inicio dia  01 PT0002000080599099QHParque Estacionamento Tribunal , Rua Doutor Fernando M F Baptis ta  Obra   2754-503    CASCAIS EletricidadeEDP Elec - 4PEDP Elec - ATR 4P - BTE2021-07-06 2021-07-06 2021-06-02 2021-07-01 2021-07-06 2021-07-07677782622080######### Monoponto Factura Real Não Não Sim 836,58 155,87 0 0,17 680,54 0 0 141,36 2008 64,88 919 14,8 272 27,81 462 0 0 0 0 0 0 0 119,47 2008 83,35 919 5,19 272 9,61 462 0 0 0 0 0 97,56 71 99,44 7,66 10,21 420 0 0 0 0 0 0 0 1 2,85 1 0,35 0 3661 3,66 0 0 0 0 0 0 0

50485363542990 - Construção de outras  obras  de engenharia  civi l , n.e.Cascais  Proxima EM SABTE 6777845934 000218330027Sem nº compromissoEDPC Ciclo de Facturacao Mensal  - inicio dia  01 PT0002000080599099QHParque Estacionamento Tribunal , Rua Doutor Fernando M F Baptis ta  Obra   2754-503    CASCAIS Eletricidade 2021-07-15 2021-07-15 2021-01-13 2021-06-22 2021-07-15 2021-07-15677789461011######### MonopontoNota de Débito de Juros Não Não Sim 14,1 0 0 0 14,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,1 0

50485363542990 - Construção de outras  obras  de engenharia  civi l , n.e.Cascais  Proxima EM SABTE 0002509302 0001451158 0002509886 6618387140 CP002321 EDPC Ciclo de Facturacao Mensal  - inicio dia  01 PT0002000072984449FRLUGAR 5 OUTUBRO S COM PAREDE 2     2775-184    PAREDE EletricidadeEDP Elec - 4PEDP Elec - ATR 4P - BTE2022-01-09 2022-01-09 2021-12-04 2021-12-31 2022-01-09 2022-01-10000258679092######### Monoponto Factura Real Sim Não Sim 667,69 124,85 0 0 542,84 0 0 169,06 1256 67,23 490 18,23 173 47,86 408 0 0 0 0 0 0 0 75,23 1256 44,79 490 3,29 173 8,69 408 0 0 0 0 0 53,11 41,41 53,02 4,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2327 2,33 0 0 0 0 0 0 0

50485363542990 - Construção de outras  obras  de engenharia  civi l , n.e.Cascais  Proxima EM SABTE 0002509302 0001451158 0002509886 6618387140 CP002321 EDPC Ciclo de Facturacao Mensal  - inicio dia  01 PT0002000072984449FRLUGAR 5 OUTUBRO S COM PAREDE 2     2775-184    PAREDE EletricidadeEDP Elec - 4PEDP Elec - ATR 4P - BTE2022-02-15 2022-02-15 2022-01-01 2022-02-01 2022-02-15 2022-02-15000256082166######### Monoponto Factura Real Sim Não Sim 483,28 89,24 0 0,34 393,7 0 0 160,85 1195 67,91 495 20,24 192 52,9 451 0 0 0 0 0 0 0 5,62 1195 -9,01 495 0,42 192 1,67 451 0 0 0 0 0 26,11 41,41 58,61 3,87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5,7 1 0,35 0 2333 2,33 0 0 0 0 0 0 0

50485363542990 - Construção de outras  obras  de engenharia  civi l , n.e.Cascais  Proxima EM SABTE 0002509302 0001451158 0002509886 6618387140 CP002321 EDPC Ciclo de Facturacao Mensal  - inicio dia  01 PT0002000072984449FRLUGAR 5 OUTUBRO S COM PAREDE 2     2775-184    PAREDE EletricidadeEDP Elec - 4PEDP Elec - ATR 4P - BTE2022-03-05 2022-03-05 2022-02-02 2022-03-01 2022-03-05 2022-03-08000257595297######### Monoponto Factura Real Sim Não Sim 424,39 78,79 0 0,17 345,43 0 0 143,48 1066 60,09 438 17,18 163 45,86 391 0 0 0 0 0 0 0 5,01 1066 -7,97 438 0,36 163 1,45 391 0 0 0 0 0 22,85 41,41 51,86 3,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,85 1 0,35 0 2058 2,06 0 0 0 0 0 0 0

50485363542990 - Construção de outras  obras  de engenharia  civi l , n.e.Cascais  Proxima EM SABTE 0002509302 0001451158 0002509886 6618387140 CP002321 EDPC Ciclo de Facturacao Mensal  - inicio dia  01 PT0002000072984449FRLUGAR 5 OUTUBRO S COM PAREDE 2     2775-184    PAREDE EletricidadeEDP Elec - 4PEDP Elec - ATR 4P - BTE2022-04-05 2022-04-05 2022-03-02 2022-04-01 2022-04-05 2022-04-06000253134339######### Monoponto Factura Real Sim Não Sim 542,69 100,91 0 0,17 441,61 0 0 179,29 1332 74,77 545 29,3 278 63,58 542 0 0 0 0 0 0 0 6,26 1332 -9,92 545 0,61 278 2 542 0 0 0 0 0 25,29 41,41 64,53 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,85 1 0,35 0 2697 2,7 0 0 0 0 0 0 0

50485363542990 - Construção de outras  obras  de engenharia  civi l , n.e.Cascais  Proxima EM SABTE 0002509302 0001451158 0002509886 6618387140 CP002321 EDPC Ciclo de Facturacao Mensal  - inicio dia  01 PT0002000072984449FRLUGAR 5 OUTUBRO S COM PAREDE 2     2775-184    PAREDE EletricidadeEDP Elec - 4PEDP Elec - ATR 4P - BTE2022-05-05 2022-05-05 2022-04-02 2022-05-01 2022-05-05 2022-05-06000253639888######### Monoponto Factura Real Sim Não Sim 470,36 87,39 0 0,17 382,8 0 0 157,21 1168 65,17 475 19,18 182 51,03 435 0 0 0 0 0 0 0 5,49 1168 -8,65 475 0,4 182 1,61 435 0 0 0 0 0 24,48 41,41 56,24 3,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,85 1 0,35 0 2260 2,26 0 0 0 0 0 0 0

50485363542990 - Construção de outras  obras  de engenharia  civi l , n.e.Cascais  Proxima EM SABTE 0002509302 0001451158 0002509886 6618387140 CP002321 EDPC Ciclo de Facturacao Mensal  - inicio dia  01 PT0002000072984449FRLUGAR 5 OUTUBRO S COM PAREDE 2     2775-184    PAREDE EletricidadeEDP Elec - 4PEDP Elec - ATR 4P - BTE2022-06-05 2022-06-05 2022-05-02 2022-06-01 2022-06-05 2022-06-07000254442332######### Monoponto Factura Real Sim Não Sim 477,86 88,79 0 0,17 388,9 0 0 161,65 1201 66,54 485 20,34 193 51,03 435 0 0 0 0 0 0 0 5,64 1201 -8,83 485 0,42 193 1,61 435 0 0 0 0 0 25,29 41,41 57,42 3,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,85 1 0,35 0 2314 2,31 0 0 0 0 0 0 0

50485363542990 - Construção de outras  obras  de engenharia  civi l , n.e.Cascais  Proxima EM SABTE 6309914650 0418968253 6309914189 2734061279Sem nº compromissoEDPC Ciclo de Facturacao Mensal  - inicio dia  01 PT0002000130102937VJAV TEN COR MELO ANTUNES       2775-806    CARCAVELOSEletricidadeEDP Elec - 4PEDP Elec - ATR 4P - BTE2021-08-06 2021-08-06 2021-07-02 2021-08-01 2021-08-06 2021-08-07630990823857######### Monoponto Factura Real Não Não Sim 657,49 122,38 0 0,17 534,94 0 0 98,47 1302 37,81 496 31,8 520 70,67 1076 0 0 0 0 0 0 0 77,47 1302 44,99 496 9,93 520 22,38 1076 0 0 0 0 0 69,58 49 53,67 4 11,93 491 0 0 0 0 0 0 0 1 2,85 0 0 0 3394 3,39 0 0 0 0 0 0 0

50485363542990 - Construção de outras  obras  de engenharia  civi l , n.e.Cascais  Proxima EM SABTE 6309914650 0418968253 6309914189 2734061279Sem nº compromissoEDPC Ciclo de Facturacao Mensal  - inicio dia  01 PT0002000130102937VJAV TEN COR MELO ANTUNES       2775-806    CARCAVELOSEletricidadeEDP Elec - 4PEDP Elec - ATR 4P - BTE2021-09-08 2021-09-08 2021-08-02 2021-09-01 2021-09-08 2021-09-09630995045776######### Monoponto Factura Real Não Não Sim 755,44 140,7 0 0,17 614,57 0 0 122,82 1624 46,81 614 30,94 506 74,88 1140 0 0 0 0 0 0 0 96,63 1624 55,69 614 9,66 506 23,71 1140 0 0 0 0 0 69,58 49 66,43 4,95 10,69 440 0 0 0 0 0 0 0 1 2,85 0 0 0 3884 3,88 0 0 0 0 0 0 0

50485363542990 - Construção de outras  obras  de engenharia  civi l , n.e.Cascais  Proxima EM SABTE 6309914650 0418968253 6309914189 2734061279Sem nº compromissoEDPC Ciclo de Facturacao Mensal  - inicio dia  01 PT0002000130102937VJAV TEN COR MELO ANTUNES       2775-806    CARCAVELOSEletricidadeEDP Elec - 4PEDP Elec - ATR 4P - BTE2021-10-06 2021-10-06 2021-09-02 2021-10-01 2021-10-06 2021-10-07630993199169######### Monoponto Factura Real Não Não Sim 596,52 110,98 0 0,17 485,37 0 0 86,97 1150 35,68 468 30,15 493 61,02 929 0 0 0 0 0 0 0 68,44 1150 42,46 468 9,41 493 19,34 929 0 0 0 0 0 67,33 49 50,64 3,9 8,04 331 0 0 0 0 0 0 0 1 2,85 0 0 0 3040 3,04 0 0 0 0 0 0 0

50485363542990 - Construção de outras  obras  de engenharia  civi l , n.e.Cascais  Proxima EM SABTE 6309914650 0418968253 6309914189 2734061279Sem nº compromissoEDPC Ciclo de Facturacao Mensal  - inicio dia  01 PT0002000130102937VJAV TEN COR MELO ANTUNES       2775-806    CARCAVELOSEletricidadeEDP Elec - 4PEDP Elec - ATR 4P - BTE2021-11-10 2021-11-10 2021-10-02 2021-11-01 2021-11-10 2021-11-11630994088259######### Monoponto Factura Real Não Não Sim 687,28 127,95 0 0,17 559,16 0 0 99,38 1314 46,58 611 33,33 545 64,1 976 0 0 0 0 0 0 0 78,71 1314 55,85 611 10,36 545 20,79 976 0 0 0 0 0 69,58 49 66,11 4,93 8,07 332 0 0 0 0 0 0 0 1 2,85 0 0 0 3446 3,45 0 0 0 0 0 0 0

50485363542990 - Construção de outras  obras  de engenharia  civi l , n.e.Cascais  Proxima EM SABTE 6309914650 0418968253 6309914189 2734061279Sem nº compromissoEDPC Ciclo de Facturacao Mensal  - inicio dia  01 PT0002000130102937VJAV TEN COR MELO ANTUNES       2775-806    CARCAVELOSEletricidadeEDP Elec - 4PEDP Elec - ATR 4P - BTE2021-12-04 2021-12-04 2021-11-02 2021-11-30 2021-12-04 2021-12-07630999997790######### Monoponto Factura Real Não Não Sim 694,38 129,84 0 0 564,54 0 0 120,86 1598 43,98 577 23,48 384 60,43 920 0 0 0 0 0 0 0 95,72 1598 52,74 577 7,3 384 19,6 920 0 0 0 0 0 65,09 49 62,43 4,97 9,43 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3479 3,48 0 0 0 0 0 0 0

50485363542990 - Construção de outras  obras  de engenharia  civi l , n.e.Cascais  Proxima EM SABTE 6777845934 6253698832 6777845818 8830993269Sem nº compromissoEDPC Ciclo de Facturacao Mensal  - inicio dia  01 PT0002000080599099QHParque Estacionamento Tribunal , Rua Doutor Fernando M F Baptis ta  Obra   2754-503    CASCAIS EletricidadeEDP Elec - 4PEDP Elec - ATR 4P - BTE2021-08-04 2021-07-31 2021-07-02 2021-07-31 2021-07-31 2021-08-11677781306974######### Monoponto Factura Real Não Não Sim 913,9 170,89 0 0 743,01 0 0 167,48 2379 70,18 994 14,52 267 25,59 425 0 0 0 0 0 0 0 141,55 2379 90,16 994 5,1 267 8,84 425 0 0 0 0 0 97,56 71 107,55 8,28 10,06 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,35 0 4065 4,07 0 0 0 0 0 0 0

50485363542990 - Construção de outras  obras  de engenharia  civi l , n.e.Cascais  Proxima EM SABTE 6777845934  CP002321 EDPC Ciclo de Facturacao Mensal  - inicio dia  01 PT0002000080599099QHParque Estacionamento Tribunal , Rua Doutor Fernando M F Baptis ta  Obra   2754-503    CASCAIS Eletricidade 2021-12-02 2021-11-30 2021-11-28 2021-11-28 2021-11-30 2021-12-03677788988041######### MonopontoNota de Debito Não Não Sim 8,28 1,55 0 0 6,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,73 0 0

50485363542990 - Construção de outras  obras  de engenharia  civi l , n.e.Cascais  Proxima EM SABTE 7799716155 6253698832 7799716708 4320738804Sem nº compromissoEDPC Ciclo de Facturacao Mensal  - inicio dia  01 PT0002000080599099QHParque Estacionamento Tribunal , Rua Doutor Fernando M F Baptis ta  Obra   2754-503    CASCAIS EletricidadeEDP Elec - 4PEDP Elec - ATR 4P - BTE2021-09-07 2021-09-07 2021-08-01 2021-09-01 2021-09-07 2021-09-08779978569355######### Monoponto Factura Real Não Não Sim 1368,9 254,84 0 0,34 1113,72 0 0 306,58 3046 140,24 1379 23,11 288 45,6 524 0 0 0 0 0 0 0 181,24 3046 125,08 1379 5,5 288 10,9 524 0 0 0 0 0 104,06 71 149,21 10,77 10,91 449 0 0 0 0 0 0 0 2 5,7 1 0,35 0 5237 5,24 0 0 0 0 0 0 0

50485363542990 - Construção de outras  obras  de engenharia  civi l , n.e.Cascais  Proxima EM SABTE 7799716155 6253698832 7799716708 4320738804Sem nº compromissoEDPC Ciclo de Facturacao Mensal  - inicio dia  01 PT0002000080599099QHParque Estacionamento Tribunal , Rua Doutor Fernando M F Baptis ta  Obra   2754-503    CASCAIS EletricidadeEDP Elec - 4PEDP Elec - ATR 4P - BTE2021-10-07 2021-10-07 2021-09-02 2021-10-01 2021-10-07 2021-10-08779973775423######### Monoponto Factura Real Não Não Sim 1513,62 282,47 0 0,17 1230,98 0 0 343,22 3410 160,58 1579 21,75 271 52,48 603 0 0 0 0 0 0 0 202,94 3410 143,25 1579 5,17 271 12,55 603 0 0 0 0 0 97,56 71 170,85 13,16 11,57 476 0 0 0 0 0 0 0 1 2,85 1 0,35 0 5863 5,86 0 0 0 0 0 0 0

50485363542990 - Construção de outras  obras  de engenharia  civi l , n.e.Cascais  Proxima EM SABTE 7799716155 6253698832 7799716708 4320738804Sem nº compromissoEDPC Ciclo de Facturacao Mensal  - inicio dia  01 PT0002000080599099QHParque Estacionamento Tribunal , Rua Doutor Fernando M F Baptis ta  Obra   2754-503    CASCAIS EletricidadeEDP Elec - 4PEDP Elec - ATR 4P - BTE2021-11-10 2021-11-10 2021-10-02 2021-11-01 2021-11-10 2021-11-11779972522252######### Monoponto Factura Real Não Não Sim 1798,98 335,83 0 0,17 1462,98 0 0 429,07 4263 193,03 1898 22,79 284 45,52 523 0 0 0 0 0 0 0 255,35 4263 173,48 1898 5,4 284 11,14 523 0 0 0 0 0 100,81 71 205,36 15,31 10,86 447 0 0 0 0 0 0 0 1 2,85 1 0,35 0 6968 6,97 0 0 0 0 0 0 0

50485363542990 - Construção de outras  obras  de engenharia  civi l , n.e.Cascais  Proxima EM SABTE 7799716155 6253698832 7799716708 4320738804Sem nº compromissoEDPC Ciclo de Facturacao Mensal  - inicio dia  01 PT0002000080599099QHParque Estacionamento Tribunal , Rua Doutor Fernando M F Baptis ta  Obra   2754-503    CASCAIS EletricidadeEDP Elec - 4PEDP Elec - ATR 4P - BTE2021-12-03 2021-12-03 2021-11-02 2021-11-30 2021-12-03 2021-12-03779975922476######### Monoponto Factura Real Não Não Sim 1587,65 296,88 0 0 1290,77 0 0 392,84 3903 160,89 1582 19,98 249 42,47 488 0 0 0 0 0 0 0 233,79 3903 144,59 1582 4,73 249 10,39 488 0 0 0 0 0 94,31 71 171,17 13,64 9,04 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,35 0 6222 6,22 0 0 0 0 0 0 0

50485363542990 - Construção de outras  obras  de engenharia  civi l , n.e.Cascais  Proxima EM SABTE 7799716155 000221494050 CP002321 EDPC Ciclo de Facturacao Mensal  - inicio dia  01 PT0002000080599099QHParque Estacionamento Tribunal , Rua Doutor Fernando M F Baptis ta  Obra   2754-503    CASCAIS Eletricidade 2022-01-16 2022-01-16 2021-10-13 2021-12-31 2022-01-16 2022-01-17779977052853######### MonopontoNota de Débito de Juros Não Não Sim 11,72 0 0 0 11,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,72 0

50485363542990 - Construção de outras  obras  de engenharia  civi l , n.e.Cascais  Proxima EM SABTE 8063463426 0418968253 8063463574 7306423548 CP002321 EDPC Ciclo de Facturacao Mensal  - inicio dia  01 PT0002000130102937VJAV TEN COR MELO ANTUNES       2775-806    CARCAVELOSEletricidadeEDP Elec - 4PEDP Elec - ATR 4P - BTE2022-01-09 2022-01-09 2021-12-01 2021-12-31 2022-01-09 2022-01-10806346354332######### Monoponto Factura Real Sim Não Sim 516,88 96,09 0 0,17 420,62 0 0 114,95 854 42,81 312 13,28 126 44,81 382 0 0 0 0 0 0 0 51,15 854 28,52 312 2,39 126 8,14 382 0 0 0 0 0 69,58 49 33,76 2,52 6,71 276 0 0 0 0 0 0 0 1 2,85 0 0 0 1674 1,67 0 0 0 0 0 0 0

50485363542990 - Construção de outras  obras  de engenharia  civi l , n.e.Cascais  Proxima EM SABTE 8063463426 0418968253 8063463574 7306423548 CP002321 EDPC Ciclo de Facturacao Mensal  - inicio dia  01 PT0002000130102937VJAV TEN COR MELO ANTUNES       2775-806    CARCAVELOSEletricidadeEDP Elec - 4PEDP Elec - ATR 4P - BTE2022-02-16 2022-02-16 2022-01-01 2022-02-01 2022-02-16 2022-02-16806344541648######### Monoponto Factura Real Sim Não Sim 488,18 90,16 0 0,34 397,68 0 0 146,04 1085 61,74 450 33,62 319 61 520 0 0 0 0 0 0 0 5,1 1085 -8,19 450 0,7 319 1,92 520 0 0 0 0 0 30,89 49 53,28 3,52 3,51 423 0 0 0 0 0 0 0 2 5,7 0 0 0 2374 2,37 0 0 0 0 0 0 0

50485363542990 - Construção de outras  obras  de engenharia  civi l , n.e.Cascais  Proxima EM SABTE 8063463426 0418968253 8063463574 7306423548 CP002321 EDPC Ciclo de Facturacao Mensal  - inicio dia  01 PT0002000130102937VJAV TEN COR MELO ANTUNES       2775-806    CARCAVELOSEletricidadeEDP Elec - 4PEDP Elec - ATR 4P - BTE2022-03-05 2022-03-05 2022-02-02 2022-03-01 2022-03-05 2022-03-08806346197856######### Monoponto Factura Real Sim Não Sim 634,22 118,03 0 0,17 516,02 0 0 188,84 1403 69,97 510 58,6 556 97,24 829 0 0 0 0 0 0 0 6,59 1403 -9,28 510 1,22 556 3,07 829 0 0 0 0 0 27,03 49 60,38 4,55 6,21 748 0 0 0 0 0 0 0 1 2,85 0 0 0 3298 3,3 0 0 0 0 0 0 0

50485363542990 - Construção de outras  obras  de engenharia  civi l , n.e.Cascais  Proxima EM SABTE 8063463426 0418968253 8063463574 7306423548 CP002321 EDPC Ciclo de Facturacao Mensal  - inicio dia  01 PT0002000130102937VJAV TEN COR MELO ANTUNES       2775-806    CARCAVELOSEletricidadeEDP Elec - 4PEDP Elec - ATR 4P - BTE2022-04-05 2022-04-05 2022-03-02 2022-04-01 2022-04-05 2022-04-06806344454599######### Monoponto Factura Real Sim Não Sim 667,87 124,32 0 0,17 543,38 0 0 198,54 1475 80,12 584 51,86 492 103,46 882 0 0 0 0 0 0 0 6,93 1475 -10,63 584 1,08 492 3,27 882 0 0 0 0 0 26,88 44 69,15 4,71 6,44 776 0 0 0 0 0 0 0 1 2,85 0 0 0 3433 3,43 0 0 0 0 0 0 0

50485363542990 - Construção de outras  obras  de engenharia  civi l , n.e.Cascais  Proxima EM SABTE 8063463426 0418968253 8063463574 7306423548 CP002321 EDPC Ciclo de Facturacao Mensal  - inicio dia  01 PT0002000130102937VJAV TEN COR MELO ANTUNES       2775-806    CARCAVELOSEletricidadeEDP Elec - 4PEDP Elec - ATR 4P - BTE2022-05-05 2022-05-05 2022-04-02 2022-05-01 2022-05-05 2022-05-06806343584664######### Monoponto Factura Real Sim Não Sim 633,15 117,83 0 0,17 515,15 0 0 170,67 1268 68,6 500 68,3 648 101,58 866 0 0 0 0 0 0 0 5,96 1268 -9,1 500 1,43 648 3,2 866 0 0 0 0 0 26,01 44 59,2 4,17 6,53 787 0 0 0 0 0 0 0 1 2,85 0 0 0 3282 3,28 0 0 0 0 0 0 0

50485363542990 - Construção de outras  obras  de engenharia  civi l , n.e.Cascais  Proxima EM SABTE 8063463426 0418968253 8063463574 7306423548 CP002321 EDPC Ciclo de Facturacao Mensal  - inicio dia  01 PT0002000130102937VJAV TEN COR MELO ANTUNES       2775-806    CARCAVELOSEletricidadeEDP Elec - 4PEDP Elec - ATR 4P - BTE2022-06-05 2022-06-05 2022-05-02 2022-06-01 2022-06-05 2022-06-07806346445594######### Monoponto Factura Real Sim Não Sim 643,01 119,67 0 0,17 523,17 0 0 169,46 1259 74,09 540 58,6 556 112,49 959 0 0 0 0 0 0 0 5,92 1259 -9,83 540 1,22 556 3,55 959 0 0 0 0 0 25,29 41,41 63,94 4,35 8,98 1082 0 0 0 0 0 0 0 1 2,85 0 0 0 3314 3,31 0 0 0 0 0 0 0

50485363542990 - Construção de outras  obras  de engenharia  civi l , n.e.Cascais  Proxima EM SABTE 8645976540 6253698832 8645976734 1447121680 CP002321 EDPC Ciclo de Facturacao Mensal  - inicio dia  01 PT0002000080599099QHParque Estacionamento Tribunal , Rua Doutor Fernando M F Baptis ta  Obra   2754-503    CASCAIS EletricidadeEDP Elec - 4PEDP Elec - ATR 4P - BTE2022-01-09 2022-01-09 2021-12-01 2021-12-31 2022-01-09 2022-01-10864592127883######### Monoponto Factura Real Sim Não Sim 1588,44 296,46 0 0,17 1291,81 0 0 439,74 3267 164,91 1202 29,62 281 80,7 688 0 0 0 0 0 0 0 195,69 3267 109,86 1202 5,34 281 14,65 688 0 0 0 0 0 100,81 71 130,06 9,69 11,79 485 0 0 0 0 0 0 0 1 2,85 1 0,35 0 5438 5,44 0 0 0 0 0 0 0

50485363542990 - Construção de outras  obras  de engenharia  civi l , n.e.Cascais  Proxima EM SABTE 8645976540 6253698832 8645976734 1447121680 CP002321 EDPC Ciclo de Facturacao Mensal  - inicio dia  01 PT0002000080599099QHParque Estacionamento Tribunal , Rua Doutor Fernando M F Baptis ta  Obra   2754-503    CASCAIS EletricidadeEDP Elec - 4PEDP Elec - ATR 4P - BTE2022-02-16 2022-02-16 2022-01-01 2022-02-01 2022-02-16 2022-02-16864592860892######### Monoponto Factura Real Sim Não Sim 1077,9 200,43 0 0,34 877,13 0 0 404,47 3005 156,13 1138 38,15 362 86,8 740 0 0 0 0 0 0 0 14,12 3005 -20,71 1138 0,8 362 2,74 740 0 0 0 0 0 44,76 71 134,74 8,89 3,83 462 0 0 0 0 0 0 0 2 5,7 1 0,35 0 5245 5,25 0 0 0 0 0 0 0

50485363542990 - Construção de outras  obras  de engenharia  civi l , n.e.Cascais  Proxima EM SABTE 8645976540 6253698832 8645976734 1447121680 CP002321 EDPC Ciclo de Facturacao Mensal  - inicio dia  01 PT0002000080599099QHParque Estacionamento Tribunal , Rua Doutor Fernando M F Baptis ta  Obra   2754-503    CASCAIS EletricidadeEDP Elec - 4PEDP Elec - ATR 4P - BTE2022-03-05 2022-03-05 2022-02-02 2022-03-01 2022-03-05 2022-03-08864596211444######### Monoponto Factura Real Sim Não Sim 1007,91 187,91 0 0,17 819,83 0 0 373,78 2777 143,65 1047 38,79 368 101 861 0 0 0 0 0 0 0 13,05 2777 -19,06 1047 0,81 368 3,19 861 0 0 0 0 0 27,58 50 123,96 9,35 4,83 582 0 0 0 0 0 0 0 1 2,85 1 0,35 0 5053 5,05 0 0 0 0 0 0 0

50485363542990 - Construção de outras  obras  de engenharia  civi l , n.e.Cascais  Proxima EM SABTE 8645976540 6253698832 8645976734 1447121680 CP002321 EDPC Ciclo de Facturacao Mensal  - inicio dia  01 PT0002000080599099QHParque Estacionamento Tribunal , Rua Doutor Fernando M F Baptis ta  Obra   2754-503    CASCAIS EletricidadeEDP Elec - 4PEDP Elec - ATR 4P - BTE2022-04-06 2022-04-06 2022-03-02 2022-04-01 2022-04-06 2022-04-06864593269453######### Monoponto Factura Real Sim Não Sim 1138,68 212,36 0 0,17 926,15 0 0 435,57 3236 168,62 1229 40,05 380 96,54 823 0 0 0 0 0 0 0 15,21 3236 -22,37 1229 0,84 380 3,05 823 0 0 0 0 0 30,54 50 145,51 9,91 4,07 490 0 0 0 0 0 0 0 1 2,85 0 0 0 5668 5,67 0 0 0 0 0 0 0

50485363542990 - Construção de outras  obras  de engenharia  civi l , n.e.Cascais  Proxima EM SABTE 8645976540 6253698832 8645976734 1447121680 CP002321 EDPC Ciclo de Facturacao Mensal  - inicio dia  01 PT0002000080599099QHParque Estacionamento Tribunal , Rua Doutor Fernando M F Baptis ta  Obra   2754-503    CASCAIS EletricidadeEDP Elec - 4PEDP Elec - ATR 4P - BTE2022-05-05 2022-05-05 2022-04-02 2022-05-01 2022-05-05 2022-05-06864599776547######### Monoponto Factura Real Sim Não Sim 1075,96 200,63 0 0,17 875,16 0 0 344,58 2560 151,19 1102 64,19 609 129,97 1108 0 0 0 0 0 0 0 12,03 2560 -20,06 1102 1,34 609 4,1 1108 0 0 0 0 0 29,55 50 130,48 9,18 7,54 908 0 0 0 0 0 0 0 1 2,85 1 0,35 0 5379 5,38 0 0 0 0 0 0 0

50485363542990 - Construção de outras  obras  de engenharia  civi l , n.e.Cascais  Proxima EM SABTE 8645976540 6253698832 8645976734 1447121680 CP002321 EDPC Ciclo de Facturacao Mensal  - inicio dia  01 PT0002000080599099QHParque Estacionamento Tribunal , Rua Doutor Fernando M F Baptis ta  Obra   2754-503    CASCAIS EletricidadeEDP Elec - 4PEDP Elec - ATR 4P - BTE2022-06-06 2022-06-06 2022-05-02 2022-06-01 2022-06-06 2022-06-07864593441494######### Monoponto Factura Real Sim Não Sim 1162,73 216,86 0 0,17 945,7 0 0 382,67 2843 162,44 1184 63,66 604 145,8 1243 0 0 0 0 0 0 0 13,36 2843 -21,55 1184 1,33 604 4,6 1243 0 0 0 0 0 30,54 50 140,19 9,55 8,18 985 0 0 0 0 0 0 0 1 2,85 1 0,35 0 5874 5,87 0 0 0 0 0 0 0

50485363542990 - Construção de outras  obras  de engenharia  civi l , n.e.Cascais  Proxima EM SABTE 8645976540 6253698832 8645976734 1447121680 CP002321 EDPC Ciclo de Facturacao Mensal  - inicio dia  01 PT0002000080599099QHParque Estacionamento Tribunal , Rua Doutor Fernando M F Baptis ta  Obra   2754-503    CASCAIS EletricidadeEDP Elec - 4PEDP Elec - ATR 4P - BTE2022-06-14 2022-06-14 2022-04-02 2022-05-01 2022-06-14 2022-06-14864590903152######### Monoponto Factura Real Sim Não Sim 1076,91 200,81 0 0,17 875,93 0 0 343,9 2555 151,33 1103 64,19 609 131,14 1118 0 0 0 0 0 0 0 12,01 2555 -20,07 1103 1,34 609 4,14 1118 0 0 0 0 0 29,55 50 130,6 9,19 7,61 917 0 0 0 0 0 0 0 1 2,85 1 0,35 0 5385 5,39 0 0 0 0 0 0 0

50485363542990 - Construção de outras  obras  de engenharia  civi l , n.e.Cascais  Proxima EM SABTE 8645976540 6253698832 8645976734 1447121680 CP002321 EDPC Ciclo de Facturacao Mensal  - inicio dia  01 PT0002000080599099QHParque Estacionamento Tribunal , Rua Doutor Fernando M F Baptis ta  Obra   2754-503    CASCAIS EletricidadeEDP Elec - 4PEDP Elec - ATR 4P - BTE2022-06-14 2022-06-14 2022-04-02 2022-05-01 2022-06-14 2022-06-14864592923958######### MonopontoNota de Credito Real Sim Não Sim -1075,96 -200,63 0 -0,17 -875,16 0 0 -344,58 -2560 -151,19 -1102 -64,19 -609 -129,97 -1108 0 0 0 0 0 0 0 -12,03 -2560 20,06 -1102 -1,34 -609 -4,1 -1108 0 0 0 0 0 -29,55 50 -130,48 -9,18 -7,54 -908 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2,85 -1 -0,35 0 -5379 -5,38 0 0 0 0 0 0 0 14220000351341  Fatura 2022-05-05Leitura  errada 1075,96 Sim EX88545 
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ANEXO III 

LISTA DE PREÇOS BASE UNITÁRIOS 

Fornecimento em Baixa Tensão Especial 

Ciclo horário de faturação: 

Potência a contratar: 58,8 kVA  

Locais de Consumo com os Códigos de Ponta de Entrega:  

 

Tarifa de fornecimento de energia em BTE 

Energia ativa   
  €/kWh 

    Horas de ponta 0,0135 

    Horas cheia 0,0150 

    Horas de vazio normal 0,0178 

    Horas de super vazio 0,0193 

Energia reativa     €/kvarh 
   Fornecida 0,0108 
   Recebida 0,0083 

 

Tipo  Descrição  Preço base 
unitário/€/KWH 

Energia Ativa (€/KWH)  

Ponta  0,35072 

Cheia 0,34854 

Vazio normal  0,33148 

Super vazio  0,31946 

 

Os preços base apresentados não incluem a componente de acesso às redes. 

O preço base inclui a componente de manutenção pelo período de vigência do contrato. 

 


