
Município da Ribeira Brava
Procedimento 71/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Transporte, montagem, exploração, conservação, demolição e/ou desmontagem, repondo-se no final as condições existentes  após conclusão dos trabalhos, mobilização

e desmobilização de instalações, equipamentos e mão-de-obra, colocação de placas de identificação da obra e sinalização, implementação do PSS e Plano de
Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção, piquetagem, implantação e controlo topográfico da obra necessários a toda a execução da obra.

UN 1

 2 DEMOLIÇÕES / MOVIMENTO DE TERRAS
2 2.1 Demolição do pavimento existente, por meio manual ou mecanico, na remoção de pavimento existentes (pedras e camda de forma), com reaproveitamento do seixo

rolado (usados na calçada Madeirense), inclui carga e transporte a vazadouro de entulhos, assim como todos os trabalhos inerentes à tarefa.
m2 200

3 2.2 Escavação na abertura de fundo de caixa, em terreno de qualquer natureza, com altura média de 0,40m, inclui carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro,
assim como todos os trabalhos inerentes à tarefa.

m3 80

 3 PAVIMENTOS
4 3.1 Compactação mecânica de fundo de escavação, com placa vibratória, de modo a alcançar uma densidade seca não inferior a 90% da máxima obtida no teste Proctor

Modificado, realizado segundo LNEC E 197, realizado depois do terreno estar devidamente regado, incluindo todos os trabalhos inerentes à tarefa.
m3 200

5 3.2 Fornecimento e execução de sub-base granular com tout-venant reciclado de betão, 0/40 mm, e compactação a 95% do Proctor Modificado com meios mecânicos, em
camadas de 30 cm de espessura, até alcançar uma densidade seca não inferior à 95% do Proctor Modificado da máxima obtida no ensaio Proctor Modificado, realizado
segundo LNEC E 197, para melhoria das propriedades resistentes do terreno, incluindo todos os trabalhos inerentes à tarefa.

m2 140

6 3.3 Execução de pavimento terreo nas zona de maior trafego pedonal, com altura média de 15 cm de espessura, realizado com betão C30/37, fabricado em central e
betonagem desde camião, espalhamento e vibração manual, com acabamento e nivelado, para o uso posterior como suporte de pavimento, ligeiramente armado com
malha electrossoldada tipo CQ30, ou equivalente, inclui cofragem e descofragem, assim como todos os trabalhos inerentes à tarefa.

m2 60

7 3.4 Colocação de pavimento em seixo rolado, anteriormente remolido e limpo, assente sobre camada de argamassa de cimento 1:4(M-80a) em seco, ou equivalente, com de
8cm de espessura, calcados a golpe de maceta, regado com água, enchimento de juntas com leitada de cimento com areia, cura periódica durante 15 dias, eliminação
de restos e limpeza,  inclui remate de caixas de pavimento existente e todos trabalhos necessários, incluindo todos os trabalhos necessários.

m2 200

8 3.5 Reparação de pavimento existente em seixo rolado, com a picagem de pontos danificados, limpeza de pedras e reaplicação das mesmas, com o assente sobre camada
de argamassa de cimento 1:4(M-80a) em seco, ou equivalente, com de 8cm de espessura, calcados a golpe de maceta, regado com água, enchimento de juntas com
leitada de cimento com areia (em todo a area do pavimento), cura periódica durante 15 dias, eliminação de restos e limpeza,  inclui todos trabalhos necessários, incluindo
todos os trabalhos necessários.

m2 40

 4 DIVERSOS
9 4.1 Remoção e recolocação de tampas das caixas de visita, na rede de saneamento ou águas pluviais, por meio mecanico ou manual, inclui recolocação e respectiva fixação

com betão,  incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos inerentes à tarefa.
UN 1

10 4.2 Remate de caixas de visita, com pedra em seixo rolado fixas com betão, calcados a golpe de maceta, regado com água, enchimento de juntas com leitada de cimento
com areia (em todo a area do pavimento), cura periódica durante 15 dias, eliminação de restos e limpeza,  inclui todos trabalhos necessários, incluindo todos os trabalhos
necessários.

UN 1

11 4.3 Limpeza periódica e final de obra. UN 1
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