Municipio da Ribeira Brava

Procedimento 71/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1 1.1 Transporte, montagem, exploracdo, conservacéo, demoli¢cdo e/ou desmontagem, repondo-se no final as condi¢des existentes apds conclusédo dos trabalhos, mobilizagcao | UN 1
e desmobilizacéo de instalacdes, equipamentos e méao-de-obra, colocacdo de placas de identificacdo da obra e sinalizagédo, implementacdo do PSS e Plano de
Prevencéo e Gestao de Residuos da Construcao, piquetagem, implantacédo e controlo topografico da obra necessarios a toda a execugao da obra.
2 DEMOLIQ@ES / MOVIMENTO DE TERRAS
2 2.1 Demolicdo do pavimento existente, por meio manual ou mecanico, na remocao de pavimento existentes (pedras e camda de forma), com reaproveitamento do seixo | m2 200
rolado (usados na calcada Madeirense), inclui carga e transporte a vazadouro de entulhos, assim como todos os trabalhos inerentes a tarefa.
3 2.2 Escavacéo na abertura de fundo de caixa, em terreno de qualquer natureza, com altura média de 0,40m, inclui carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, | m3 80
assim como todos os trabalhos inerentes a tarefa.
3 PAVIMENTOS
4 (3.1 Compactagdo mecanica de fundo de escavagdo, com placa vibratéria, de modo a alcangar uma densidade seca néo inferior a 90% da méaxima obtida no teste Proctor | m3 200
Modificado, realizado segundo LNEC E 197, realizado depois do terreno estar devidamente regado, incluindo todos os trabalhos inerentes a tarefa.
5 3.2 Fornecimento e execucdo de sub-base granular com tout-venant reciclado de betéo, 0/40 mm, e compactagéo a 95% do Proctor Modificado com meios mecéanicos, em | m2 140
camadas de 30 cm de espessura, até alcancar uma densidade seca néo inferior @ 95% do Proctor Modificado da maxima obtida no ensaio Proctor Modificado, realizado
segundo LNEC E 197, para melhoria das propriedades resistentes do terreno, incluindo todos os trabalhos inerentes a tarefa.
6 3.3 Execucdo de pavimento terreo nas zona de maior trafego pedonal, com altura média de 15 cm de espessura, realizado com betdo C30/37, fabricado em central e | m2 60
betonagem desde camiéo, espalhamento e vibragdo manual, com acabamento e nivelado, para o uso posterior como suporte de pavimento, ligeiramente armado com
malha electrossoldada tipo CQ30, ou equivalente, inclui cofragem e descofragem, assim como todos os trabalhos inerentes a tarefa.
7 |34 Colocagéo de pavimento em seixo rolado, anteriormente remolido e limpo, assente sobre camada de argamassa de cimento 1:4(M-80a) em seco, ou equivalente, com de | m2 200
8cm de espessura, calcados a golpe de maceta, regado com agua, enchimento de juntas com leitada de cimento com areia, cura periédica durante 15 dias, eliminacéo
de restos e limpeza, inclui remate de caixas de pavimento existente e todos trabalhos necessarios, incluindo todos os trabalhos necessarios.
8 3.5 Reparacéo de pavimento existente em seixo rolado, com a picagem de pontos danificados, limpeza de pedras e reaplicacdo das mesmas, com o assente sobre camada | m2 40
de argamassa de cimento 1:4(M-80a) em seco, ou equivalente, com de 8cm de espessura, calcados a golpe de maceta, regado com agua, enchimento de juntas com
leitada de cimento com areia (em todo a area do pavimento), cura periédica durante 15 dias, eliminag&o de restos e limpeza, inclui todos trabalhos necessarios, incluindo
todos os trabalhos necessarios.
4 DIVERSOS
9 4.1 Remocéo e recolocacéo de tampas das caixas de visita, na rede de saneamento ou aguas pluviais, por meio mecanico ou manual, inclui recolocagéo e respectiva fixagéo | UN 1
com betéo, incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos inerentes a tarefa.
10 (4.2 Remate de caixas de visita, com pedra em seixo rolado fixas com betéo, calcados a golpe de maceta, regado com agua, enchimento de juntas com leitada de cimento | UN 1
com areia (em todo a area do pavimento), cura periddica durante 15 dias, eliminacdo de restos e limpeza, inclui todos trabalhos necessérios, incluindo todos os trabalhos
necessarios.
11 |43 Limpeza periddica e final de obra. UN 1
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