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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Estaleiro: Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, conforme Caderno de Encargos (CE). vg 1
 2 DEMOLIÇÕES E DESMONTAGENS
 . Compreende as demolições e desmontagens previstas, assim como o transporte e depósito dos produtos sobrantes em operador de resíduos autorizado, incluíndo o pagamento da

taxa e a obtenção do respetivo certificado da entrega.
2 2.1 Desmontagem de divisórias existentes, incluindo portas, de acordo com o Caderno de Encargos e Desenhos de Projeto. m2 27,35
3 2.2 Desmontagem de ventilo-convetores: Retirada das Unidades terminais de indução (sistema a quatro tubos) e respetivas válvulas e acessórios de ligação conforme CE e

desenhos do projeto.
UN 1

 3 OBRAS ESPECIAIS
 . Compreende o fornecimento de todos os materiais, incluindo a sua aplicação e todos os materiais acessórios de acordo com o Projecto.
4 3.1 Renates gerais: Execução de remates gerais inerentes a este tipo de obra, em especial na ligação das divisórias com as paredes e tetos, conforme CE. vg 1
5 3.2 Fornecimento e montagem das divisórias novas: as divisórias novas, serão no sistema semelhante ao das divisórias existentes. Serão constituídas por dois painéis de

aglomerado de madeira revestido a melanina de cor branca com isolamento no seu interior, e vidro, enquadrados numa estrutura metálica de perfis de alumínio conforme
CE.

m2 120,18

6 3.3 Remates em tectos falsos existentes: ajuste dos tetos confinantes com as novas divisórias, de acordo com o descriminado nas Condições Técnicas do Caderno de
Encargos. (módulos de 60x60cm).

m2 25

 4 CARPINTARIA
 . Compreende o fornecimento de todos os materiais, incluindo a sua aplicação e todos os materiais acessórios de acordo com o Projecto.
7 4.1 Portas: Fornecimento e aplicação de portas interiores em madeira e ou derivados, incluindo todas as ferragens e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento,

conforme CE.
UN 6

 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8 5.1 Reposicionamento dos circuitos de alimentação e redes informáticas existentes nas novas paredes a construir. vg 1
9 5.2 Certificação dos pontos de rede reposicionados com emissão de certificado. vg 1

10 5.3 Redefinição dos interruptores em função da nova disposição dos equipamentos com fornecimento de equipamento em falta. vg 1
11 5.4 Aumento de tomadas de potência com criação de novas tomadas de energia nas novas paredes a construir e reforço pontual do número de tomadas nas paredes

existentes (incluindo equipamentos e cablagem e ligação aos circuitos existentes)
vg 1
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