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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, de acordo com as normas, incluindo todos os arranjos e limpezas após a conclusão das obras. Manutenção, durante o prazo de

execução da obra, dos arruamentos de acesso limpos e em boas condições de circulação. Cumprimento das normas de higiene e segurança, bem assim como do Plano
de Higiene e Segurança aprovado. Cumprimento das normas e do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. Inclui todos os trabalhos preparatórios e
acessórios.

vg 1

 2 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
2 2.1 Britagem in-situ do material que constitui o pavimento existente (semi-penetração muito desagregado) para posterior reaplicação em camada de base do novo

pavimento. Inclui a prévia remoção, baldeação e todos os trabalhos preparatórios e acessórios tais como os custos inerentes à utilização e deslocação de equipamento
adequado.

m2 5700

3 2.2 Escavação adicional para abertura de caixa até à cota necessária para acomodar o novo pavimento (camadas de regularização e desgaste) e ainda a camada de base
do pavimento (em material britado reciclado) em pavimentos constituídos por camada de semi-penetração betuminosa, incluíndo o transporte a vazadouro dos produtos
sobrantes e regularização do fundo de caixa (ver desenho de pormenor - entre 0,10m a 0,15m).

m2 5700

4 2.3 Escavação para substituição de solos de fundação, quando estes não apresentem as qualidades adequadas para base e sub-base do pavimento, incluindo a sua
substituição por tout-venant compactado por camadas de 0,20m e o transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.

m3 20

 3 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
5 3.1 Limpreza e desobstrução de coletores, caixas de visita e de sarjetas existentes. vg 1
6 3.2 Alteração das sarjetas de passeio existentes, consistindo na aplicação de outra caixa de sarjeta contígua, sobre o mesmo ramal de ligação, mas na via. Essa caixa será

constituída por elementos pré-fabricados com a profundidade necessária, incluindo o fornecimento e aplicação de grelha em FFD anti-roubo com  65,5X35,5X4,0 da
classe C250

UN 40

7 3.3 Execução de novas sarjetas constituídas por caixa em elementos pré-fabricados com a profundidade necessária, incluindo o fornecimento e aplicação de grelha em FFD
anti-roubo com  65,5X35,5X4,0 da classe C250 e ramal de ligação em PP SN8 do tipo Duralight ao elemento da rede de drenagem mais próximo (comprimento máximo
6m).

UN 4

 4 PAVIMENTAÇÃO
8 4.1 Execução de camada de sub base com material reciclado (pavimento existente) previamente britado, com 0,10m de espessura, devidamente regado e compactado. m2 5700
9 4.2 Execução de camada de base com ABGE de 1.ª, com espessura miníma de 0,10m (após compactação), de forma a garantir o grau de compactação adequado,

devidamente regado, compactado e com a superfície bem desempenada de forma a receber a camada de regularização.
m2 5700

10 4.3 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação com emulsão betuminosa do tipo ECL-1 à taxa de 1,5Kg/m2 m2 5700,00
11 4.4 Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa de regularização AC20 bin 50/70 (MBD) com uma espessura mínima de 0,05m m2 5700,00
12 4.5 Fornecimento e aplicação de rega de colagem com emulsão betuminosa do tipo ECL-1 à taxa de 1,5Kg/m2 m2 5700,00
13 4.6 Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa de desgaste AC14 surf 50/70 (MBD) com uma espessura mínima de 0,04m m2 5700,00
 5 OUTROS TRABALHOS
 5 OUTROS TRABALHOS
 5.1 Execução de negativos em travessias, para passagem futura de outras infraestruturas, a realizar em tubagem em PEAD MRS100 PN12 DN200, incluindo todos os trabalhos e

materiais necessários, nomeadamente soldadura topo-a-topo,  tampões a aplicar em cada uma das extremidades, com as seguintes dimensões:
14 5.1.1 L = 18 m UN 3,00
15 5.1.2 L = 9 m UN 2,00
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16 5.1.3 L = 7 m UN 1,00
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