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Municipio de Castanheira de Pera

Procedimento 07/0P/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, de acordo com as normas, incluindo todos os arranjos e limpezas apds a conclusao das obras. Manutencao, durante o prazo de | vg 1
execucao da obra, dos arruamentos de acesso limpos e em boas condi¢des de circulagdo. Cumprimento das normas de higiene e seguranca, bem assim como do Plano
de Higiene e Seguranca aprovado. Cumprimento das normas e do Plano de Gestao de Residuos de Construgdo e Demolicédo. Inclui todos os trabalhos preparatérios e
acessorios.
2 TRABALHOS PREPARATORIOS
2 2.1 Britagem in-situ do material que constitui o pavimento existente (semi-penetracdo muito desagregado) para posterior reaplicacdo em camada de base do novo|m2 5700
pavimento. Inclui a prévia remocéao, baldeagédo e todos os trabalhos preparatérios e acessérios tais como os custos inerentes a utilizacédo e deslocagdo de equipamento
adequado.
3 2.2 Escavacgédo adicional para abertura de caixa até a cota necessaria para acomodar o novo pavimento (camadas de regularizacdo e desgaste) e ainda a camada de base [ m2 5700
do pavimento (em material britado reciclado) em pavimentos constituidos por camada de semi-penetragdo betuminosa, incluindo o transporte a vazadouro dos produtos
sobrantes e regularizagdo do fundo de caixa (ver desenho de pormenor - entre 0,10m a 0,15m).
4 2.3 Escavacé@o para substituicdo de solos de fundacdo, quando estes ndo apresentem as qualidades adequadas para base e sub-base do pavimento, incluindo a sua|m3 20
substituicao por tout-venant compactado por camadas de 0,20m e o transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.
3 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
5 3.1 Limpreza e desobstrucado de coletores, caixas de visita e de sarjetas existentes. vg 1
6 3.2 Alteracéo das sarjetas de passeio existentes, consistindo na aplicagdo de outra caixa de sarjeta contigua, sobre o mesmo ramal de ligagdo, mas na via. Essa caixa sera | UN 40
constituida por elementos pré-fabricados com a profundidade necesséria, incluindo o fornecimento e aplicagdo de grelha em FFD anti-roubo com 65,5X35,5X4,0 da
classe C250
7 3.3 Execucéo de novas sarjetas constituidas por caixa em elementos pré-fabricados com a profundidade necessaria, incluindo o fornecimento e aplicagdo de grelha em FFD | UN 4
anti-roubo com 65,5X35,5X4,0 da classe C250 e ramal de ligagcdo em PP SN8 do tipo Duralight ao elemento da rede de drenagem mais préximo (comprimento maximo
6m).
4 PAVIMENTACAO
8 (4.1 Execucéo de camada de sub base com material reciclado (pavimento existente) previamente britado, com 0,10m de espessura, devidamente regado e compactado. m2 5700
9 |42 Execucdo de camada de base com ABGE de 1.2, com espessura minima de 0,10m (ap6s compactacédo), de forma a garantir o grau de compactacdo adequado, | m2 5700
devidamente regado, compactado e com a superficie bem desempenada de forma a receber a camada de regularizacéo.
10 (4.3 Fornecimento e aplicagdo de rega de impregnagdo com emulséo betuminosa do tipo ECL-1 a taxa de 1,5Kg/m2 m2 5700,00
11 (4.4 Fornecimento e aplicagio de mistura betuminosa de regulariza¢céo AC20 bin 50/70 (MBD) com uma espessura minima de 0,05m m2 5700,00
12 (4.5 Fornecimento e aplicacdo de rega de colagem com emulséo betuminosa do tipo ECL-1 a taxa de 1,5Kg/m2 m2 5700,00
13 (4.6 Fornecimento e aplicagio de mistura betuminosa de desgaste AC14 surf 50/70 (MBD) com uma espessura minima de 0,04m m2 5700,00
5 OUTROS TRABALHOS
5 OUTROS TRABALHOS
5.1 Execucdo de negativos em travessias, para passagem futura de outras infraestruturas, a realizar em tubagem em PEAD MRS100 PN12 DN200, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessarios, nomeadamente soldadura topo-a-topo, tampdes a aplicar em cada uma das extremidades, com as seguintes dimensodes:
14 |5.1.1 L=18m UN 3,00
15 |5.1.2 L=9m UN 2,00
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[ 16 [5.1.3 [L=7m UN 1,00]
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