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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Trabalhos Preparatórios
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo instalações de apoio para a fiscalização, pessoal, equipamento e materiais a empregar na obra, montagem de

vedações provisórias na periferia da obra afim de garantir a segurança de pessoas e viaturas, todos os trabalhos e materiais necessários para o seu bom funcionamento,
satisfazendo as condições de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o Dec.-Lei nº 273/2003, de 29 de Outubro e actual legislação, incluindo
todos trabalhos de acordo com C.E.. Layout e localização a aprovar pelo Dono de Obra

vg 1

2 1.2 Sinalização temporária de trabalhos, e desvios de trânsito, de acordo com projecto a elaborar pela entidade executante e aprovado pelo Dono de obra, nos termos do
Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, alterado pelos Decreto-regulamentares n.º 41/2002 de 20 de Agosto, e n.º 13/2003, de 26 de Junho, pelo Decreto-Lei n.º
39/2010, de 26 de abril, pelo Decreto Regulamentar n.º 2/2011, de 3 de março, pela Lei n.º 72/2013, de 3 de setembro e Decreto Regulamentar n.º 6/2019, de 22 de
outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.

vg 1

3 1.3 Remoção cuidada de pavimento em calçada, incluindo transporte a depósito provisório do empreiteiro. m2 380
4 1.4 Demolição e remoção de lancis, incluindo a remoção da fundação incluindo transporte para depósito autorizado, indemnização e todos os materiais e trabalhos

complementares e conforme CE.
ml 161

 2 Pavimentos
5 2.1 Execução de trabalhos de preparação de fundo de caixa e compactação de mesma, sobre a qual assentará a camada para a aplicação de pavimento, incluindo todos os

materiais e trabalhos complementares e conforme CTE.
m2 380

6 2.2 Fornecimento e aplicação de tout-venant, aplicado em camada única, regada e cilindrada, e todos os trabalhos e materiais necessários. m2 380
7 2.3 Fornecimento e assentamento de lancil em granito com 0.08x0.25m, incluíndo fundação em betão simples, todos os trabalhos e materiais, em delimitação de passeio e

serventias.
ml 42

8 2.4 Fornecimento e assentamento de calçada grossa de granito de alpalhão (0,09/0,11), aplicada sobre almofada com 0,10m de espessura em mistura de pó de pedra e
cimento ao traço 3:1 e juntas fechadas ao mesmo traço.

m2 =380-E12

9 2.5 Fornecimento e assentamento de lajetas em granito pedras salgadas ou equivalente, acabamento flamejado, com medidas 0,60x0,40m, com juntas fechadas a areia fina,
assente sob base em betão C20/25 armado com malha sol, incluindo todos os materiais necessários para a sua perfeita execução.

m2 115

10 2.6 Execução de todos os trabalhos necessários ao alteamento de tampas de caixas  de visita de infra-estruturas existentes, de forma a respeitarem as novas cotas,
incluindo remates com pavimentos.

UN 10

11 2.7 Execução de todos os trabalhos necessários ao alteamento de tampas de válvulas de água, de forma a respeitarem as novas cotas, incluindo remates com pavimentos. UN 20
12 2.8 Execução de todos os trabalhos necessários à substituição de tampas por F.F.D da classe D400, remates com pavimentos, incluindo movimento de terras, remoção,

carga, transporte e depósito a vazadouro certificado, indemnização por depósito, fornecimento, transporte e aplicação de materiais necessários, assim como a execução
de todos os trabalhos a um correto acabamento.

UN 2
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