Municipio da Nazaré

Procedimento 23/2022-PPC

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 Trabalhos Preparatorios

1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo instalagcbes de apoio para a fiscalizacdo, pessoal, equipamento e materiais a empregar na obra, montagem de | vg 1
vedacGes provisorias na periferia da obra afim de garantir a seguranca de pessoas e viaturas, todos os trabalhos e materiais necessarios para o seu bom funcionamento,
satisfazendo as condi¢des de Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho, em conformidade com o Dec.-Lei n® 273/2003, de 29 de Outubro e actual legislagéo, incluindo
todos trabalhos de acordo com C.E.. Layout e localizagdo a aprovar pelo Dono de Obra

2 1.2 Sinalizagdo temporaria de trabalhos, e desvios de transito, de acordo com projecto a elaborar pela entidade executante e aprovado pelo Dono de obra, nos termos do | vg 1
Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, alterado pelos Decreto-regulamentares n.° 41/2002 de 20 de Agosto, e n.° 13/2003, de 26 de Junho, pelo Decreto-Lei n.°
39/2010, de 26 de abril, pelo Decreto Regulamentar n.° 2/2011, de 3 de marco, pela Lei n.° 72/2013, de 3 de setembro e Decreto Regulamentar n.° 6/2019, de 22 de
outubro, referente a sinalizagao vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantagéo e colocagéo.

3 1.3 Remocéo cuidada de pavimento em calgcada, incluindo transporte a depdsito provisério do empreiteiro. m2 380

4 14 Demolicdo e remogdo de lancis, incluindo a remogdo da fundag&o incluindo transporte para deposito autorizado, indemnizagdo e todos os materiais e trabalhos [ ml 161
complementares e conforme CE.

2 Pavimentos

5 2.1 Execucéo de trabalhos de preparacéo de fundo de caixa e compactagdo de mesma, sobre a qual assentard a camada para a aplicagdo de pavimento, incluindo todos os | m2 380
materiais e trabalhos complementares e conforme CTE.

6 2.2 Fornecimento e aplicagcéo de tout-venant, aplicado em camada Unica, regada e cilindrada, e todos os trabalhos e materiais necessarios. m2 380

7 2.3 Fornecimento e assentamento de lancil em granito com 0.08x0.25m, incluindo fundac&o em betdo simples, todos os trabalhos e materiais, em delimitagdo de passeio e [ ml 42
serventias.

8 2.4 Fornecimento e assentamento de calgada grossa de granito de alpalhdo (0,09/0,11), aplicada sobre almofada com 0,10m de espessura em mistura de pé de pedra e [ m2 =380-E12
cimento ao trago 3:1 e juntas fechadas ao mesmo traco.

9 25 Fornecimento e assentamento de lajetas em granito pedras salgadas ou equivalente, acabamento flamejado, com medidas 0,60x0,40m, com juntas fechadas a areia fina, | m2 115
assente sob base em betdo C20/25 armado com malha sol, incluindo todos os materiais necessarios para a sua perfeita execugao.

10 (2.6 Execucédo de todos os trabalhos necessarios ao alteamento de tampas de caixas de visita de infra-estruturas existentes, de forma a respeitarem as novas cotas, | UN 10
incluindo remates com pavimentos.

11 |27 Execucéo de todos os trabalhos necessarios ao alteamento de tampas de valvulas de agua, de forma a respeitarem as novas cotas, incluindo remates com pavimentos. |UN 20

12 |28 Execucéo de todos os trabalhos necessarios a substituicdo de tampas por F.F.D da classe D400, remates com pavimentos, incluindo movimento de terras, remocgéao, | UN 2
carga, transporte e depdsito a vazadouro certificado, indemnizacéo por depdésito, fornecimento, transporte e aplicagcdo de materiais necessarios, assim como a execucao
de todos os trabalhos a um correto acabamento.
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